



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Secretaria de Administração

Coordenadoria de Compras – Seção de Licitações

Fone: (19) 3236-3380 / 3231-9500 ramais 2213/2233

E-mail: licitacoes.compras@trt15.jus.br



Processo de Compra PROAD nº 1115/2020

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de climatização para o prédio que abrigará o FT de Jundiaí, com fornecimento e instalação de aparelhos split novos e remanejamento dos aparelhos tipo split existentes no prédio atual. - Licitação fracassada.

Tendo em vista o fracasso do certame, doc. 64, uma nova pesquisa de preços foi realizada tendo por base os doc. 70 e 72 (DOD e despacho da Secretária da Administração).

Em atendimento às exigências da IN nº 5/14, alterada pela IN nº 3/17, priorizamos os devidos levantamentos por meio dos sites especializados da BEC-SP, Compras Governamentais e no Sistema Banco de Preços, cujos resultados encontram-se juntados no doc. 75.

Consultamos, ainda, lojas especializadas na internet, conforme doc. 74. Na cotação da empresa Frigelar dividimos o valor do frete por três e adicionamos tal parcela (R\$ 115,76) a cada um dos valores de ar condicionado. Quanto ao valor de instalação, optamos por utilizar o valor intermediário, qual seja R\$ 699,00.

Além, efetuamos a pesquisa de preços com empresas que enviaram propostas anteriormente (doc.73). Apesar de contatos por email e por telefone, a empresa Campfrio não nos retornou. A empresa Andre Sampaio manteve todos os valores, com exceção da majoração do preço do ar condicionado de 24.000 BTUs. Já a Sistem manteve todos os preços.

Cumpre-nos ressaltar que o mercado tem se apresentado cada vez mais restritivo quanto à pesquisa direta com as empresas do ramo, dificultando a obtenção de propostas.

A Planilha Estimativa encontra-se juntada no doc. 76. O Valor estimativo para a presente contratação é de R\$ 199.767,49, ante o valor previamente estimado de R\$ 169.356,16.

Salientamos, por oportuno, que diante do atual cenário de pandemia de Covid-19, o qual vem impactando de forma significativa a sociedade como um todo, rotinas e procedimentos desta Coordenadoria tiveram de ser adaptados, de modo a garantir a continuidade das tarefas e processos de nossa responsabilidade. Entre tais adaptações, optou-se, quando necessário, pela priorização na análise e saneamentos sobre pontos que afetassem diretamente a questões operacionais da contratação.

Sendo o que nos cumpre informar, submetemos à apreciação superior.

Campinas, 24 de setembro de 2020

(a) Douglas Suetsugo Mitsuse

Coordenadoria de Compras - Seção de Licitações