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ATENCAO

+ Solicitamos o envio do presente Aviso de Recebimento a Comissdo Permanente de

Licitacao.

« A auséncia de recibo podera prejudicar a empresa, que ndo sera notificada sobre eventuais
alteragdes ocorridas no decorrer da licitacao.

« O recebimento podera ser comunicado via fac-simile ou e-mail, em mensagem contendo,

necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir.
AVISO DE RECEBIMENTO - Edital e Anexos:

O CD-ROM
O portal.trt15.jus.br/downloads

Nome da empresa:

CNPJ:

Telefone: Fax:
E-mail:

Pessoa responsavel:

Para: Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido - Coordenadoria de Licitacdes
Telefone: 19-3232-8519 Fax: 19-3236-1162

E-mail: licita@trt15.jus.br

MENSAGEM

Informo a Coordenadoria de Licitacdes do
Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regiao o recebimento do
Edital e seus Anexos -
Processo de Compra n° 0593/2015
Concorréncia
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EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015
CONCORRENCIA

FAZEMOS PUBLICO que, no dia 13 de novembro de 2015, as 14 horas, perante a
Comissdao Permanente de Licitacdo do Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regidao, no
Auditorio localizado no 5° andar do Edificio Sede Administrativa, na rua Doutor Quirino, 1.080,
Centro, nesta cidade de Campinas, estado de Sao Paulo, serao abertos os envelopes contendo
os documentos de habilitagdo das empresas interessadas em participar de licitacdao na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor preco, na forma de execucao indireta, sob regime de
empreitada por preco global. Todo o procedimento sera regido pelo disposto na Lei n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e alteracOes posteriores, na Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006 e no Decreto n°® 6.204 de 05 de setembro de 2007.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia de construcdo civil para
execucdo das obras de construcdo de imével para abrigar a Vara do Trabalho de Porto Ferreira,
conforme especificagdes contidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

1.2.1. Anexo I - Minuta do Contrato
1.2.1.1. Projeto Basico - Anexo a Minuta de Contrato
1.2.1.1.1. Anexo “A” ao Projeto Basico — Cadernos de Encargos
1.2.1.1.2. Anexo “B” ao Projeto Basico - Projetos Executivos e Projetos
Aprovados:
1.2.1.1.2.1. Projeto Arquitet6nico
1.2.1.1.2.2. Projeto Paisagismo
. 2.3. Projeto Programacao Visual
2.4. Projeto Estrutura Concreto
2.5. Projeto Estrutura Madeira
2.6. Projeto Terraplenagem
2.7
2.8
2.9

1

1
. 1.2.
1.
1
1
1
1

. Projeto Hidraulico

. Projeto de Climatizacao

. Projeto Elétrico

.2.10.Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndios (PPCI)
.1.2.11.Sondagem e Levantamento Planialtimétrico
.1.2.12.Projeto Aprovado na Prefeitura

.1.2.13.Projeto Aprovado junto ao Corpo de Bombeiros

(=Y
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[SY

[y

(=Y

1.2.1.1.3. Anexo “C” ao Projeto Basico - Planilhas Orcamentarias e afins:
1.2.1.1.3.1. Planilha Orcamentaria Sintética
1.2.1.1.3.2. Planilha Orcamentaria Analitica e Cotagdes Mercado
1.2.1.1.3.3. Cronograma Fisico-financeiro
1.2.1.1.3.4. Composicdo da aliquota de BDI

1.2.1.1.4. Anexo “D” ao Projeto Basico — Documentos Diversos:
1.2.1.1.4.1. Anotacdes de Responsabilidade Técnica e Registro de

Responsabilidade Técnica dos Projetos Executivos,
Memorial Descritivo e Planilhas Orcamentarias
.1.5. Anexo “E” ao Projeto Basico — Declaracdo de Vistoria
.1.6. Anexo “F” ao Projeto Basico — Declaracdo de Concordancia com
o Projeto Basico e Marcas

=
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1.2.2. Anexo II - Documentagdo Necessaria para Habilitacdo
1.2.4. Anexo III - Declaracao Negativa de Contratacao de Menores
1.2.5. Anexo IV - Dados da Unidade da Empresa Participante da Licitacao

1.2.6. Anexo V - Declaracao de aptidao para usufruir do tratamento favorecido
previsto no art. 3°, § 49, da Lei Complementar n°® 123/2006

1.3. Para retirada do Edital e seus Anexos, o licitante deverd comparecer a
Coordenadoria de LicitagOes deste E. Tribunal, situada na Rua Doutor Quirino, 1.080, 5° Andar,
Centro, Campinas/SP, CEP 13015-081, das 12h00 as 18h00, munido de midia CD-R virgem,
podendo também obté-los no enderego eletronico portal.trt15.jus.br/downloads.

1.4. Os licitantes poderdo optar em realizar vistoria, individualmente, no local onde sera
executada a obra, devendo, para tanto, entrar em contato com o Senhor Coordenador da Vara
do Trabalho de Porto Ferreira, nos dias Uteis, das 12h as 18 horas, pelos telefones (19) 3581-
2420 e (19) 3581-1014. Para comprovacao, os licitantes deverao apresentar a Certidao
de Vistoria, emitida pelo servidor que os acompanhar (ver Anexo “E” ao Projeto
Basico).

1.4.1. Caso nao optem pela vistoria deverao preencher Certidao conforme
Anexo ‘E’, parte inferior.

1.5. O objeto desta licitagdo s6 sera passivel de homologacdo apds aprovagdo pelo
Conselho Superior da Justica do Trabalho, conforme Resolugao n® 70, de 24 de setembro de
2010.

2. DO TIPO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO.

2.1. A presente licitagdo enquadra-se no tipo menor prego.

2.2. A presente licitagdo enquadra-se na forma de execucdo indireta, sob regime de
empreitada por preco global.

3. DA REPRESENTAGCAO

3.1. A representacdo por mandatario devera ser feita mediante instrumento publico de
procuracdo ou instrumento particular, com a devida comprovagdo da competéncia do
signatario do documento, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente, juntamente com seu documento de identificacdo.

3.2. No caso de sdcio, proprietario ou dirigente da empresa proponente, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, comprovando a competéncia para
representa-la, juntamente com seu documento de identificagdo.

3.3. E vedado a uma sé pessoa fisica representar mais de uma empresa nesta

Concorréncia.

4. DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPAGCAO
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4.1. Somente poderdo participar desta CONCORRENCIA as empresas que tenham
protocolado os envelopes contendo os documentos para habilitacdao e as propostas, na forma e
no prazo previstos no item 5 deste edital. O prazo para protocolo dos envelopes é
improrrogavel.

4.2. Ndo sera admitida nesta licitagdo a participacdao de empresas:

4.2.1. Concordatarias, em recuperagado judicial ou em processo de faléncia, sob
concurso de credores, em dissolugdao ou em liquidacao;

4.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com este érgdo suspenso,
ou que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com quaisquer o6rgdos,
entidades ou unidades da Administragdo Publica;

4.2.3. Que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

4.3.4. Que estejam enquadradas como OSCIP - Organizacao Social de Interesse
Publico (Acorddao TCU 746/2014-Plenario).

4.3. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, desta licitagcdo:
4.3.1. Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

4.3.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

4.3.3. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel
pela licitagao.

5. DOS LOCAIS, DATAS E HORARIOS PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES

5.1. Os envelopes contendo os documentos para habilitacdo e os envelopes contendo as
propostas deverao ser protocolados no Protocolo Administrativo deste E. Tribunal, situado no
Edificio Sede Judicial, localizado na Rua Bardo de Jaguara, 901, 2° andar, Centro,
Campinas, SP, até as 13 h e 30 min do dia 13/11/2015, impreterivelmente.

Obs.: o Protocolo Administrativo atende nos dias Uteis, das 12 as 18 horas.

5.2. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS PARA HABILITACAO deverdo ser opacos, estar
fechados de forma indevassavel e indicar no anverso, ALEM DO NOME DA EMPRESA LICITANTE, 0S
seguintes dizeres:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO ATEAS 13 HE 30 MINDODIA 13/11/2015

Rua Bardo de Jaguara, 901, 2° andar, Edificio Sede Judicial, Centro, Campinas-SP, CEP 13015-927
PROCESSO DE COMPRA N° 0§93/2015 - CONCORRENCIA

ABERTURA DIA 13/11/2015, AS 14 HORAS.

ENVELOPE N.° 1 - HABILITACAO
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5.3. Os envelopes contendo as PROPOSTAS deverdao ser opacos, estar fechados de forma
indevassavel e indicar no anverso, ALEM DO NOME DA EMPRESA LICITANTE, 0S seguintes dizeres:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO ATEAS 13HE30MINDODIA 13/11/2015

Rua Bardo de Jaguara, 901, 2° andar, Edificio Sede Judicial, Centro, Campinas-SP, CEP 13015-927
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 - CONCORRENCIA

ENVELOPE N.° 2 - PROPOSTA

5.4. E de responsabilidade, unicamente, do licitante, eventual extravio, destinagao
diversa, devassamento, ndao recebimento ou protocolo intempestivo dos envelopes no Protocolo
Administrativo deste E. Tribunal, em razdao da nao indicagdo dos dizeres supracitados no
anverso dos envelopes ou de seu envio por correio.

5.5. A Comissdao Permanente de Licitagdo procederd a abertura dos envelopes contendo
os documentos para habilitacdo (ENVELOPE N. 1) no dia 13/11/2015, as 14 horas, no Auditério
do Edificio Sede Administrativo, localizado na Rua Doutor Quirino, 1.080, 5° andar, Centro,
Campinas/SP, na presenga dos licitantes e demais pessoas que comparecerem para assistir ao
ato publico.

5.6. A Comissdo divulgara, oportunamente, a data, o local e o horario de abertura dos
envelopes n.% 2, contendo as propostas.

5.7. Todos os envelopes e documentos deles retirados serdo rubricados pela Comissao
Permanente de Licitacdo e pelos representantes presentes.

5.8. Das sessOoes de abertura dos envelopes, lavrar-se-dao atas circunstanciadas,
assinadas pela Comissao Permanente de Licitacdo e pelos representantes presentes.

6. DA APRESENTAGAO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

6.1. As empresas somente serdo julgadas habilitadas apdés a confirmagdo da
regularidade de toda a documentagao relacionada no Anexo II deste edital.

6.1.1 E obrigatério o preenchimento da ficha com os dados da unidade
empresarial que se deseja habilitar, a qual serd responsavel pelas propostas e participara do
contrato e em cujo nome serdao emitidas as notas fiscais ou notas fiscais/faturas.

6.1.2. O julgamento dos documentos serd direcionado a unidade empresarial
indicada na ficha de dados, Anexo 1V, parte integrante deste edital.

6.1.3. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo estar validos na data da
abertura estipulada no subitem 5.5 deste edital.

6.1.4. A Comissdo Permanente de Licitacdo procedera a conferéncia de todos os
documentos que ensejarem sua verificagdo na internet e, quando nao enviados, imprimira os
que se encontrarem disponiveis.

6.2. As empresas que possuirem credenciamento junto ao SICAF, plenamente valido
no dia da abertura dos envelopes para habilitacdo, e Declaragao emitida por meio do
SIASG/SICAF, nos termos do Decreto n° 3.722, de 09/01/2001, com redagao dada pelo
Decreto n® 4.485, de 25/11/2002, poderdao apresenta-la em substituicdo aos documentos
referentes a Regularidade Fiscal Federal: Receita, INSS, FGTS; Regularidade Fiscal Estadual:
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Receita Estadual/ Distrital e Regularidade Municipal: Receita Municipal, relacionados no Anexo
II do Edital, bem como para comprovagdo dos indices descritos no subitem 6.6. Cabera a
empresa o cumprimento das demais exigéncias constantes no Anexo II, nos prazos e condigoes
especificados no item 5 deste Edital.

6.3. As empresas que possuirem Certificado de Registro Cadastral plenamente valido
no dia da abertura dos envelopes para habilitacdao, nos termos da Resolugdao Administrativa n.°
09, publicada no DOE em 29/8/2005, ficardo dispensadas da apresentacao da ficha de dados da
empresa e dos documentos relacionados no Anexo II. Ndo obstante, deverdao atentar nas
exigéncias de qualificacdo técnica e econdmico-financeira, obrigatérias para a presente
concorréncia.

6.4. Nos casos referidos nos subitens 6.2 e 6.3, as empresas deverao apresentar dentro
do envelope “1” o Certificado de Registro Cadastral emitido por este E. Tribunal, ou
Declaracdao informando que se encontram regularmente cadastradas no Sistema
Informatizado de Registro Cadastral do TRT da 152 Regido, ou ainda a Declaragao emitida por
meio do SIASG/SICAF. A Comissdo Permanente de Licitagdo procederda a diligéncia para
verificacdo da validade dos referidos documentos. Confirmadas as validades plenas, bem como
verificado o cumprimento das demais exigéncias relacionadas no Anexo II, serdo as empresas
consideradas regularmente habilitadas.

6.5. O Registro Cadastral devera referir-se, obrigatoriamente, a unidade licitante e ao
ramo de atividade do objeto da presente concorréncia.

6.6. Serdo consideradas em boa situacdo econdmico-financeira, de acordo com a IN
MPOG/SLTI n° 2, de 11 de outubro de 2010 e suas alteragdes, as empresas que comprovarem:

I. indice de Liquidez Corrente (LC), indice de Liquidez Geral (LG), indice de Solvéncia
Geral (SG) >= 1,00, sendo:

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

II. Patrimdnio liquido no valor de, no minimo, R$ 326.900,00 (trezentos e vinte e seis
mil e novecentos Reais), a ser apurado através do Balango Patrimonial e
demonstracGes contabeis do Gltimo exercicio social exigivel, apresentados na forma
da Lei.

6.7. No caso das empresas que enviarem o Certificado de Registro Cadastral (ver
subitem 6.3) ou a Declaracao de que se encontra regularmente cadastrada no SIRC deste E.
Tribunal (ver subitem 6.4), a Comissdao Permanente de Licitacdo procedera a diligéncia, nos
arquivos da Comissdo Permanente de Cadastramento, para verificagdo dos indices solicitados
no subitem 6.6. Confirmada a boa situagdo financeira da empresa, sera considerada
regularmente habilitada.

6.8. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado
a microempresa e empresa de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdéo da documentagdo, pagamento ou
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parcelamento do débito, e apresentagdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.

6.8.1. A declaracdo do vencedor de que trata o subitem 6.8 acontecerda no
momento posterior ao julgamento das propostas, observando-se os prazos de regularizagao
fiscal para a abertura da fase recursal.

6.8.2. A nao regularizacdo da documentagdao no prazo previsto no subitem 6.8
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar para contratar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar esta licitagao.

6.9. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que desejar fazer jus ao direito de
preferéncia outorgado pela Lei Complementar n® 123/06, devera apresentar declaracgdo,
devidamente assinada por seu representante legal, de que faz jus aos beneficios concedidos
pela Lei Complementar n® 123/06 (Anexo V). A Comissdo Permanente de Licitacdo procedera a
conferéncia da conformidade com os incisos I ou II do art. 3° da referida Lei, por meio do
Balangco Patrimonial e Demonstracdes de Resultado encartados pela empresa no Envelope 1,
por ocasidao da Habilitagao.

6.9.1. Ndo comprovada a conformidade com o subitem 6.9, a empresa ficara
sujeita a aplicacdo das sancGes descritas nos artigos 87 e 90, da Lei 8.666/93.

6.10. O Resultado do julgamento sera publicado na imprensa oficial da Unido.

6.11. As empresas que forem julgadas inabilitadas ndo terdao seus envelopes-proposta
abertos. Esses envelopes permanecerdo fechados, a disposicdo das empresas para serem
retirados na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, a contar da homologacdo. Findo o prazo, os envelopes lacrados serdo inutilizados pela
Comissdo Permanente de Licitacdo.

7. DAS CONDICOES BASICAS DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

7.1. A proposta devera ser datilografada ou digitada, vedada sua apresentagdo
manuscrita, com clareza, sem emendas, adendos ou rasuras, sem condigdes escritas a margem
ou nas entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo responsavel legal da empresa e
encaminhada a este E. Tribunal, conforme determinado no item 5 deste edital.

7.2. As propostas que ndo cumprirem as condicbes basicas de apresentagdo serdo
desconsideradas, deixando-se de leva-las a julgamento.

8. DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA PROPOSTA

8.1. Apresentar Planilha Orcamentaria Sintética, contendo:

8.1.1. Descricao clara do item cotado, com a discriminagdo dos servigos,
quantidades, unidades, precgos unitarios e preco total para o item, em conformidade com o

Anexo C ao Projeto Basico, contendo inclusive encargos sociais.

8.1.2. O percentual do BDI devera ser indicado ao final da planilha e aplicado
sobre a somatoria total dos itens descritos.

8.1.2.1. Considerando que a planilha ndo discrimina precos de material e
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mado de obra em separado e que a aliquota referente ao ISS, item da composi¢cdo do BDI, sé
deve ser aplicado sobre os valores de mao de obra, a taxa do BDI aplicada ao final da planilha
devera indicar reducdo, aplicando-se o ISS apenas sobre os insumos mado de obra, podendo
estimar que 50% do preco total da planilha seja de mao de obra.

8.1.3. A planilha devera apresentar quantidades com duas casas decimais e
precos truncados com duas casas decimais, de modo que o preco total represente efetivamente
o resultado da multiplicacdo da quantidade indicada pelo preco unitario apresentado
(considerando a planilha apresentada impressa na licitacdo).

8.2. Apresentar Planilha Orcamentaria Analitica, contendo:

8.2.1. Descricdo clara de todos os itens cotados na planilha orcamentaria sintética,
contendo a descricdo da composicdo unitaria dos custos dos servicos de todos os itens da
planilha orgamentaria sintética apresentada.

8.3. Apresentar a Composicdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas -
BDI a qual devera contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se os tributos relativos ao
IRP] e CSLL. Custos referentes a administragdo da obra devem ser incluidos na planilha de
orcamento. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara basicamente
os itens:

a) Taxa de rateio da administragdo central;

b) Taxa das despesas indiretas;

¢) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

d) Taxa de tributos (Cofins, PIS, ISS e CPRB)

e) Margem ou lucro.

8.4. Apresentar detalhamento dos encargos sociais.

8.5. Apresentar o Cronograma Fisico-financeiro Detalhado para execugdo da obra,
de maneira a cumprir o prazo final determinado no Projeto Basico.

8.5.1. O Cronograma fisico-financeiro sera aprovado pela Coordenadoria de
Projetos e Obras do Tribunal e vincula a LICITANTE ao seu estrito cumprimento quando da
execucdo do contrato, salvo quanto a fatos supervenientes, caso em que podera sofrer ajustes
de maneira a atender o prazo final estipulado, desde que aprovados pela Administracao do
Tribunal. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser consequéncia de planejamento rigoroso,
visando a execucdo dos servigos de forma coerente com as necessidades e prazos dos servigos.
Os valores por etapa deverdo ser distribuidos de forma coerente em relagdo ao valor total da
obra, sob pena de readequacao antes da assinatura do contrato.

8.6. Apresentar relacao com marca, tipo e/ou modelo de todos os materiais e
equipamentos abaixo relacionados (conforme modelo do Anexo “F” ao Projeto Basico). Esta
relacdo servira de base para futuras diligéncias por ocasido do fornecimento dos equipamentos
e materiais durante a execugao de cada etapa do projeto:

a) Revestimentos ceramicos
» Pisos,
+ Azulejos,
» Pastilhas;
b) Forros;
c) Tintas;
d) Metais (torneiras e registros);
e) Loucas;
f) Ferragens (macanetas e fechaduras);
g) Fios e cabos elétricos;
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h) Luminarias;

i) Reatores;

j) Cabos de rede logica;

k) Eletrodutos;

I) Disjuntores e chaves elétricas;

m) Tomadas e interruptores;

n) Dutos e caixas de piso (tipo de espelho);
0) Tubulagdes para instalagées hidraulicas;
p) Registros;

q) Bombas;

r) Tubulagdes de cobre e galvanizada;

s) Equipamentos de ar condicionado.

8.6.1. As marcas dos equipamentos e materiais descritas no Projeto Basico e em
seus anexos servem meramente como referéncia e poderdo ser substituidos por materiais
equivalentes, a serem analisados pelo Tribunal.

8.7. Indicar os dados da unidade empresarial habilitada responsavel pela
proposta, em favor de quem sera lavrado o contrato e que emitird as notas fiscais ou notas
fiscais-faturas.

8.7.1. Se os dados da unidade empresarial proponente ndo coincidirem com os
dados da unidade habilitada, a proposta sera desclassificada.

8.8. Apresentar declaracao expressa de concordancia com o Projeto Basico
e seus Anexos, conforme modelo do Anexo “F” ao Projeto Basico.

8.9. Esclarecimentos e orientacdes:

8.9.1. Ao apresentar a proposta, o LICITANTE estara confirmando que tem
conhecimento de todos os projetos e especificacdes e que estas informagdes sao suficientes e
satisfatorias para a execucdo do objeto do servico, dentro do prazo previsto.

8.9.2. A planilha deverd ser elaborada levando-se em consideracdo a obra
completa e de acordo com as especificagdes de materiais e equipamentos, novos e de primeira
qualidade. Na auséncia de alguma especificacdo de material, que abra um leque de opgoes,
considerar-se-a o de melhor qualidade, a escolha do TRT.

8.9.3. Na hipotese de divergéncia entre os pregos unitarios indicados na planilha e
os totais de cada item de servico, prevalecerao aqueles que representarem o menor
desembolso para este E. Tribunal.

8.9.4. O preco global proposto, as quantidades de servigos e 0s precos unitarios
consignados nas planilhas orgamentarias serdo de exclusiva e total responsabilidade do
LICITANTE, nao lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteragcdao destes sob alegacao de
erro, lapso, omissao ou outro qualquer pretexto, quando da abertura das propostas de precos.

8.9.5. Eventuais alteragdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissodes
em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagcdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do
limite do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.9.6. A Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, em seus artigos 1° e 7°, prevé
mudanga da aliquota de contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta. Tal alteracdo passara
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a vigorar a partir do primeiro dia do quarto més subsequente ao da publicacdo da referida lei.

9. DAS CONDIC6ES DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O julgamento sera pelo critério de menor preco.

9.2. Serdo desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou adendos que
prejudiquem o texto ou comprometam seu teor, bem como as que permitirem ou mencionarem
possibilidade de redugdo de preco em relagdo as demais, as manifestamente inexequiveis
(conforme determinagdes do paragrafo primeiro, do artigo 48, da Lei 8.666/93), as com precos
excessivos e as que ndo atenderem as exigéncias deste edital.

9.2.1. O critério de aceitabilidade para os pregos unitarios e prego total a serem
apresentados pelos licitantes considerara os valores constantes da planilha orcamentaria anexa
ao Projeto Basico, como valores maximos.

9.2.1.1. O valor total estimado para a execucdo do objeto desta
contratacdo é de R$ 3.269.958,09 (trés milhdes, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e
cinquenta e oito Reais e nove centavos).

9.2.1.2. O preco maximo que a Administracdo se dispde a pagar pelo
objeto desta licitagdao, conforme determina o C. Tribunal de Contas da Unidao, bem como o
artigo 21, Capitulo V, da Resolugdo n® 70, do CSIJT, sera composto pelos valores unitarios e
global consignados na Planilha de Orcamento, Anexo “C” ao Projeto Basico.

9.3. Sera julgada vencedora a empresa cuja proposta, classificada, obtiver o menor
PRECO GLOBAL.

9.3.1. Sera assegurada as microempresas e as empresas de pequeno porte, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo desde que as propostas apresentadas sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor prego ofertado, observado o seguinte
procedimento:

9.3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela detentora do melhor preco, no
prazo maximo de 10 (dez) minutos apds a convocacdo feita pela Comissdo Permanente de
Licitacdo durante a sessdo de abertura de propostas.

9.3.1.2. Nao ocorrendo a contratacao na forma do subitem 9.3.1.1, serao
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se
enquadrem na hipdtese do subitem 9.3.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.

9.3.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 9.3.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

9.3.1.4. Apos o exercicio do direito de preferéncia, conforme o subitem
9.3.1, a microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar a proposta adequada,
contendo as respectivas planilhas atualizadas, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
a contar da manifestagdo de que trata o subitem 9.3.1.1.

9.3.1.5. A ndo contratacdao nos termos previstos no subitem 9.3.1,
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ensejara a adjudicacdo do objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora.

9.3.1.6. O disposto no subitem 9.3.1 somente sera aplicado quando o
melhor preco ofertado nao houver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

9.3.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, nao
ocorrendo as situagdes ensejadoras da aplicagdo do subitem 9.3.1 e apds obedecido ao disposto
no paragrafo segundo, do artigo 3°, da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio, em data
aprazada, para o qual todos os licitantes serdao convocados.

10. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. As propostas apresentadas terao validade de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data prevista para sua entrega, de acordo com o paragrafo terceiro, do artigo 64, da Lei n.°
8666/93.

10.1.1. Os prazos de validade das propostas indicados pelos licitantes que,
porventura, divirjam do determinado no subitem 10.1 serdo desconsiderados.

11. DOS RECURSOS ADMISSIVEIS

11.1. Contra os atos praticados nesta licitagdo poderao ser interpostos os recursos
previstos no art. 109 da Lei n.° 8.666/93.

11.1.1. Eventual recurso devera ser dirigido ao Senhor Diretor-Geral deste E.
Tribunal e ser entregue no Protocolo Administrativo, localizado na rua Barao de Jaguara, 901,
29 andar, Centro, Campinas/SP, CEP: 13015-927.

11.1.2. Os prazos recursais serao contados a partir da publicacdo dos extratos de
julgamento na Imprensa Oficial da Uniao.

11.1.3. N&o obstante o disposto no subitem 11.1.1, o recurso devera ser
encaminhado, na mesma data, ao endereco eletronico licita@trt15.jus.br. O envio por e-mail
nao supre a necessidade disposta no subitem 11.1.1.

12. DAS CONDIGOES PARA FORMALIZAGAO DO CONTRATO

12.1. Sera firmado contrato com a empresa vencedora conforme a minuta do Anexo I,
parte integrante deste edital.

12.2. A empresa vencedora devera assinar o contrato no prazo maximo de 3 (trés) dias
Uteis, contados a partir da data da notificagdo, ocasido em que sera verificada se a empresa
mantém as condicGes de habilitacdo previstas em edital.

12.2.1. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado por uma vez,
por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado, aceito pela Administracao.

12.2.2. O ndo cumprimento do prazo e das condigdes para assinatura do
contrato, conforme disposto no subitem 12.2, sujeitara a empresa vencedora ao pagamento de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor total adjudicado.
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12.2.2.1. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes descritas no subitem
12.2.2, a empresa vencedora decaira do direito de contratar com o Tribunal, sendo convocado
outro licitante, observada a ordem de classificacao.

12.3. Antes da efetivacdo da contratacdo, a empresa vencedora devera comprovar as
seguintes condigdes:

I - ndo ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminagdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do
Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convencdes da OIT n%s 29 e 105.

II - ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigbes andlogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTE/SDH n© 2, de 12 de maio de 2011.

12.3.1. A empresa devera manter essas condigbes, que poderdo ser verificadas
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual.

12.4. PARA A CELEBRACAO DO CONTRATO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA:

12.4.1. Prestar garantia, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura
do contrato, no montante de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total adjudicado
para a execucdo dos servicos, devendo optar por uma das seguintes modalidades abaixo:

+ caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

» seguro-garantia ou

« fianga bancaria.

13. DOS ESCLARECIMENTOS

13.1. Eventuais esclarecimentos e/ou providéncias referentes ao presente certame
poderdo ser solicitados por quaisquer interessados, em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica, através do e-mail licita@trt15.jus.br ou pelo telefone
(19) 3231-9500, ramal 2580 ou 2523. Salientamos ainda que os eventuais questionamentos
formulados pelas empresas licitantes referentes ao presente certame ficardo disponiveis no
enderego eletronico deste E. Tribunal: www.trt15.jus.br, na pagina de licitagdes.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Com excecao ao julgamento das propostas, as notificacbes de decisdes da
Comissao, de interposicao e julgamento de recursos, bem como as intimagdes para realizagcao
de atos pelas empresas poderdo ser realizadas por transmissdo eletronica, fac-simile ou oficio,
cujo envio sera certificado pela prépria Comissao Permanente de Licitagao.
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14.2 Aplicam-se as omissOes deste edital os principios e as disposicbes legais e
regulamentares que regem a matéria, especialmente a Lei n°® 8.666/93 e alteragdes posteriores,
a Resolucdo Administrativa n® 9/2005, publicada no DOE-PJ em 29/08/05, a Lei Complementar
n% 123 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto n© 6.204 de 05 de setembro de 2007.

Campinas, 08 de outubro de 2015.

Jodo Santos Marinho Junior
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo

Monica Laterza Lopes Ana Carolina dos Santos Ramos
Membro da Comissao Membro da Comissao
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ANEXO I AO EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015
CONCORRENCIA

. MINUTA
. CONTRATO N° /20__

. PROCESSO N° CP0593/2015

Aos ( ) dias do més de do ano de dois mil e quinze,
na sede do TRT da 152 Regido, localizada na Rua Barao de Jaguara, 901, Centro, Campinas/SP,
CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO, daqui por diante
designado meramente TRT, inscrito no CNPJ sob o n® 03.773.524/0001-03, neste ato
representado por seu Diretor-Geral, , brasileiro, portador da Carteira
de Identidade RG n© e do CPF no , de acordo com as
atribui¢cdes que lhe foram conferidas, por delegacdo de competéncia, pela Portaria GP 06/2008,
artigo 19, inciso XXVI, publicada no DOE - Poder Judiciario - de 11/02/2008, e a empresa

doravante designada simplesmente
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na
/___, CEP , ora representada
por seu , , , portador da Carteira de
Identidade RG n© e do CPF no , em conformidade com o

resultado do Processo n® CP0593/2015 (Concorréncia), devidamente homologado a fls.
do aludido processo, resolvem firmar o presente contrato, regido pela Lei n°® 8.666/1993 e
alteragGes posteriores, bem como pelas clausulas e condigdes que se seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a
execugao, pela CONTRATADA, sob o regime de empreitada por preco global, das obras de
construcdo de prédio para abrigar a Vara do Trabalho de Porto Ferreira, situado na Avenida
Julio de Oliveira Dorta, esquina com Rua Horacio de Moraes Dias, Vila Nesralla Rubez, de
acordo com o Projeto Basico anexo a este contrato, incluidos os documentos que o compdem,
nos termos do paragrafo primeiro desta clausula, independentemente de transcrigao.

Paragrafo Primeiro - Constituem parte integrante do Projeto Basico os
seguintes anexos:

1. Anexo A: Caderno de Encargos (Especificagdo de Materiais e Servigos);
2. Anexo B: Projetos Executivos e Projetos Aprovados:

2.1. Projeto Arquiteténico;

2.2. Projeto Paisagismo;

2.3. Projeto Programacao Visual;

2.4. Projeto Estrutura Concreto;

2.5. Projeto Estrutura Madeira;

2.6. Projeto Terraplenagem;

2.7. Projeto Hidraulico;

2.8. Projeto de Climatizagao;

2.9. Projeto Elétrico;
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2.10. Projeto Prevengdo e Combate a Incéndios;
2.11. Sondagem e Levantamento Planialtimétrico;
2.12. Projeto Aprovado na Prefeitura;
2.13. Projeto Aprovado perante o Corpo de Bombeiros;
3. Anexo C: Planilhas Orcamentarias e afins:
3.1. Planilha Orcamento Sntético;
3.2. Planilha Oracamento Analitico e cotacGes de mercado;
3.3. Cronograma Fisico-Financeiro;
3.4. Composicao do BDI;
4. Anexo D: Documentos Diversos:

4.1. Anotagcbes de Responsabilidade Técnica e Registro de
Responsabilidade Técnica dos Projetos Executivos, Memorial
Descritivo e Planilhas Orgamentarias;

5. Anexo E: Declaragao de Vistoria:

6. Anexo F: Declaracdo de Concordancia com o Projeto Basico e Marcas.

Paragrafo Segundo - O imodvel a ser construido possuird uma area total
construida de 1.446,43m? (mil quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados e quarenta e
trés centésimos).

Paragrafo Terceiro — A execugdo dos servicos contratados abrange, além da
mao-de-obra (servigos), o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios, conforme o Projeto Basico e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - A
CONTRATADA se compromete a dar plena e fiel execugdo ao presente contrato, respeitando
todas as condicOes estabelecidas, inclusive aquelas do Projeto Basico e seus anexos, em
especial as obrigacdes relacionadas em seu item “VII - Obrigagcdes da Contratada”, numeradas
de 1 a 42, e item VIII - Disposicbes Gerais e Especificas, humeradas de 1 a 16, além das
seguintes disposicoes:
1. manter, durante a vigéncia deste contrato, devidamente validos e atualizados, os seguintes

documentos de regularidade, cuja autenticidade sera verificada pela Internet:

a) expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), a Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, ou a Certiddao Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da
Unido;

b) expedido pela Caixa Economica Federal (CEF), o Certificado de Regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (CRF).

c) expedida pela Justica do Trabalho, a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgao deste contrato;

3. ndo ceder ou transferir a terceiros este contrato, salvo nas hipoteses previstas na clausula
vinte e mediante prévia autorizacdo por escrito do TRT e a seu exclusivo critério;

4. indicar um preposto, aceito pelo TRT, para representa-la na execugdo deste contrato,
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apresentando-o ao gestor antes do inicio da execugdo do objeto contratual;

5. comunicar ao TRT, por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, quaisquer alteragbes
havidas no seu contrato social durante a vigéncia deste contrato, juntando a comunicagdo
copia do documento de formalizacdo da respectiva alteracao.

6. observar as recomendagdes pertinentes, constantes do “Guia Pratico para Inclusdao de
Critérios de Sustentabilidade nas Contratagdes da Justica do Trabalho”, instituido pelo CSJIT
- Conselho Superior da Justica do Trabalho (Resolugdo n° 103, de 25/05/2012), e em
especial as seguintes:

a) atendimento as normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a Seguranga e
Medicina do Trabalho;

b) Adesdo, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de Prevencdo de
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do
Trabalho, voltado a promogdo da salde do trabalhador, a prevencdo de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho
(PNSST), nos termos da Resolucao n° 96, de 23 de marco de 2012, do Conselho Superior
da Justica do Trabalho;

c) Adesdo, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para Aperfeigoar as
Condicoes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e
representativas dos trabalhadores no dia 1° de marco de 2012, visando a aplicagdo e
efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

d) Emprego de egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual nao inferior a 2%, segundo o que preconiza mas Resolugdes
CNJ 114, de 20 de abril de 2010 e CSJT 70, de 24 de setembro de 2010;

e) Capacitacdo de todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevengdo de acidentes, conforme a Resolugdo CNJ 98/2012

7. A Contratada deverd manter durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo
contratual as seguintes condicOes:

7.1 nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condicdes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, por meio da Portaria Interministerial n® 2/2011;

7.2 nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigFentes, por infringir as leis de
combate a discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsao dos artigos 1° e 170da Constituicdo Federal de 1988;
do artigo 149 do Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto n°® 5.017/2004 (promulga o
Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT n°s 29 e 105;

Paragrafo Primeiro - Quaisquer alteragées/modificacdes que forem
necessarias nos projetos durante a execucdo da obra deverdo ser previamente aprovadas pela
Coordenadoria de Projetos e Obras que, submetendo a Administracdo do TRT quando
necessario, darda o aval para a modificagdo. Nos casos omissos ou divergentes sobre
especificacdes, desenhos e demais documentos, prevalecera a interpretacao da Coordenadoria
de Projetos e Obras do TRT.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou
hipotese, subcontratar a totalidade dos servicos objeto deste contrato, sendo permitida a
subcontratagcdo parcial mediante prévia aprovagdo do TRT. Caso autorizada a subcontratagdo
parcial, a CONTRATADA se obriga a realizar a supervisdao e a coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o TRT pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA ndo podera subempreitar as obras e
servigos contratados, salvo quanto a itens que por sua especializagao requeiram o emprego de
firmas ou profissionais especialmente habilitados, como fundagOes, elevador, esquadrias e ar
condicionado, em comum acordo com a fiscalizacao do TRT.

Paragrafo Quarto — A apresentacdo dos projetos e das especificagbes por
parte do TRT nao exime a CONTRATADA pela correta execucao dos servigos contratados,
observando a normas alusivas a responsabilidade técnica de construgao.

Paragrafo Quinto - Eventuais adequacGes do projeto basico, deverdo ser
aceitas e providenciadas pela CONTRATADA, sendo que as alteragdes contratuais sob alegacdo
de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
estabelecido no paragrafo primeiro do art. 65, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS - O prazo maximo total para a
execucdo dos servigos objeto deste contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA tera até 10 (dez) dias para inicio das
obras e servigcos, contados da assinatura deste instrumento, devendo comunicar ao TRT, por
escrito, a data do efetivo inicio da execucdo.

Paragrafo Segundo - Durante a execucdo da obra serdo realizadas vistorias
pelo TRT e, havendo irregularidades ou correcdes a serem feitas, essas serdo anotadas no
“Diario da Obra” e a CONTRATADA devera proceder a devida correcdo. Todas as corregoes a
serem executadas pela CONTRATADA deverdo estar concluidas dentro do prazo maximo para a
conclusao da obra.

Paragrafo Terceiro — Os prazos de garantia e prescricdo far-se-d3o a partir
da emissdo do termo de recebimento definitivo da obra.

Paragrafo Quarto - Os projetos as built deverdo ser executados pela
CONTRATADA e serdo apresentados em no maximo 20 (vinte) dias apds o término da obra.
Deverdo ser apresentados em arquivo eletrénico formato dwg (AutoCad), versdo maxima 2013,
sem qualquer protecdo e devera ser apresentado um jogo completo impresso.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera providenciar, no prazo de 10
(dez) dias, contados da assinatura do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
no CREA/SP ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/SP referente a execugdo
total da obra e encaminhar o documento comprobatdrio a Coordenadoria de Projetos e Obras
do TRT. A CONTRATADA devera, ainda, providenciar as ARTs ou RRTs referente aos servicos
especificos, relacionados no item VII do Projeto Basico, no prazo de 10 (dez) dias, contados do
inicio da execugdo do respectivo servigos.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA devera providenciar no prazo de 10 (dez)
dias, contados da assinatura do contrato, Matricula da Obra (Matricula CEI) na Receita Federal
do Brasil e encaminhar o documento comprobatério a Coordenadoria de Projetos e Obras do
TRT.

Paragrafo Sétimo - Ao final da obra, apds a emissdo do ultimo Termo de
Recebimento Provisério, a CONTRATADA devera providenciar a emissao da Certiddo Negativa
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de Débito (CND) referente a Matricula CEI da obra (baixa da Matricula CEI), encaminhando o
documento a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT.

Paragrafo Oitavo - Havendo exigéncia pela unidade do CREA/CAU para
lavratura de Livro de Ordem, a CONTRATADA devera apresentar, em até 20 (vinte) dias
contados da assinatura do contrato, cdépia da folha de abertura do Livro de Ordem, a
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT. Em ndo havendo exigéncia, a CONTRATADA devera
encaminhar a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, no mesmo prazo, documento que
informe a desobrigagdo, preferencialmente autenticado pela respectiva unidade do CREA/CAU.

Paragrafo Nono — O Engenheiro Residente (ER) da CONTRATADA ndo podera
se ausentar da obra por periodo superior a 48h00 (quarenta e oito horas), conforme disposto
no item VIII do Projeto Basico, anexo ao contrato.

Paragrafo Dez - Os prazos de adimplemento das obrigagGes contratadas
admitem prorrogagdo, nos casos e condigbes especificados no paragrafo 1° do artigo 57 da Lei
n.° 8.666/1993, e a solicitagdo dilatéria, sempre por escrito, fundamentada e instruida com os
documentos necessarios a comprovagdo das alegacGes, deverd ser recebida pelo TRT
contemporaneamente ao fato que a ensejar.

CLAUSULA QUARTA: DA MEDICAO - Para fins de pagamento, serdo
realizadas, pelo gestor deste contrato, medicoes da execucdo da obra, visando aferir os valores
correspondentes aos servigos executados e materiais utilizados, a cada periodo de 30 (trinta)
dias, contados a partir do inicio da execucdo da obra.

Paragrafo Primeiro — Para execucdo da medicdo, a CONTRATADA devera
encaminhar a Fiscalizacdo para conferéncia e posteriormente a Coordenadoria de Projetos e
Obras do TRT, planilha contendo os servicos executados, indicando precos por servico e o
preco total para medigdo, observando os pregos unitarios contratados, juntamente com cépias
reprograficas, autenticadas por representantes, de todas as partes que procedem as anotagoes
no “Diario de Obras” e no “Livro de Ordem”, se houver, abrangendo o periodo relatado.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA devera encaminhar a Coordenadoria
de Projetos e Obras do TRT, anexo a planilha de medigdo, cdpias dos documentos de
identificacdo (livro ou cartdo de ponto) de todos os funcionarios da CONTRATADA ou de
empresas diversas prestadoras de servigos que executarem servigos na obra;

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA deverd efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagcdo e manutengdo de todas as instalages,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados
de garantia, quando existentes e instalados na medicao respectiva.

CLAUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - A
CONTRATADA sera responsabilizada civil e administrativamente por quaisquer danos causados
nas instalacbes, mobiliarios, equipamentos e demais utensilios do TRT, e pelo extravio de
quaisquer documentos ou objetos, quando comprovados dolo ou culpa de seus empregados ou
prepostos, devendo proceder imediatamente aos reparos necessarios ou ao pagamento da
indenizagdao correspondente, sob pena de deducao do seu importe por ocasidao do pagamento
da nota fiscal, ou nota fiscal/fatura, referente ao objeto deste contrato.

CLAUSULA SEXTA: DAS VEDAGCOES A CONTRATADA - Fica vedado
CONTRATADA:
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1. a contratacdo de empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes de ocupantes
de cargo de direcdo e assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT, nos termos
do que dispde o artigo 3° da Resolucdo n° 7, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justica,
com redacao dada pela Resolugdo n°© 9/2005;

2. a caugdo ou utilizagdo deste contrato para qualquer operacdo financeira, sem prévia e
expressa anuéncia do TRT.

Paragrafo Primeiro - A vedacdo a que se refere o inciso “1” desta clausula
alcanga o parentesco natural e civil, na linha reta e colateral, até o terceiro grau, inclusive, e o
parentesco por afinidade, na linha reta ou colateral, alcancando ainda o parente colateral de
terceiro grau, do conjuge ou companheiro.

Paragrafo Segundo - O descumprimento do disposto nesta clausula
ensejara a rescisdo do presente contrato, com as consequéncias pertinentes a rescisdo por
culpa da CONTRATADA, nos termos da clausula dezoito.

CLAUSULA SETIMA: DA GARANTIA DO OBJETO - A garantia do objeto
deste contrato é de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo pela Comissdo
de Exame de Obras e Servicos do TRT, estando nela inclusos todos os servigos executados e
todos os materiais empregados na obra.

Paragrafo Unico - Durante todo o periodo de garantia, e sempre que
necessario, mediante solicitagdo escrita do gestor deste contrato, a CONTRATADA realizara
manutencdo dos servicos, que compreendera a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicGes que se apresentem ou substituicdo de material defeituoso, sem qualquer 6nus
para o TRT.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO TRT - Para a perfeita execucdo
do objeto deste contrato, o TRT se obriga a:

1. proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagoes
contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA
as dependéncias do TRT relacionadas a execucgdo deste contrato;

2. promover, por meio dos seus representantes, designados pela autoridade competente, o
acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
dirimindo duvidas e questdes porventura ndo esclarecidas, anotando em registros proprios
as falhas detectadas e notificando a CONTRATADA acerca da ocorréncia de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; e

3. promover o pagamento no prazo e nas condicOes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DO CONTRATO - Para seguranga do TRT
quanto ao cumprimento das obrigagbes contratuais, a contratada devera apresentar, no prazo
de 10 dias Uteis, contados da assinatura deste instrumento, a garantia, no montante de 5%
(cinco por cento) calculado sobre o valor total deste contrato, numa das modalidades previstas
no art. 56, § 19, da lei n°® 8.666/1993, com validade a partir do inicio da vigéncia contratual

até / /.

Paragrafo Primeiro - A garantia, na modalidade caugcdo em dinheiro, devera
ser efetuada na Caixa Econ6mica Federal, em conta especifica, com correcdo monetaria, em
favor do TRT.
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Paragrafo Segundo - Sendo a garantia prestada através de fianga bancaria,
o TRT ndo aceitard clausulas restritivas tais como proporcionalidade do valor afiangado em
funcdo do prazo de vigéncia contratual e/ou pagamento do valor devido somente apods a
excussao dos bens do afiancado.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA devera apresentar ao TRT, com
antecedéncia de, no maximo, 20 (vinte) dias antes do término de sua vigéncia, a renovacdo do
seguro garantia, ou da fianga bancaria, a que se refere o caput desta clausula, pelo periodo da
prorrogacao contratual.

Paragrafo Quarto - Quanto ao valor da garantia, caso ocorra acréscimo
contratual, em conformidade com o artigo 65, paragrafo primeiro, da Lei n.© 8.666/1993, a
CONTRATADA se obriga a oferecer a garantia respectiva, no mesmo prazo e condigoes
estipulados no caput desta clausula, considerando a data de assinatura do Termo de
Aditamento Contratual correspondente.

Paragrafo Quinto — A garantia prestada pela CONTRATADA so sera liberada
ou restituida apds o término da vigéncia contratual; do Ultimo recebimento definitivo dos
servigos objeto deste contrato; e do processamento de qualquer procedimento administrativo,
ou judicial, para aplicacdo de penalidade.

CLAUSULA DEZ: DO VALOR - O valor total deste contrato é de
R$ ( )-

Paragrafo Unico - Estdo incluidos no valor dos servicos contratados todos os
tributos, taxas, contribuicdes e quaisquer outras despesas incidentes, direta ou indiretamente
sobre o objeto contratual, na forma e nas condicOes estipuladas pela legislacdo em vigor na
data da celebracdo deste contrato, considerados a época e o periodo de exigibilidade desses.

CLAUSULA ONZE: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO - A
execucdo deste contrato serd acompanhada pelo Coordenador de Projetos e Obras do TRT,
designado gestor do contrato, que tera autoridade para exercer toda e qualquer acdo de
orientacao geral, controle e fiscalizagao da execugao contratual.

Paragrafo Primeiro — O gestor podera ser auxiliado por empresa contratada
para essa finalidade.

Paragrafo Segundo - O acompanhamento e a fiscalizagdo de que tratam
esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados
ao TRT ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, de quaisquer de
seus empregados ou prepostos.

CLAUSULA DOZE: DO FATURAMENTO - No texto da(s) nota(s) fiscal(is), ou
nota(s) fiscal(is)/fatura deverao constar: a descricao detalhada do objeto, tomando-se por
base a planilha elaborada e entregue pela CONTRATADA na fase licitatoria, o valor total da
mado-de-obra (servigos), o valor total dos materiais correspondentes e o nimero do processo
gue deu origem a esta contratagdo (Processo n® CP0593/2015).

Paragrafo Unico — A(s) nota(s) fiscal(is), ou nota(s) fiscal(is)/fatura da obra
sera(do) apresentada(s) ao gestor deste contrato, na Coordenadoria de Projetos e Obras do
TRT, situado na Rua Dr. Quirino, 1080, 2° andar, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-081, que
a(s) protocolizara no ato de seu recebimento.
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CLAUSULA TREZE: DO RECEBIMENTO - O objeto deste contrato executado
em conformidade com as condicGes estabelecidas neste instrumento sera recebido, mediante
termos circunstanciados, nas seguintes formas:

1. provisoriamente, nos termos do artigo 73, inciso I, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993,
pelo gestor deste contrato, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis a contar do recebimento da
respectiva nota fiscal, ou nota fiscal/fatura e demais documentos exigidos em contrato; e

2. definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/1993,
pela Comissdo de Exame de Obras e Servigos do TRT, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis
a contar do ultimo recebimento provisério, observado o disposto nos paragrafos primeiro e
segundo desta clausula.

Paragrafo Primeiro — Serdo rejeitados, total ou parcialmente, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo dos
servicos contratados ou dos materiais empregados, observado o disposto no paragrafo Unico da
cldusula sétima.

Paragrafo Segundo - Se houver erro nas notas fiscais, ou notas
fiscais/faturas, ou a ocorréncia do disposto no paragrafo anterior ou qualquer outra
circunstancia que desaprove o recebimento definitivo, este ficara pendente e o pagamento
suspenso, ndo podendo a CONTRATADA interromper a execucdo do contrato até o saneamento
das irregularidades. Durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o
pagamento suspenso por culpa da CONTRATADA, ndo incidird sobre o TRT qualquer 6nus,
inclusive financeiro.

CLAUSULA QUATORZE: DO PAGAMENTO - Os pagamentos relativos a cada
medicdo da obra serdo efetuados pelo TRT por meio de ordem bancaria para crédito na conta
corrente indicada pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancaria para pagamento de
faturas com cddigo de barras. Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de
ordem bancaria, serdo realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobranga de forma a
permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengoes
tributarias.

Paragrafo Primeiro - As ordens bancarias de pagamento serdo emitidas
obedecendo-se aos seguintes prazos:

1. relativamente as medicGes iniciais, em até 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento
provisdrio pelo gestor deste contrato; e

2. relativamente a Gltima medigdo, em até 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento
definitivo da obra pela Comissao de Exame de Obras e Servigos do TRT.

Paragrafo Segundo - No dia util posterior ao da sua emissdo, as ordens
bancarias de pagamento serdo remetidas ao Banco do Brasil S/A — Posto de Atendimento do
TRT. O periodo seguinte, até o efetivo crédito dos valores na conta corrente da CONTRATADA,
refere-se aos tramites interbancarios.

Paragrafo Terceiro — As regularidades referidas no item “1” da clausula
segunda, serdo verificadas pela area Administrativa do TRT por ocasido de cada pagamento a
ser efetuado a CONTRATADA. No caso de qualquer daqueles documentos ndo se encontrar
valido, o TRT notificara a CONTRATADA e o respectivo pagamento serda normalmente efetuado.
Nesse caso, contudo, se no pagamento subsequente persistir a mesma irregularidade, o TRT
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podera rescindir unilateralmente o presente contrato por inexecucdo da CONTRATADA, nos
termos e com as consequéncias previstas na clausula dezoito.

Paragrafo Quarto - Para efeito de pagamento, serdo considerados os
servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacao,
entendendo-se como executados, aqueles servicos que correspondam rigorosamente ao projeto
e suas respectivas modificacdes aprovadas pelo TRT, conforme as determinacdes contidas no
art. 38 da Resolugdo n® 70/2010 do CSJT, alterada pela Resolugao n® 130/2013, do CSIT.

CLAUSULA QUINZE: DA VIGENCIA - O presente contrato tem vigéncia a
contar da data da sua assinatura até o recebimento definitivo da obra e o correspondente
pagamento da Ultima medigdo. Ao término da vigéncia remanescem tdo-somente as obrigagbes
quanto a garantia dos servicos prestados e materiais utilizados, conforme prazo estabelecido
na clausula sétima.

CLAUSULA DEZESSEIS: DA DOTAGCAO ORGCAMENTARIA - As despesas
com o presente contrato serdo atendidas a conta da Lei Orgamentaria n® , de
_/ /20 , publicada no DOU em __/_ /20__, assim classificadas:

Empenho: 20__NE ,de__/ /20

Paragrafo Unico - No exercicio subsequente, as despesas correrdo a conta
da dotacao que for prevista para atender a obrigagcdes da mesma natureza.

CLAUSULA DEZESSETE: DAS SANCOES - O descumprimento injustificado
de qualquer dos prazos previstos na clausula terceira implicard na aplicacdo das seguintes
multas a CONTRATADA, calculadas sobre o valor total deste contrato:

- até o 15° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);
- a partir do 16° dia de atraso: multa diaria de 0,05% (cinco centésimos por cento).

Paragrafo Primeiro - O descumprimento injustificado dos demais prazos
estabelecidos neste contrato implicard multa 8 CONTRATADA de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total deste contrato.

Paragrafo Segundo - A inexecucao das demais obrigacdes da CONTRATADA,
ndao abrangidas no caput e paragrafo primeiro desta clausula, implicard multa de 0,1% (um
décimo por cento), calculada sobre o valor total deste contrato, por evento apontado pela
fiscalizagdo técnica ou administrativa, considerado individualmente ainda que de mesma
espécie.

Paragrafo Terceiro — Os descumprimentos de prazos, de que trata esta
clausula, serdo contados a partir do primeiro dia util posterior a data em que a respectiva
obrigagdo deveria ter sido cumprida.

Paragrafo Quarto - A aplicagdo das multas estabelecidas nesta clausula,
nao impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais sangdes
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n.% 8.666/1993.
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Paragrafo Quinto - Na aplicagcdo de quaisquer sancbes previstas na
legislacdo, serdo garantidos a CONTRATADA o contraditorio e a prévia defesa.

Paragrafo Sexto - Serdo considerados injustificados os atrasos nao
comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndao comprovados, ficando a
aceitacdo das justificativas a critério do TRT.

Paragrafo Sétimo — Na reincidéncia, as multas serdo cobradas em dobro.

CLAUSULA DEZOITO: DA RESCISAO - Constituem motivos para a rescisao
do presente contrato as situagdes previstas nos artigos 77 e 78, nas formas contidas no artigo
79, com as consequéncias do artigo 80, e sem prejuizo das sangdes administrativas dos artigos
86 a 88, todos da Lei n.© 8.666/1993.

Paragrafo Primeiro - O descumprimento injustificado de qualquer dos
prazos estabelecidos neste contrato, ou a inexecucdo total ou parcial do seu objeto, por
periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a sua rescisdo, a critério do TRT, na forma
do artigo 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/1993, por culpa da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - A rescisdo deste contrato por culpa da CONTRATADA
implicara multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Paragrafo Terceiro — Este contrato podera ser rescindido unilateralmente e
a qualquer tempo pelo TRT nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n.% 8.666/1993.

CLAUSULA DEZENOVE: DO RECOLHIMENTO DAS MULTAS - As multas
eventualmente aplicadas, seja por inexecucao, seja por rescisao contratual por culpa da
CONTRATADA, serao pagas por meio de cheque nominal ao TRT.

Paragrafo Primeiro — Na auséncia do pagamento das multas o TRT podera
descontar o respectivo valor da garantia do contrato. Caso o valor da multa seja superior ao
valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua
diferenca, a qual serd descontada de seus eventuais créditos. Inexistindo crédito em favor da
CONTRATADA, os valores deverdo ser por ela recolhidos no prazo de até 30 (trinta) dias apds o
recebimento da notificacdo por “Aviso de Recebimento-AR”, sob pena de inscrigdo do débito na
Divida Ativa da Unido, observados os procedimentos legais.

Paragrafo Segundo — Caso a garantia do contrato seja totalmente utilizada
por ocasido dos descontos decorrentes das multas aplicadas, a CONTRATADA devera
providenciar a reposicdao do respectivo valor.

. CLAUSULA VINTE: DAS TRANSFORMACOES DA CONTRATADA E DA
TRANSFERENCIA OU CESSAO CONTRATUAL - Ocorrendo as hipoteses de transformacdo
empresarial previstas no artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/1993, o presente contrato
poderd ser mantido com a CONTRATADA, ou cedido ou transferido, mediante prévia
autorizagdo por escrito do TRT e a seu exclusivo critério, e desde que:

1. a empresa CONTRATADA remanescente, ou a beneficiaria da cessdo ou da transferéncia,
demonstre possuir as condicGes de habilitagdo e qualificagcdo exigidas no edital ao qual esta
vinculado este contrato, em especial as regularidades estabelecidas no item “1” da clausula
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segunda;

2. ndo se verifique fraude a licitacdo;

3. a empresa beneficiaria da cessdo ou da transferéncia declare, por escrito, a assuncdo da
responsabilidade por eventuais débitos trabalhistas e previdenciarios que venham a ser
apurados, decorrentes da execucgao deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM: DO REAJUSTE - O valor contratado serd
reajustado, desde que decorridos 12 (doze) meses do inicio da execucdo da obra, com base no
indice CUB - Custo Unitario Basico da Construcdo Civil - Sinduscom, a contar da data da
sessdo puUblica de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo, prevista no
edital ao qual esta vinculado este contrato, tendo como base de calculo o valor remanescente
nao pago, respeitando-se o cronograma de execugao estabelecido.

CLAUSULA VINTE E DOIS: DA COMPATIBILIDADE - A CONTRATADA
assume, no ato da assinatura deste instrumento, o compromisso de manter, durante toda a
execucao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigoes
de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA VINTE E TRES: DA LEGISLA(;Z\O - Aplicam-se ao presente
contrato, especialmente aos casos omissos, as disposicdes da Lei n.© 8.666/1993 e alteragOes
posteriores, as disposicdes da Resolugdao n° 70/2010, alterada pela Resolucdo n° 130/2013, do
Conselho Superior da Justica do Trabalho e as demais normas pertinentes.

CLAUSULA VINTE E QUATRO: DA VINCULA(;I\O — O presente contrato esta
vinculado ao edital do Processo n® CP0593/2015 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E CINCO: DO FORO - Fica eleito o foro da Secdo
Judiciaria de Campinas - Justica Federal do Estado de S&o Paulo - para dirimir toda e qualquer
guestao que derivar deste contrato.

CLAUSULA VINTE E SEIS: DA CONCORDANCIA - As partes declaram,
neste ato, que se acham de acordo e se submetem as clausulas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente
instrumento, em 3 (trés) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta

todos os efeitos de direito, o que dao por bom, firme e valioso.

Campinas, de de 20__.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO

« TRT

CONTRATADA
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ANEXO AO CONTRATO N° __/20
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015

PROJETO BASICO

CONSTRUGAO DE IMOVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA

I. OBJETO

1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia de construcdo civil para execucao
das obras de construcdo de imovel para a Vara do Trabalho de Porto Ferreira, situado na
Rua Julio de Oliveira Dorta esquina com Rua Horacio de Moraes Dias, Vila Nesralla Rubez,
sob responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, de acordo com
este Projeto Basico e seus Anexos.

2. A licitacdo sera do tipo menor pregco, com forma de execugdo indireta, sob regime de
empreitada por preco global.

3. O imdvel possuira area total construida de 1.446,43 m?2,

4. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seguintes Anexos:
4.1. Anexo A - Caderno de Encargos (Especificacdao de Materiais e Servigos);
4.2. Anexo B - Projetos Executivos e Projetos Aprovados;

4.2.1. Projeto Arquitetonico;

4.2.2. Projeto Paisagismo;

4.2.3. Projeto Programacao Visual;

4.2.4. Projeto Estrutura Concreto;

4.2.5. Projeto Estrutura Madeira;

4.2.6. Projeto Terraplenagem;

4.2.7. Projeto Hidraulico;

4.2.8. Projeto de Climatizacao;

4.2.9. Projeto Elétrico;

4.2.10. Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndios (PPCI);

4.2.11. Sondagem e Levantamento Planialtimétrico;

4.2.12. Projeto Aprovado na Prefeitura;

4.2.13. Projeto Aprovado junto ao Corpo de Bombeiros
4.3. Anexo C - Planilhas Orcamentarias e afins;

4.3.1. Planilha Orcamento Sintético;

4.3.2. Planilha Orgamento Analitico e cotagdes mercado;

4.3.3. Cronograma Fisico-financeiro;

4.3.4. Composicao do BDI;
4.4. Anexo D - Documentos Diversos

4.4.1. AnotacGes de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade
Técnica dos Projetos Executivos, Memorial Descritivo e Planilhas
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Orgamentarias;
Anexo E - Declaracdo de Vistoria

Anexo F - Declaragdo de Concordancia com o Projeto Basico e Marcas

5. Os licitantes, individualmente, deverdo realizar vistoria no local onde serd executada a
obra, através de profissional habilitado, devendo para tanto, entrar em contato com o
Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Porto Ferreira, conforme disposto no
subitem 1.5 do item II deste Projeto Basico.

6. Conforme Artigo 30 da Resolucdo 70/2010-CSJT, a declaragcdao do licitante de que
conhece as condicbes locais para a execugdao do objeto e entrega da obra supre a
necessidade de vistoria técnica. Contudo, ndo serdo admitidos, em hipdtese alguma,
alegacgoes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades ndo previstas.

II. QUALIFICAGCAO TECNICA

1. Para comprovar sua qualificacdo técnica a LICITANTE devera apresentar os seguintes
documentos:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), na qual estejam indicados como responsaveis técnicos da empresa, 0s
profissionais de que trata o item 1.2;

Atestado de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou pelo CAU, da
qual conste a execucdo de obras(s) semelhante(s) ao objeto deste Projeto Basico,
devendo constar a natureza, as caracteristicas e outros elementos que comprovem
experiéncia com os itens abaixo discriminados:

* Estrutura em concreto armado;
* InstalagOes elétricas de média tensdo e SPDA;

Um ou mais atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,
devidamente registrado no CREA ou no CAU, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove ter executado, satisfatoriamente, obra(s) com
caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, devendo constar no
atestado o atendimento as parcelas de maior relevancia a seguir especificadas:

a) Estrutura em concreto armado de edificagdo de no minimo, 700,00m2 em mais
de um pavimento;

b) Instalagdo de prevencdao e combate a incéndio de edificagdo com, no minimo,
750,00 m2, incluindo a instalagdo de rede de hidrantes (area minima para a
obrigatoriedade de sistema por hidrantes);

C) Subestacdo transformadora de energia.

Comprovacdao de que a empresa possui, em seu quadro permanente, na data da
licitagdo, profissional (ais) de nivel superior detentor(es) de Atestados de
Capacidade Técnica conforme alinea “1.2";

1.4.1. A comprovagdo de que trata o item 1.4 acima, serad feita conforme os
requisitos abaixo:

a) Empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na
DRT ou, ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
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b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado em 6rgdo competente;

c) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia da ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade andnima;

d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA ou pelo CAU
da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional com RT.

e) Contrato em regime de prestacao de servigos, vigente na data da licitacao.

Declaracdo de Vistoria (Anexo E) fornecida pelo Sr. Diretor de Secretaria da Vara do
Trabalho de Porto Ferreira ou por servidor por ele designado, de que a empresa
licitante, através de profissional habilitado, efetuou vistoria no local a fim de obter
todas as informacGes técnicas necessarias ao desenvolvimento e execucdo dos
servicos licitados;

a) A visita técnica devera ser agendada individualmente com o Diretor de Secretaria
da Vara do Trabalho de Porto Ferreira, nos dias Uteis, das 12h as 18horas,
através do telefone (19) 3581.2420 / (19)3581.2420, Rua José Teixeira Vilela
Pai n°634, Porto Ferreira-SP.

2. Esclarecimentos e orientacgoes:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Os Responsaveis Técnicos pela obra deverdo ser os mesmos que apresentarem os
atestados.

Devera ser observada a atribuigdo profissional da resolucdo do CONFEA/CREA e do
CAU para a validade do atestado de capacidade técnico-profissional;

Sera aceita a apresentagdo de atestado técnico de profissional(ais) distinto(s), por
execugdo de obras e servigos, que contemplem cada item das caracteristicas
elencadas nos subitens 1.2. e 1.3. do item II, desde que esses técnicos se
encontrem inscritos na Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, documento solicitado no item 1.1;

Os atestados de que tratam os itens acima deverdo se referir & execucdo de obras
de construcao civil, ndao sendo admitidas outras modalidades como, por exemplo,
fiscalizacao, assessoria ou consultoria;

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta
do local da obra, é exigido o visto no respectivo conselho do Estado de S&o Paulo
para efeito de verificagdo ou de prova da quitacdo de débito com o CREA/CAU de
origem, conforme legislagcao pertinente;

Na ocasido da contratacdo e da execucdo dos servigos, os Responsaveis Técnicos da
Contratada sé poderdo ser substituidos, desde que aprovados pelo TRT, por
profissionais de igual ou superior capacidade técnica, devidamente comprovada nos
termos deste Projeto Basico e seus Anexos.

III. PROPOSTA

1. A proposta a ser apresentada pelas empresas devera conter:

1.1.

Planilha Orcamentaria Sintética contendo:

1.1.1. Descricao clara do item cotado, com a discriminagcdo dos servicos,
quantidades, unidades, precos unitdrios e preco total para o item, em
conformidade com o Anexo C deste Projeto Basico, contendo inclusive
encargos sociais;
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1.1.2. O percentual do BDI devera ser indicado no final da planilha e aplicado sobre
a somatoria total dos itens descritos;

a) Considerando que a planilha ndo discrimina precos de material e mao de
obra em separado e que a aliquota referente ao ISS, item da composicdo
do BDI, s6 deve ser aplicado sobre os valores de mdo de obra, a taxa do
BDI aplicada no final da planilha devera indicar reducgdo, aplicando-se o ISS
apenas sobre os insumos mao de obra, podendo estimar que 50% do preco
total da planilha seja de mao de obra.

1.1.3. A planilha devera apresentar quantidades com duas casas decimais e precos
truncados com duas casas decimais, de modo que o preco total represente
efetivamente o resultado da multiplicacdao da quantidade indicada pelo preco
unitario apresentado (considerando a planilha apresentada impressa na
licitacao);

Planilha Orcamentaria Analitica, contendo:

1.2.1. Descricdo clara de todos os itens cotados na planilha orgamentaria sintética,
contendo a descrigdo da composicdo unitaria dos custos dos servigcos de todos
os itens da planilha orcamentaria sintética apresentada;

Composicdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI a qual devera
contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se os tributos relativos ao IRP] e
CSLL. Custos referentes a administracdo da obra devem ser incluidos na planilha de
orcamento. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens:

a) Taxa de rateio da administracdo central;

b) Taxa das despesas indiretas;

c) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
d) Taxa de tributos (Cofins, PIS e ISS);

e) Margem ou lucro.

Detalhamento dos encargos sociais;

Cronograma fisico-financeiro detalhado para execucdo da obra, de maneira a
cumprir o prazo final determinado neste Projeto Basico;

1.5.1. O Cronograma fisico-financeiro sera aprovado pela Coordenadoria de Projetos
e Obras do Tribunal e vincula a Contratada ao seu estrito cumprimento
quando da execucao do contrato, salvo quanto a fatos supervenientes, caso
em que podera sofrer ajustes de maneira a atender o prazo final estipulado,
desde que aprovadas pela Administragdo do Tribunal. O Cronograma Fisico-
Financeiro devera ser consequéncia de planejamento rigoroso, visando a
execucao dos servicos de forma coerente com as necessidades e prazos dos
servigos. Os valores por etapa deverdo ser distribuidos de forma coerente em
relacao ao valor total da obra, sob pena de readequacao antes da assinatura
do contrato;

Relacao com marca, tipo e/ou modelo de todos os materiais e equipamentos abaixo
relacionados. Esta relacdo servird de base para futuras diligéncias por ocasido do
fornecimento dos equipamentos e materiais durante a execucdo de cada etapa do
projeto:

a) Revestimentos ceramicos

* Pisos,
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* Azulejos,
* Pastilhas;
b) Forros;
c) Tintas;
d) Metais (torneiras e registros);
e) Lougas;
f) Ferragens (macanetas e fechaduras);
g) Fios e cabos elétricos;
h) Luminarias;
i) Reatores;
j) Cabos de rede logica;
k) Eletrodutos;
[) Disjuntores e chaves elétricas;
m)Tomadas e interruptores;
n) Dutos e caixas de piso (tipo de espelho);
0) Tubulagdes para instalacbes hidraulicas;
p) Registros;
q) Bombas;
r) Tubulagdes de cobre e galvanizada;
s) Equipamentos de ar condicionado;

1.6.1. As marcas dos equipamentos e materiais descritas neste Projeto Basico e em
seus anexos servem meramente como referéncia e poderdo ser substituidos
por materiais equivalentes, a serem analisados pelo Tribunal.

2. Esclarecimentos e Orientacdes:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

O critério de aceitabilidade para os precos unitdrios e preco total a serem
apresentados pelos Licitantes considerara os valores constantes da planilha
orcamentaria anexa a este Projeto Basico, como valores maximos. O preco maximo
que o TRT se dispOe a pagar pelo objeto desta contratacdo, conforme determina o
Tribunal de Contas da Unido bem como o artigo 21, Capitulo V, da Resolugdo n°® 70
do CSJT, serd composto pelos valores unitarios e global consignados na Planilha
Orgcamento Sintética, constantes do Anexo C deste Projeto Basico.

Nos termos da LDO n© 12.708, de 17.08.12, inciso III, paragrafo 6°, artigo 102, a
Licitante devera apresentar declaracdo expressa de concordancia com este
Projeto Basico e seus Anexos, conforme modelo do Anexo F;

Eventuais alteracOes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissfes em
qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto,
10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagcdo do limite do art. 65 da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

Ao apresentar a proposta, o Licitante estara confirmando que tem conhecimento de
todos os projetos e especificagdbes e que estas informagbes sdo suficientes e
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satisfatorias para a execucdo do objeto do servico, dentro do prazo previsto;

2.5. A planilha devera ser elaborada levando-se em consideragdo a obra completa e de
acordo com as especificacdes de materiais e equipamentos, novos e de primeira
qualidade Na auséncia de alguma especificagdo de material, que abra um leque de
opcoes, considerar-se-a o de melhor qualidade, a escolha do TRT;

2.6. Ndo serao admitidos cancelamentos, retificacdbes de precos ou alteragbes nas
condicOes estabelecidas, uma vez abertas as propostas de precos.

2.7. Na hipdtese de divergéncia entre os pregos unitarios indicados na planilha e os
totais de cada item de servico, prevalecerao aqueles que representarem o menor
desembolso para este E. Tribunal;

2.8. O preco global proposto, as quantidades de servicos e 0s pregcos unitarios
consignados nas planilhas orcamentarias sintética analitica serdo de exclusiva e
total responsabilidade da Licitante, ndo lhe assistindo direito de pleite ar qualquer
alteracao dos mesmos sob alegacdo de erro, lapso, omissao ou outro qualquer
pretexto.

IV. PRAZOS

1. O prazo para execugdo dos servicos sera de 365 dias corridos, contados a partir do
efetivo inicio da execugdo dos servigos, que se dara no maximo até 10 dias a contar da
assinatura do contrato, conforme item 2 a seguir;

2. A Contratada tera até 10 dias para inicio das obras e servigos, contados da assinatura do
contrato, devendo comunicar ao Contratante, por escrito, a data do efetivo inicio da
€execucao;

3. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/SP ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CAU/SP referente a execucdo total da obra e encaminhar o
documento comprobatdrio a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT;

3.1. Providenciar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica referentes aos servigos especificos, conforme item VII
deste Projeto Basico, no prazo de 10 (dez) dias do inicio da execugdo do respectivo
servico;

4. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a Matricula
da Obra (Matricula CEI) junto ao INSS e encaminhar o documento comprobatério a
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT.

4.1. No final da obra, apds a emissdo do Ultimo Termo de Recebimento Provisoério, a
contratada devera providenciar a emissdo da Certiddo Negativa de Débito (CND)
referente a Matricula CEI da obra (“baixa da matricula CEI”). Encaminhar o
documento a Coordenadoria de Projetos e Obras;

5. Havendo exigéncia pela unidade do CREA/CAU para lavratura de Livro de Ordem, a
Contratada terd prazo de 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato para
apresentacgdo de copia da folha de abertura do mesmo a Coordenadoria de Projetos e
Obras. No caso de ndo haver exigéncia para a unidade em questdo, a Contratada devera
encaminhar um documento a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, no mesmo
prazo (20 dias a partir da assinatura do contrato), informando sobre esta desobrigacdo.
Se possivel, o documento devera ser autenticado pela respectiva unidade do CREA/CAU;

6. Durante a execucao da obra serao executadas vistorias pela Contratante e, havendo
irregularidades ou corregbes a serem feitas, as mesmas serdo anotadas no Diario de Obra
e a empresa Contratada devera proceder a devida correcéo;
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6.1. Todas as correcdes a serem executadas pela CONTRATADA deverdo estar concluidas
dentro do prazo maximo para a conclusdo da obra;

7. O Engenheiro Residente (ER) da CONTRATADA ndo podera se ausentar da obra por mais
de 48 horas, conforme disposto no item VIII deste Projeto Basico;

8. Os projetos “as built” deverdao ser executados pela empresa Contratada e serao
apresentados em no maximo 20 dias apds o término da obra. Deverdo ser apresentados
em arquivo eletronico formato DWG (AutoCAD), versdo maxima 2013, sem qualquer
protecdo e devera ser apresentado um jogo completo impresso.

9. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo
dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do Contratante;

10. Os prazos de garantia e prescricao far-se-dao a partir da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo da obra;

V. MEDIGAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

1. Para fins de pagamento, serdo efetuadas medicdes da execucao da obra, visando aferir os
valores correspondentes aos servigos executados, a cada periodo de 30 (trinta) dias,
contados a partir do inicio da execugdo da obra.

1.1. Para efeito de pagamento somente serdo considerados o0s servicos e obras
efetivamente executados pelo Contratado e aprovados pela fiscalizacao.

1.2. Para execucdo da medicdo, a empresa Contratada devera encaminhar a Fiscalizagdo
para conferéncia e posteriormente a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal,
planilha contendo os servigos executados, indicando pregos por servico e o prego
total para a medicdo, observando os precos unitarios Contratados;

1.3. A Contratada deverda encaminhar a Coordenadoria de Projetos e Obras, anexo a
planilha de medicdo, cdpias reprograficas autenticadas por representantes das
partes que procedem as anotacdes no Diario de Obras e Livro de Ordem, se houver,
abrangendo o periodo relatado;

1.4. A Contratada deverda encaminhar a Coordenadoria de Projetos e Obras, anexo a
planilha de medicdo, copias dos documentos (livro ou cartdo ponto) de todos os
seus funcionarios ou de empresas diversas prestadoras de servigos que executarem
servigos na obra;

1.5. A Contratada deverd efetuar a entrega dos catdlogos, folhetos e manuais de
montagem, operagao e manutencdao de todas as instalagdes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia, quando existentes e instalados na medicdao respectiva;

2. Recebimento Provisorio

2.1. Apds aprovacdo da respectiva planilha de medicdo a Contratada encaminhara a
respectiva Nota Fiscal e demais documentos exigidos em contrato a Coordenadoria
de Projetos e Obras e sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, assinado
por um representante do Contratante e pelo Contratado;

3. Recebimento Definitivo

3.1. Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos de perfeito
acordo com o contrato, executadas e satisfeitas todas as condicbes de construcao
do objeto solicitado, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela
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Contratada e pela Comissdo de Exame de Obras e Servigos do TRT.

VI. OBRIGAGOES DO TRT

1. Para a perfeita execugdo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1.1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagoes
contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada
ao local onde sera executada a obra;

1.2 Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questoes
porventura ndo esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e
notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

1.3. Promover o pagamento no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Projeto
Basico.

VII. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

1. A Contratada assumira a responsabilidade técnica pela execugdo da obra junto ao

CREA/CAU, Prefeitura Municipal e demais o&rgdos, devendo enviar cépias dos
comprovantes ao Contratante;

2. A Contratada devera providenciar perante o CREA/SP ou CAU/SP as Anotacbes de

Responsabilidade Técnica ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referentes
ao objeto do contrato e as especialidades pertinentes aos servigos previstos, quando
couber;

2.1. Deverdo ser recolhidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a
execugdo total da obra e referentes a instalacdo dos equipamentos especificos, tais
como: Elevador, Instalagdes de Combate a Incéndio, Instalagdo de Gas GLP,
Climatizagdo, Entrada de energia elétrica (transformador);

2.1.1. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) referente a execugdo da obra devera ser
assinada por profissional(is) devidamente habilitado(s), pertencente(s) ao
quadro permanente da empresa, que sera o Responsavel Técnico da Obra,
devendo ser observadas as condigdes contidas nos subitens 1.2 e 1.4 do Item
II deste Projeto Basico;

2.1.2. As Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) dos servigos porventura executados por
empresas subcontratadas deverdo ser devidamente recolhidas pela empresa
executante e encaminhadas a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT antes
da execucgao dos servigos.

2.1.3. Todos os servicos a serem subempreitados, desde que com autorizagao
prévia da Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, deverdo ter ART/RRT em
separado da execucao total da obra, tendo como Contratante a proponente ou
Contratada e uma cépia devera ser entregue para a Coordenadoria de Projetos
e Obras;

2.2. A Contratada deverd comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual
alteracdo do responsavel técnico e, na sua ocorréncia, enviar juntamente com a
comunicacao a comprovacao do registro no CREA/CAU;

3. A Contratada devera providenciar a Matricula da Obra (matricula CEI) junto a Receita
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Federal e encaminhar o documento comprobatério a Coordenadoria de Projetos e Obras
do TRT.

3.1. Todos os recolhimentos pertinentes deverdo indicar o nimero da Matricula CEI da
Obra;

3.2. Ao final da obra a Contratada devera dar baixa na matricula CEI e encaminhar o
respectivo documento comprobatério a Coordenadoria de Projetos e Obras do
Tribunal.

. Licengas e Franquias

4.1. A Contratada devera obter todas as licencas, aprovagdes e franquias necessarias
aos servicos Contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a a seguranga
publica, atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz, forca e telefone que digam
respeito diretamente a obra e servigos Contratados;

4.2. Sera também de sua responsabilidade o pagamento de eventuais multas aplicadas
por autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e relacionado com os servigos ou com os fornecimentos contratados;

4.3. A observancia do citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA/CAU e
da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira principalmente no que se refere a
colocagcao de tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e do
responsavel técnico pela execucdo das obras e servicos;

4.4, A Contratada devera providenciar autorizagdo junto ao o6rgdo ou entidade de
transito com circunscrigdo sob a via, sempre que for necessaria a realizacdo de
servigos que possam interromper ou perturbar o livre transito de veiculos e/ou
pedestres ou que possam oferecer perigo a seguranga publica;

4.5. A Contratada devera providenciar a aprovacdo junto aos 6rgdaos competentes de
todas as alteragbes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos
seus autores, que deverdo aprova-los previamente, arcando com os custos
operacionais, se der causa a alteracdo. Caso tais alteragdes sejam solicitadas pela
Administracdo do TRT, este arcara com seus custos;

4.6. Todas as imposicOes feitas pelas concessionarias deverdo ser atendidas pela
Contratada, bem como todas as execugdes de servicos especiais que interferem
diretamente com as imposi¢cdes das concessionarias deverdo ser feitas apds prévia
consulta e tendo dirimido todas as duvidas relativas ao projeto junto a
Coordenadoria de Projetos e Obras;

4.7. A Contratada devera dar completa assisténcia aqueles d6rgdos até o término da
construgcdo da obra para que seus fiscais possam bem desempenhar suas fungoes;

4.8. A Contratada devera providenciar junto a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira o
Alvarda de Conclusdo de Obras -"HABITE-SE”; providenciando toda a
documentagdo necessaria para tanto, inclusive solicitando o Auto de Vistoria ao
Corpo de Bombeiros;

. A Contratada deverd manter na obra, durante todo o prazo de construcdo até a
efetivacao do Termo de Recebimento Definitivo, um engenheiro ou arquiteto residente,
detentor de conhecimento técnico para acompanhamento de todas as etapas da obra;

5.1. A Contratada devera apresentar a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT cdpia
da carteira profissional do engenheiro/arquiteto residente, emitida pelo CREA/CAU;

A Contratada devera apresentar relagdo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos
servicos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteracdo do quadro do
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pessoal técnico, esta devera ser comunicada por escrito a Coordenadoria de Projetos e
Obras do TRT;

7. Em cumprimento a Resolucdo 96/2009 do Conselho Nacional de Justica, a CONTRATADA
devera absorver, durante a execucdo do contrato, o percentual minimo de 2% de
egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas e penas alternativas;

8. A Contratada devera fornecer ao TRT a relacdo nominal e a identificagdo de todo o
pessoal envolvido diretamente na execugao da obra;

9. A Contratada devera promover a capacitacdo de todos os trabalhadores em saulde e
seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima
de duas horas mensais, com énfase na prevencao de acidentes, conforme Resolugdo n°
98, de 20 de abril de 2012 do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

9.1. A Contratada deverd encaminhar ao Tribunal documento comprobatério da
realizacdo da capacitacao, contendo identificacdo do profissional habilitado que
ministrou o curso e relagdo nominal e identificagdo de todos os funcionarios
capacitados;

10. A Contratada devera fornecer ao TRT os meios de localizacdo do responsavel técnico ndo
s6 em dias e horarios Uteis, mas também em finais de semana e feriados;

11. Devera ser mantida na portaria ou em local de facil acesso proximo a entrada da obra,
Livro ou Cartdo Ponto, onde todos os funcionarios da empresa Contratada ou de
empresas diversas prestadoras de servicos que executardao servicos na obra deverdo
anotar seu nome, em letra legivel e indicar o horario de entrada e saida da obra. Este
documento devera ser entregue a Coordenadoria de Projetos e Obras juntamente com as
medicdes mensais;

12. A Contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga (EPI's)
que se fizerem necessarios para a execugdo de servicos e fiscalizar o uso, em especial
pelo que consta da Norma Regulamentadora n°6 do MTE;

13. Até a entrega total da obra, todas as despesas com agua, energia elétrica e telefone
ficardo a cargo da Contratada;

14. A Contratada devera cumprir as legislacGes federais, estaduais e municipais, bem como
obedecer as normas técnicas de saude, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo
com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

15. A Contratada devera manter durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo
contratual as seguintes condicOes:

15.1. ndo possuir inscricao no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condicGes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, por meio da Portaria Interministerial n® 2/2011;

15.2. nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsdo dos artigos 1° e 170da Constituicao Federal de
1988; do artigo 149 do Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto n® 5.017/2004
(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT n®s 29 e 105;

16. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou mais dos
empregados alocados na execugdao dos servicos CONTRATADOS, assim como pela
indenizagdo que porventura dai originar e por tudo o mais quanto as exigéncias das leis
sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucdo dos servicos. O CONSTRUTOR se
responsabilizard por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros;

17. O CONSTRUTOR se responsabilizara pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e

33



Poder Judiciario

Justica do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho 152 Regido
Coordenadoria de Licitacoes

Processo de Compra n° 0593/2015 - Concorréncia

acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

18. O CONSTRUTOR devera responsabilizar-se pela observancia das Leis, Decretos,
Regulamentos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

19. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da Contratada as consequéncias de:
19.1. Sua negligéncia, impericia ou omisséo;
19.2. Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;

19.3. Ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados para
a execucao da obra em qualquer de suas etapas;

19.4. Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou
de terceiros na obra ou em decorréncia dela.

20. A Contratada se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e
danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra;

21. A Contratada é responsavel pela conservagdo dos servicos executados, inclusive no caso
de erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutengdo da obra até o Recebimento
Definitivo ou até a sua liberagdo deste encargo pelo Contratante;

22. Em conformidade com o Artigo 618 do Codigo Civil, a Contratada respondera durante 05
anos - contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e segurancga,
inclusive pelos reparos que venham a ser necessarios, se resultantes de execugdo
imperfeita, isentando o Contratante de quaisquer 6nus;

23. A Contratada devera executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegdo
ambiental, fazendo, inclusive, a remocdo dos entulhos, conforme item especifico abaixo;

24. A Contratada devera fornecer todos os materiais indispensaveis a boa execucdo dos
servicos contratados de acordo com as especificacGes técnicas e projetos executivos
assumindo inclusive as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do
canteiro de obras, devendo os materiais empregados ser de primeira qualidade e
especificados nos projetos;

25. A Contratada devera executar a obra, incluindo o fornecimento de materiais de primeira
linha, de acordo com os padrdes estabelecidos em projeto, e contratar por sua conta e
risco, toda mdo de obra, inclusive especializada, necessaria a execugdo da obra;

26. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela complementacdo de materiais e servicos
insuficientemente aferidos na proposta apresentada na licitagao;

27. A Contratada devera obedecer as recomendacdes dos fabricantes na aplicagdo dos
materiais e equipamentos pois cabera a Contratada, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e o 6nus decorrentes de sua ma aplicacdo.

28. A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes
deste Projeto Basico e seus Anexos, ao disposto nos seguintes documentos:

a) Normas da ABNT;
b) Normas internacionais consagradas;

c) Recomendacdes dos fabricantes;
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29. Serdo impugnados pela F Fiscalizacdo todos os trabalhos que nd&o satisfacam as
condigOes contratuais;

30. Ficard a Contratada obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecoes resultantes dos materiais empregados ou da execucao dos
servigos, nao consistindo tal fato em justificativa para atraso na execucao da obra;

31. Todas as despesas decorrentes da nova execucdo de servigos impugnados ou ndo
aceitos pela Fiscalizagdo correrdo por conta da Contratada;

32. A Contratada ficara responsavel por indenizagGes, reparos, reposicoes, reconstrugoes de
qualquer dano que venham a sofrer as propriedades vizinhas, veiculos ou pessoas,
motivados pela execugao da obra;

33. Dirigir sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo da obra objeto da presente
licitagdo, correndo por sua conta e risco toda a responsabilidade, ndao tendo o TRT
nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal;

34. Manter quadro de pessoal suficiente para a construgdao da obra, conforme previsdo
contratual, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve,
falta ao servico e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos na obra,
em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execucdo da obra dentro do prazo
previsto;

35. Responder pessoal, direta e exclusivamente, pelas reparacdes decorrentes de acidentes
de trabalho na execucao dos servigos contratados, uso indevido de marcas e patentes,
danos pessoais ou materiais causados ao TRT ou a terceiros, mesmo que ocorridos em
via publica. Responsabilizar-se, igualmente, pela integridade das instalagbes e
equipamentos, respondendo pela destruicao ou danificacgdo de qualquer de seus
elementos, seja resultante de atos de terceiro, caso fortuito ou forca maior;

36. A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente apods notificacdo qualquer
empregado, tarefeiro, subordinado seu ou de subempreiteiro e que, a critério da
Fiscalizagdo venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

37. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigbes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servigos;

38. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcGes monetarias e
acréscimos de mora;

39. A Contratante ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, etc.

40. A contratada devera aderir ao Programa Nacional de Prevengdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho,
voltado a promogdo da salude do trabalhador, a prevengdo de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos
termos da Resolugao n° 96, de 23 de marcgo de 2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho;
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. A contratada devera aderir ao “"Compromisso Nacional para Aperfeicoar as CondigOes de

Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas
dos trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das
diretrizes nele estabelecidas;

. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos

contratados, a Contratada devera iniciar as reparagdes ou reconstrucbes das partes
atingidas, independentemente de notificagdo da Fiscalizagdo, imediatamente apds a
liberacdo da companhia seguradora.

DISPOSICOES GERAIS E ESPECIFICAS

. Todas as obras e servigos para construgdo do prédio para a VARA DO TRABALHO DE

PORTO FERREIRA deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o0s
projetos executivos fornecidos, demais projetos complementares e outros projetos
e/ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela Contratada, com as
prescricoes contidas neste Projeto Basico e memoriais especificos de projetos
fornecidos, com as técnicas apropriadas e conforme Normas Técnicas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislagdes Federal, Estadual e Municipal, vigentes
e pertinentes.

. Toda atividade e espaco fisico de utilizacdo do edificio destinado ao uso publico

serdo condicionados a atender aos portadores de necessidades especiais, e
havendo divergéncia entre projeto e a norma NBR 9050/2004 devera ser adotado
como principal documento de execucgdo e entendimento do projeto a NBR, apos
consulta a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal.

. A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos

servicos que efetuar, de acordo com as especificagcbes contidas nos documentos
fornecidos, instrucBes deste Projeto Basico e do Edital, instrucdes dos fabricantes,
desenhos e demais documentos técnicos fornecidos. Todos os materiais e mao de
obra, salvo disposto em contrario, serdo fornecidos pela Contratada.

. Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a Contratada reconhece ter

examinado cuidadosamente todos os documentos do edital de licitagdes e indicado
a Contratante quaisquer imprecisdes.

. Fica reservado ao Contratante, neste ato representado pela Coordenadoria de Projetos e

Obras ou suas sucessoras, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste documento, no memorial, nos projetos fornecidos,
nos demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos
ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

. Ndo se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa pela

Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigbes, do contrato, do Edital, dos projetos, das especificagdes e
métodos da ABNT, e outras Normas pertinentes ou outros documentos anexos ao
processo licitatério. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
obras e servigos e suas implicagGes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Coddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e
pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

. A Contratada aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos

contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

. Dlvidas na execucdo dos servicos contratados deverdo ser resolvidas junto a
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Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT;

9. As dependéncias internas da edificacdo (area construida) ndo poderdo ser utilizadas
como alojamento durante a obra;

10. Disposicoes sobre Projetos e Memoriais

10.1

10.2.

10.3

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Os servigos relacionados com a obra do prédio da Vara do Trabalho de Porto Ferreira
deverdo ser executados em perfeita e estreita observancia as indicacGes constantes
dos projetos fornecidos pelo Contratante, relacionados neste Projeto Basico e seus
anexos.

A apresentacao dos projetos e das especificagdes por parte do TRT ndo exime a
Contratada pela correta execugdao dos servicos contratados, observando as normas
alusivas a responsabilidade técnica de construcdo;

.As cotas e dimensdes sempre deverdao ser conferidas “in loco”, antes da

execucdo de qualquer servico. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo
resolvidas antes do inicio das obras e servicos.

As especificagcdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos
destinam-se a descricdo e a execucdo das obras e servicos completamente

acabados e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira

qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser

considerados complementares entre si, e 0 que constar de um dos documentos

€ tdo obrigatdério como se constasse em todos os demais.

No caso de haver alguma divergéncia entre as informacGes contidas no Memorial
Descritivo, no projeto arquitetbnico e/ou planilha orgamentaria, devera ser
obedecida a seguinte ordem de prevaléncia:

a) Cotas escritas sobre medidas em escala;

b) Quanto a forma e disposigdes: projeto sobre especificagdo;

c) Quanto a denominacdo e métodos: especificagdo sobre projeto;
d) Projeto, especificagdo e Memoriais sobre orgamento.

10.5.1. Caso haja discrepancias, as condigOes especiais do contrato, especificacées
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os
projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras
areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais e as cotas deverdo
predominar sobre as escalas, devendo de fato, de qualquer forma, ser
comunicado com a devida antecedéncia a Fiscalizacdo, para as providéncias e
compatibilizagdes necessarias.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a Contratada somente podera
executa-los apds aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissdao de qualquer
procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a Contratada da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacédo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes, interpretaces e
compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos
servicos de maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a Fiscalizacdo e ou
autores dos projetos.

Qualquer tipo de complementacdo da estrutura e ou alteragdo, enchimento,
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regularizacdo ou revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Engenheiro Calculista, para que seja verificado o acréscimo de
peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

Cabera a Contratada elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serao previamente examinados e autenticados pelo
Contratante. Nos casos em que houver necessidade de elaboragdo pela
Contratada de projetos de fabricacdao e ou detalhamento, tais projetos deverao
ser apresentados levando em conta a programacao dos trabalhos, bem como o
tempo necessario para estudos, aprovacgdo e eventuais ajustes.

10.10. Durante a construgdo, o Contratante também poderd apresentar desenhos

complementares, os quais deverdo ser autenticados pela Contratada.

10.11. A Contratada, juntamente com a Fiscalizacdo, definird os procedimentos para

controle de versdes para os projetos existentes e eventualmente modificados, bem
como para aqueles que vierem a ser feitos em razdo das necessidades
complementares, controle de usuarios de cada planta ou prancha de projeto
especifico, controle de substituicdo das plantas ou pranchas para os usuarios
sempre que houver alguma modificagdo. A Contratada e a Fiscalizacao definirdo
guem sera o responsavel pela operacdo e manutengdo destes controles.

10.12. A Contratada devera também apresentar, ao final da obra, desenhos “As Built”

de todas as modificagbes arquitetonicas, estruturais, instalagdes etc., a fim de que
se possa ter documentacao onde todos os componentes da edificagdo possam ser
localizados sem dificuldade. Para cada planta, prancha ou desenho, modificado ou
ndo durante a construcdo, sera apresentada uma copia em papel sulfite, em escala
original, assinado pela Contratada, contendo o carimbo ou anotacao de “AS BUILT”
visivel e em local que ndo prejudique a leitura e compreensdo dos elementos que
compdem o desenho. Os desenhos, plantas e pranchas serdao digitalizadas em
arquivos extensdo “dwg”, compativel com o AutoCAD 2013 e entregues em tantos
CD's quanto necessarios.

11. Fiscalizacao e Engenheiro Residente

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

A Contratante promovera, através dos seus representantes designados pela
autoridade competente, o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo duvidas e questes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a
Contratada acerca das ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da Contratada.

A Supervisdo dos trabalhos, tanto da Contratante como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no
CREA/CAU, com visto no Estado de Sao Paulo, quando for o caso e que no caso da
Contratada devera ser um ou os Responsaveis Técnicos (RT), que apresentaram
documentacao exigida na licitacdo e no caso da Contratante serdo indicados pela
Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal.

Caso haja necessidade de substituicdo do Engenheiro Residente da Contratada,
devera ser comunicado previamente a Contratante, encaminhando imediatamente a
documentacdao do novo engenheiro residente, conforme termos deste Projeto
Basico;

O Engenheiro Residente ndo podera se ausentar da obra por mais de 48 horas, bem
como nenhum servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do
tipo concretagem de estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisdo.

E da méxima importancia, que o Engenheiro Residente e o TRT promovam um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais, fornecedores
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especializados e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizagdao e construgao, bem como com o pessoal de equipamento e
instalagdo e com usuarios das obras. A coordenagdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importédncia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo
toleradas solucBes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor
técnica preconizada para os servigos objeto da licitacdo.

11.6. A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizagdo dos materiais e execugdo das
obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso a todas as partes
da obra, das oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem
materiais destinados a construgdo, servicos ou obras em preparo.

11.7. Sera assegurado a Fiscalizacdo o direito de suspender obras e servigos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada sem que este tenha direito
a qualquer indenizacdo, no caso de nao ser atendida dentro de 48 horas, a contar
da entrega da notificacdo de impugnacao correspondente, qualquer reclamacao
sobre defeito em servico executado ou material posto na obra.

11.8. A Contratada ndo podera executar, qualquer servigo que ndo seja autorizado pela
Fiscalizagdo, salvo aqueles que se caracteriza, notadamente, como de emergéncia e
necessarios ao andamento ou seguranga da obra.

11.9. As autorizagGes para execucdao dos servigos serdo efetivadas através de anotactes
no Diario de Obra e Livro de Ordem.

12. Disposicdes sobre Materiais, Critérios de Similaridade, Equivaléncia, Ensaios e
Provas

12.1. As marcas comerciais e/ou fabricantes citados devem ser entendidos como uma
referéncia a sua qualidade técnica ou de acabamento, ndo excluindo a possibilidade
de utilizacdo de outro material com caracteristicas equivalentes e ndo apenas
similar. Sempre que se ler o termo ‘similar” entenda-se "“equivalente”,
apresentando as mesmas certificacbes de qualidade, caracteristicas técnicas e
descricdo dos itens citados.

12.2. Material, equipamento ou servigo equivalente tecnicamente é aquele que apresenta
as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha
idéntica funcdo e se presta as mesmas condicbes do material, equipamento ou
servigo especificado.

12.3. A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes
do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixacdo
ou qualquer outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos
guanto a seguranca, aos aspectos plasticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos,
sempre, a avaliagdo e aprovagao da Fiscalizagdo.

12.4. Referéncia de marcas e ou modelos ndo contemplados no memorial, poderdo estar
definidas nos projetos de arquitetura ou especificos, sempre prevalecendo a
aprovagdo antecipada da Fiscalizagdo para sua utilizacdo. No caso de discrepancias
ou falta de especificagdes de marcas e modelos de materiais, equipamentos,
servigos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado que estes itens deverdo
ser de qualidade extra, definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas
deverao sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalizagdo e pelos
projetistas.

12.5. A consulta sobre similaridade podera ser efetuada, em tempo oportuno, pela
Contratada, ndo admitindo o Contratante em nenhuma hipdtese, que tal consulta
sirva para justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. A
realizacdo destas verificagGes, provas, ensaios, estard a cargo da Contratada. E
condicdo indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigos submetidos a tal.
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12.6. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela Contratada, deverao ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou
equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificagdes da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificacdes gerais, e devidamente aprovados pela Fiscalizagao.

12.7. Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais,
tenham saido de linha, ou se encontrarem obsoletos, estes deverdo ser substituidos
pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e
atendimento as condigOes estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

12.8. A aprovacdo para substituicido de materiais/equipamentos sera feita por escrito e
mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicdo do material e ou
equipamento.

12.9. O material e ou equipamento, etc. que por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovagdo da Fiscalizacdo deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela Contratada, sem 0Onus adicional para a Contratante. O mesmo procedimento
sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue ndo corresponder a
amostra previamente apresentada. Ambos o0s casos serdao definidos pela
Fiscalizagao.

12.10. Sera, expressamente, proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais
que nao satisfacam a estas especificagoes.

12.11. Os materiais e ou equipamentos deverao ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a
responsabilidade da Contratada.

12.12. E vedada a utilizacdo de materiais e/ou equipamentos improvisados e ou usados,
em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim
como ndo sera tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a
utiliza-las em substituicdo as pecas recomendadas e de dimensGes adequadas.

12.13. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e ou
equipamento especificado por outro, a Contratada apresentarda por escrito, em
tempo habil, por intermédio da Fiscalizagdo, a proposta de substitui¢cdo, instruindo-
a com as razoes determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com
0 que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

12.14. O estudo e aprovacdo pelo TRT, dos pedidos de substituicdo, sé serdo efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias:

a) Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a Contratante, no caso
de materiais e ou equipamentos equivalentes.

b) Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio tecnoldgico idoneo, a
critério da Fiscalizacdo.

¢) Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao da qualidade requerida.

12.15. A substituicdo do material e ou equipamento especificado, de acordo com as
normas da ABNT, s6 poderad ser feita quando autorizada pela Fiscalizagdo e nos
casos previstos no contrato.

12.16. Outros casos nao previstos serao resolvidos pela Fiscalizagdo depois de satisfeitas
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as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a possibilidade de atendé-las.

12.17. Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, e devem atender as
normas brasileiras especificas ou relativas a cada um deles. Se, para materiais
particulares, forem citadas expressamente normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerdao os padroes mais
rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e
confiabilidade

12.18. As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizagcdao, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualguer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados.

12.19. A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagbes a cargo
da Contratada como condigdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos —
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificagoes, ensaios e provas para tal
fim aconselhaveis.

12.20. No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos
fornecidos pela Contratada, que apresentarem defeitos na execucdo, estes serao
refeitos a custa da mesma e com material e ou equipamento e méo de obra as suas
expensas.

12.21. Compete a Contratada garantir e responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento
das instalagOes, obrigando-se a substituir qualquer material ou aparelho danificado
durante os servigos ou em consequéncia de instalagdo impropria ou mal
executados. E ainda obrigacdo da Contratada a reposicdo, por sua conta, de
qualquer material ou equipamento de seu fornecimento que apresentar defeitos
decorrentes da fabricagdo ou que for julgado de qualidade ou procedéncia que ndo
atendam as especificagOes técnicas constantes neste memorial.

13. Subempreitada

13.1. A Contratada ndo poderda subempreitar as obras e servigos contratados, salvo
quanto aos itens que por sua especializacdao requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, como fundagdes, elevadores, esquadrias e
ar condicionado, em comum acordo com a Fiscalizagao;

13.2. A Contratada devera encaminhar a Coordenadoria de Projetos e Obras informactes
referente as subcontratadas, quando permitida a contratagdo de subempreiteira
pelo TRT, descrevendo os servigos executados e informando o nome da empresa, do
responsavel pela empresa e pela execucdo do servigo na obra, telefone de contato,
relacdo de funcionarios da empresa que prestaram servigo na obra;

13.3. Deverdo ser fornecidas aos subempreiteiros as copias das partes dos memoriais e
projetos referentes as suas obras e servigos especificos e suas implicacdes;

13.4. Os servicos que estiverem a cargo de firmas subcontratadas serdo articulados entre
si pela Contratada, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu
conjunto. De nenhum modo a Fiscalizagcdo interferira diretamente junto a firmas
subcontratadas. Qualquer notificagdo ou impugnagdo de servigo ou material sera
feita diretamente a Contratada;

13.5. A Contratada ndo poderd alegar a subcontratacdo ou tentar transferir para as
subcontratadas a obrigacao e responsabilidade, perante o Contratante, de manter e
fielmente bem executar o objeto integral contratado.

14. Diario de Obras e Livro de Ordem
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14.1.A empresa Contratada deverda abrir um “Diario de Obras” para o registro das
comunicagoes e das ocorréncias entre a Contratada e o TRT, onde serdo anotadas,
inclusive, as falhas detectadas e as ocorréncias de quaisquer fatos que, a critério da
Fiscalizagdo, exijam medidas corretivas pelas partes, além das ocorréncias diarias
no desenvolvimento dos trabalhos e demais informacGes técnicas;

14.2.Deverd ser adotado um “Livro de Ordem”, conforme resolugdo n°1024, de
21/08/09, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
e devera conter os registros especificados no Art.4° da precitada Resolucgdo;

14.3. A Contratada devera consultar a unidade do CREA/CAU que atenda o municipio para
certificagdo da exigéncia do Livro de Ordem. No caso de ndo haver exigéncia para a
unidade em questdo, a Contratada devera encaminhar um documento a
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT informando desta desobrigacao,
obedecendo prazo contratual descrito neste Projeto Basico. Se possivel, o
documento devera ser autenticado pela respectiva unidade do CREA/CAU;

14.3.1. O Diario de Obras podera ser admitido como Livro de Ordem desde que
atenda as exigéncias da Resolucdo e tenham seus Termos de Abertura visados
pelo CREA/CAU.

14.4.Todas as ordens de servigo ou comunicacles da Fiscalizacdo a Contratada ou vice-
versa, serdo feitas por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de
Obras/Livro de Ordem, a ser fornecido pela Contratada.

14.4.1. O Diario de Obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente
em sequéncia e encartadas (ndo serdo admitidos cadernos de folhas soltas).
Devera conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as
pessoas autorizadas a fazer anotacGes e sera assinado por aqueles assim
autorizados, bem como o nimero do volume.

14.4.2. Tera anotacdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar
paralisacoes por dias de chuva ou continuidade de servigos anteriormente
comecados. A pessoa autorizada que fizer alguma anotacdo devera assinar
logo a seguir, sem pular linhas ou paginas. Linhas ou paginas em branco
deverao ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas
as partes. Opcionalmente o Diario de Obras podera ter ou ser preenchido com
copias carbono, as quais terdo validade de original sempre que autenticadas
por representantes de todas as partes.

14.5.0 Diario de Obras e Livro de Ordem pertencem ao Contratante e a ele deverdo ser
entregues.

14.6.0s relatdrios de medicdo mensais, ou de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
somente serdo aprovados se a eles forem anexadas cdpias do Diario de Obras
abrangendo o respectivo periodo relatado.

15. Procedimentos gerais de sustentabilidade ambiental

15.1.A Contratada devera atender as determinacGes da Instrugdo Normativa n° 01, de
19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo e também aquelas constantes do Guia Pratico
para Inclusdo de Critérios de Sustentabilidade, aprovado pela Resolugdo n° 103, de
25/05/2012, do CSJT - Conselho Superior da Justica do Trabalho, especialmente no
que se refere a obras e servigos de engenharia.

15.2.A empresa Contratada devera visar sempre a economia da manutencdo e
operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem
como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
conforme Instrucdo Normativa n® 1 de 19/01/2010 da Secretaria de Logistica e
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Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento Orcamento e Gestdo do
Governo Federal;

15.3. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengao;

15.4.Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra ou servico,
mediante apresentagdo do certificado de procedéncia da madeira (DOF);

15.5. Priorizar o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de
origem local para execugdo, conservacao e operacdo das obras publicas,

15.6.A Contratada devera realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados e
destinar as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis,
quando couber;

15.7.A empresa devera realizar o uso obrigatério de agregados reciclados na obra,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacao aos agregados naturais;

15.8.A Contratada caberd o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de
Residuo de Construcdo Civil) nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, sob pena de multa;

15.9.Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, deverd adotar praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o
processo de reutilizagao;

15.10. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacGes e especificagdes determinadas
pela ANVISA;

15.11. A Contratada devera adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada,
devera realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugao contratual para redugdao de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sdlidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

15.12. Sempre que possivel, deverda separar os residuos reciclaveis e encaminhar para
coleta seletiva para reciclagem. A Contratada devera respeitar as Normas
Brasileiras - NB publicadas sobre residuos sélidos.

15.13. Para efeitos de fiscalizacdo, todos os residuos removidos deverdo estar
acompanhados do documento de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas pertinentes; e a contratada devera encaminhar a
Coordenadoria de Projetos e Obras os documentos originais;

15.14. A empresa Contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para
local apropriado, autorizado para receber os materiais;

15.15. A Contratada devera consultar a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira para
verificar procedimentos apropriados para destinagdo dos entulhos e materiais a
serem descartados;

16. Procedimentos Gerais de Segurancga

16.1. O canteiro de obras devera ser mantido permanentemente isolado e devidamente
sinalizado, a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de
evitar acidentes e/ou danos a pessoas ou a obra;

16.2. A Contratada devera manter durante a execucdo da obra a sua vigilancia, protegado
e conservacdo, até a entrega definitiva ao TRT. Proceder, ainda, a colocagdo de
placa nominativa da obra com dimensGes, dizeres e simbolos determinados pela
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Fiscalizagao do TRT;

Toda a area do canteiro deverda ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentagcdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalacGes e prevencdo de
acidentes;

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas
as edificacOes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de
obras, almoxarifados e adjacéncias;

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificagdao, cada
noite, e sob nenhuma hipdtese serdo deixados acumular. Todas as precaugoes
deverdo ser tomadas para evitar combustdo espontanea;

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacGes, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a Contratada toda
a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes de
negligéncia durante a execucgdo das obras até a sua entrega definitiva;

Devera ser obrigatoéria pelo pessoal da obra, a utilizagdo de equipamentos de
seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos, mascaras e demais
protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho;
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ANEXO “A” AO PROJETO BASICO .
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 — CONCORRENCIA

CADERNO DE ENCARGOS (Especificacao de Materiais e Servigos).

(Fornecido em midia eletronica — CD ROM e portal.trt15.jus.br/downloads)
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ANEXO “B” AO PROJETO BASICO .
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 - CONCORRENCIA

PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS APROVADOS

(Fornecido em midia eletronica — CD ROM e portal.trt15.jus.br/downloads)
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ANEXO “C” AO PROJETO BASICO .
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 - CONCORRENCIA

PLANILHAS ORCAMENTARIAS E AFINS

(Fornecido em midia eletronica — CD ROM e portal.trt15.jus.br/downloads)
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ANEXO “D” AO PROJETO BASICO .
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 - CONCORRENCIA

DOCUMENTOS DIVERSOS

(Fornecido em midia eletronica — CD ROM e portal.trt15.jus.br/downloads)
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ANEXO “E” AO PROJETO BASICO .
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 - CONCORRENCIA

DECLARAGCAO DE VISTORIA

CNPJ no

sediada no(a)

(endereco completo), declara que
tomou conhecimento de todas as informagbes e condigdes locais para cumprimento das
obrigacGes objeto da licitacdo e para a correta formulagdo da proposta, através do seu
Profissional Habilitado, Senhor(a) , RG no
por meio da vistoria do local onde serdo prestados os servicos,
acompanhado do Senhor Diretor da Vara do Trabalho de Porto Ferreira ou do servidor por ele
designado, que abaixo subscreve.

Porto Ferreira, de de 2015.

Profissional Habilitado - Empresa

Visto:

Pelo Diretor da V.T. de Porto Ferreira
Nome:
Cargo:

CASO A EMPRESA OPTE POR NAO REALIZAR VISTORIA:

, CNPJ no©

, sediada no(a)
(enderegco completo), declara, em atendimento ao
previsto no Art. 30 da Resolucdao CSJT n° 70/2010, que dispensou a vistoria ao local das obras
de construgcdo de imoével para a Vara do Trabalho de Porto Ferreira, situado na Rua Julio de
Oliveira Dorta esquina com Rua Horacio de Moraes Dias, Vila Nesralla Rubez, e que conhece
todas as condicOes locais para a execugao do objeto, como também, tem conhecimento do
inteiro teor de todos os projetos executivos e demais documentos técnicos pertinentes a
execugdo da obra, estando ciente de que ndo podera alegar o desconhecimento das condigbes
e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes advindas
da presente licitagao.

Campinas/SP, de de 2015.

Profissional Habilitado - Empresa
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ANEXO “F” AO PROJETO BASICO .
PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015 - CONCORRENCIA

DECLARAGCAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO BASICO E MARCAS

DECLARACAO

A empresa , CNPJ no
sediada no(a)
(endereco completo), por seu representante legal abaixo qualificado, declara total
concordancia com o Projeto Basico e seus anexos.

Apresenta, ainda, anexa a esta declaracdo, relacao contendo o nome das marcas,
os tipos e/ou modelos de revestimentos ceramicos (pisos, azulejos, pastilhas); forros; tintas;
metais (torneiras e registros); lougas; ferragens (macanetas e fechaduras); fios e cabos
elétricos; luminarias; reatores; cabos de rede ldgica; eletrodutos; disjuntores e chaves
elétricas; tomadas e interruptores; dutos e caixas de piso (tipo de espelho); tubulacbes para
instalacGes hidraulicas; registros; bombas; tubulacGes de cobre e galvanizada; equipamentos
de ar condicionado.

Campinas/SP, de de 2015.

Representante Legal da Empresa
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ANEXO II AO EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015
CONCORRENCIA

DOCUMENTAGAO NECESSARIA PARA HABILITAGCAO

1. Habilitagdo juridica

a) PESSOA Fisica: cédula de identidade.

b) PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO: a lei que a instituiu e prova dos representantes em
exercicio.

c) PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, a saber:

- Empresa individual: o registro na Junta Comercial;

- Sociedade empresaria (que ndo as sociedades por agoes): ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;

- Sociedade por acdes: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleicdo dos administradores;

- Sociedade simples: ato constitutivo inscrito no Cartorio Civil (Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou Cartério de Registro de Titulos e Documentos), acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

- Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de
autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo drgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

2. Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com as linhas de
prestacao de servigos.

c) Prova de regularidade previdenciaria e fiscal (federal, estadual e municipal).

d) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), fornecido
pela Caixa Econbmica Federal.

e) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho.

3. Qualificacao Técnica

Para comprovar sua qualificagdo técnica a empresa licitante devera apresentar os
seguintes documentos:

a) Certiddao de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na qual
estejam indicados como responsaveis técnicos da empresa, os profissionais de que trata a
alinea b;

b) Atestado(s) de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou pelo CAU, da qual conste a execugdo
de obras(s) finalizada(s) semelhante(s) ao objeto deste Edital, devendo constar a natureza, as
caracteristicas e outros elementos que comprovem experiéncia com os itens abaixo
discriminados:

» estrutura em concreto armado;
« instalacGes elétricas de média tensdo e SPDA;

c) Um ou mais Atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,
devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) ter executado, satisfatoriamente, obra(s) com
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caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital, devendo constar no(s) atestado(s) o
atendimento as parcelas de maior relevancia a seguir especificadas:

c.1) estrutura em concreto armado de edificagdo de, no minimo, 700,00 m2, em
mais de um pavimento;

c.2) instalagdo de prevencdo e combate a incéndio de edificagdo com, no minimo,
750,00 m2, incluindo a instalagdo de rede de hidrantes (drea minima para a obrigatoriedade de
sistema por hidrantes);

c.3) instalagao de subestacdo transformadora de energia;

d) Comprovagcao de que a empresa possui, em seu quadro permanente, na data da
licitacdo, profissional(ais) de nivel superior detentor(es) de Atestados de Capacidade Técnica
conforme alinea “b”;

d.1) A comprovacdo de que trata a alinea “d” acima, sera feita, conforme os

requisitos abaixo:

d.1.1) Empregado: cdpia da ficha ou livro de registro de empregado
registrada na DRT ou, ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;
d.1.2) Sodcio: Contrato Social devidamente registrado em d&rgdo
competente;
d.1.3) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cdpia da ata de eleicdo devidamente publicada
na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;
d.1.4) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA ou
pelo CAU da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do
profissional com RT.
d.1.5) Contrato em regime de prestacao de servigos, vigente na data da
licitacao.

e) Declaragdo de Vistoria (Anexo “E” ao Projeto Basico), fornecida pelo Senhor
Coordenador da Vara de Porto Ferreira ou por servidor por ele designado, de que a empresa
licitante, através de profissional habilitado, tomou conhecimento de todas as informacgdes e
condigbes locais para cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo e para a correta
formulacao da proposta.

e.1) Caso opte por ndo realizar vistoria, o licitante devera apresentar declaragéo
de que conhece todas as condigOes locais para a execucdo do objeto, como também, tem
conhecimento do inteiro teor de todos os projetos executivos e demais documentos técnicos
pertinentes a execugdo da obra (Anexo “E” ao Projeto Basico).

ORIENTACOES E ESCLARECIMENTOS:

I. Os Responsaveis Técnicos pela obra deverdo ser os mesmos que apresentarem o0s
atestados.

Devera ser observada a atribuicdo profissional da resolucdo do CONFEA/CREA ou do CAU para
a validade do atestado de capacidade técnico-profissional;

II. Serd aceita a apresentacdo de atestado técnico de profissional(ais) distinto(s), por
execucdo de obras e servigos, que contemplem cada item das caracteristicas elencadas
nas alineas “b” e “c” do item 3, desde que esses técnicos se encontrem inscritos na
Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, documento solicitado na alinea “a”;

III. Os atestados de que tratam os itens acima deverdo se referir a execugdo de obra de
construgcao civil, ndo sendo admitidas outras modalidades como, por exemplo,
fiscalizacao, assessoria ou consultoria;

IV. Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do
local da obra, sera exigido o visto no respectivo conselho do Estado de Sdo Paulo para
efeito de verificagdo ou de prova da quitacdo de débito com o CREA/CAU de origem;
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V. Na ocasido da contratagdo e da execugdo dos servigos, 0s responsaveis técnicos sé
poderdo ser substituidos, desde que aprovados pelo TRT, por profissionais de igual ou
superior capacidade técnica, devidamente comprovado nos termos deste Edital;

4. Qualificacdo economico-financeira
a) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social exigivel,
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa.

a.1) A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa licitante sera feita
pela analise dos Indices e do Patrimonio Liquido determinados no subitem 6.6 do Edital.

b) Para empresas regidas pela legislacao empresarial, certidao negativa de
faléncia, recuperacao judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
matriz da empresa.

b.1) Na hipétese de haver na sede da pessoa juridica ou no domicilio da pessoa fisica
cartorios que funcionem a revelia do distribuidor, destes também serdo exigidas certiddes
negativas.

c) Para empresas constituidas como sociedades simples, ndo sujeitas a legislacdo
comercial, certiddo negativa de distribuicao, expedida pelo distribuidor da sede da matriz da
empresa, incluindo a negativa de insolvéncia.

c.1) Poderd ser apresentada certiddo positiva de distribuicdo, desde que esteja
acompanhada de certiddes ou documentos emitidos posteriormente aquela certiddo, que
comprovem ndo se tratar de acdes de declaragdo de insolvéncia.

5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal
Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa quanto ao uso de mdo-de-obra
de menor (Anexo V).

6. Declaragao de enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte

A microempresa ou a empresa de pequeno porte que desejar fazer jus ao direito de
preferéncia outorgado pela Lei Complementar n® 123/06, deverd apresentar declaragdo,
devidamente assinada por seu representante legal, de que esta apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na referida Lei (Anexo V).

TEMOS A ESCLARECER:

- 0os documentos apresentados deverdo ser legiveis e em original, ou por processo de
copia autenticada por Cartério competente ou por servidor da Administragdo, a vista da
apresentacao dos respectivos originais;

- ndo precisardo ser autenticadas as copias de documentos e certiddes cuja
autenticidade possa ser verificada pela Internet;

- as certiddoes, quando nada dispuserem sobre sua validade, serdao aceitas desde que
expedidas nos seis meses anteriores a data de apresentacdo neste Tribunal;

- os documentos do item 3 poderdo se referir a matriz ou filial da empresa;

- a auséncia de qualquer dos documentos relacionados (itens 1 a 5) impossibilitara a
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habilitacao;

- 0s ramos de atividade devem ser compativeis com o objeto social indicado no estatuto
ou contrato social e com os atestados de comprovagao de aptiddao apresentados.

- as pecas dos contratos e estatutos sociais apresentadas deverao ser suficientes para
demonstrar as normas vigentes da sociedade, principalmente quanto a seu quadro societario,
localizagao, objeto, forma de representacdo e representantes;

- a apresentacao de estatutos e contratos sociais consolidados dispensa a apresentacao
de documentos a eles anteriores;

- € desnecessaria a apresentacdo de alteracGes de estatuto ou contrato social que se
refiram apenas a mudangas no capital da empresa, bem como alteragdes intermediarias que
apenas expressem clausulas que ndo estejam mais vigentes.

- a apresentacdo do Balanco Patrimonial e respectivas demonstragdes contabeis dar-se-
a:

I) para as sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade an6nima): publicagdo
em Diario Oficial, ou em jornal de grande circulacdo ou por fotocopia registrada ou
autenticada na Junta comercial da sede ou domicilio da empresa ou em outro drgdo
equivalente;

II) para outras sociedades empresariais (regidas pela legislacdo empresaria): por
fotocdpia do livro diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticados na Junta comercial da sede ou domicilio da empresa ou em outro drgdo
equivalente;

III) para as microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao
regime estabelecido na Lei n.°© 123/2006): deverdo ser apresentadas fotocopias do Balanco e
das demonstracbes de resultado do Uultimo exercicio social exigivel, assinados pelo
administrador da empresa e pelo contador responsavel.

PARA HABILITACAO DE FILIAIS:

- caso a unidade empresarial a se habilitar seja filial, todos os documentos dos itens 2 e
5, bem como a declaracdo do Anexo “E” ao Projeto Basico, deverdo a ela se referir. Excetuam-
se as certidGes emitidas para a unidade matriz que forem validas para as filiais, e

- o0 documento dos itens 1 e 4 deverdo ser referentes a matriz e, também, devera ser
apresentado estatuto ou contrato social em que conste a criagcao da filial, assim como seu
objeto, sua representacao e sua localizagao.

INFORMAGOES:

Na Sala da Coordenadoria de Licitacdes ou pelo telefone 19-3231-0248, ramais
2580/2523, nos dias Uteis, das 12 as 18 horas, ou acessando o Guia de Cadastramento no site
www.trt15.jus.br/administrativo/licitacoes/guia_de_cadastramento.shtml
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ANEXO III AO EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015

CONCORRENCIA
MODELO DE
DECLARACAO
A empresa , Inscrita no
CNPJ sob o n.© , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) da Carteira de Identidade n.°
. e do CPF n.o ., DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854,
de 27 de outubro de 1999, gque ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )
(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Cidade / data.

Carimbo e assinatura do representante legal.
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ANEXO IV AO EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015
CONCORRENCIA

DADOS DA UNIDADE DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAGCAO

NOME DA EMPRESA:
ENDERECO:

CIDADE: ESTADO: CEP:
TELEFONE: FAX:

E-MAIL:

CNPJ:

BANCO:

AG. NO: CONTA CORRENTE Ne:

Local e data:

Nome do representante legal Assinatura do representante legal

Carimbo da empresa licitante
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ANEXO V AO EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA N° 0593/2015

CONCORRENCIA
MODELO DE
DECLARACAO
A empresa (razdao social do
licitante), com endereco na , inscrita no
CNPJ/MF sob o numero vem, pelo seu representante legal infra-assinado

declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a Empresa esta apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

Local e data:

Assinatura do Representante Legal
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