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Justica do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho 152 Regido
Coordenadoria de LicitagOes

PROAD N©° 20646/2022-1

EDITAL DO PROAD N° 20646/2022-1
PREGAO ELETRONICO

Objeto: Contratacao de empresa especializada para elaboracao de todos os projetos
executivos complementares ao pré-projeto arquitetonico, para construgao do prédio do
Férum Trabalhista de Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 -
Jardim Barcelona, no municipio de Jaboticabal, Estado de S3o Paulo, conforme condicGes
e especificacdes contidas no Termo de Referéncia - Anexo I e na Minuta de Contrato -
Anexo III, partes integrantes deste edital.

NOTA 1: As especificagdes consignadas no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br sdo
apenas referenciais. Devem ser consideradas Unica e exclusivamente as descrigoes e as
especificagoes técnicas constantes do edital.

NOTA 2: A presente licitagdo é regida pela Lei n°® 8.666/93 e demais normativos
consignados no preambulo deste edital, nos termos do artigo 191, da Lei n® 14.133/2021

Registro de Precos: Nao

Exclusiva ME/EPP: Nao

Margem de Preferéncia: Nao

Valor Total Maximo Estimado: R$ 276.561,65

Data e local da disputa: 5/12/2022, as 14 horas, no Portal de Compras do
Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br

Licitacdo n°: 65/2022 | UASG do TRT15: 080011

Vistoria Prévia/Visita: Facultativa (vide Anexo I ao Edital)

Amostra/Material Técnico ilustrativo: Ndo se aplica

Laudo/Certificado: Nao se aplica

Documentos de Habilitagcao

Vide Item 9 do Edital

Prazos
Envio de proposta e documentacgao 2 horas apos solicitagdo do pregoeiro pelo
por meio eletronico sistema
Pedido de Ate 3_d|as uteis ~ Até 3 dias Uteis
. anteriores ao Impugnacao . ~
esclarecimentos pregio anteriores ao pregao

Endereco eletronico para todas as tratativas referentes ao presente certame

licita@trt15.jus.br

Telefones: (19) 3231-9500 ramais 2580/2523
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PREGAO ELETRONICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO

PROAD N° 20646/2022-1

Torna-se publico que o Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, por meio da
Coordenadoria de Licitacdes, sediada na Rua Dr. Quirino, 1080, Centro de Campinas/SP,
realizard licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°© 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto n© 7.983, de 08 de abril de 2013, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n© 05, de
26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei n© 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

DAS DATAS E DO ENDEREGO ELETRONICO

a. Inicio da disputa de precos: 5/12/2022, as 14 horas
Portal de Compras do Governo Federal -

b. Local da Disputa: https://www.gov.br/compras/pt-br

c. Critério de Julgamento: Menor preco global do item
d. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Global
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacdo de empresa especializada para elaboragdao de todos os projetos executivos
complementares ao pré-projeto arquiteténico, para construgdo do prédio do Férum
Trabalhista de Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 - Jardim
Barcelona, no municipio de Jaboticabal, Estado de S&do Paulo, conforme condicGes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia - Anexo I e
na Minuta de Contrato - Anexo III, partes integrantes deste edital, bem como nos
esclarecimentos eventualmente consignados no Portal de Compras do Governo Federal -
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2. A licitagdo sera realizada em item Unico, formado por 15 subitens, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos
os subitens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacées do
objeto
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1.4. A licitagdo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime
de execugdo empreitada por Preco Global.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacgdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na
classificagdao abaixo:

P.T. Resumido: 168074 R$ 276.561,65

02.122.0033.4256.0035 - APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO -
DESPESAS DIVERSAS
449051 - Obras e instalagdes
80 - Estudos e projetos
Conta VPD:

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participacdo dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacgoes inerentes a este Pregao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitacdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo
logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO
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4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art.
90 da IN SEGES/MP n© 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006.

4.2. Nao poderdao participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagdo vigente;

4.2.2. que ndo atendam as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

4.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo
de dissolugao ou liquidagao;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.2.7. organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.3. Sera permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo
de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou
rodizio das atividades de coordenacdo e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que
0s servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-
se qualquer intermediagdao ou subcontratacdo.

4.3.1. Em sendo permitida a participacdao de cooperativas, serao estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n© 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4, Nos termos do inciso VI, do art. 2° da Resolugdo CNJ n® 7/2005, incluido pela
Resolugcdo CNJ n° 229/2016, é vedada a contratacdo, independentemente da modalidade
de licitacdo, de pessoa juridica em que qualquer um dos integrantes do seu quadro
societario seja familiar de:

a) magistrado ocupante de cargo de direcdo ou no exercicio de fungdo administrativa; ou
b) servidor ocupante de cargo de diregdo, chefia e assessoramento vinculado direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo.
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4.4.1. Nos termos do art. 3° da Resolugao CNJ n°® 7/2005, com a redacao dada pela
Resolugdao CNJ n° 9/2005, é vedada, ainda, a manutengao, aditamento ou prorrogacao de
contrato de prestacdo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que
sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou magistrados vinculados a este Tribunal contratante.

4.5. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive.

4.6. A vedacdo referida neste item se estende as contratagdes cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcbes, assim como as
licitagbes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacdo (art. 2°, §3°, da
Resolugdo CNJ n° 7/2005, incluido pela Resolugao CNJ n°® 229/2016).

4.7. Como condicdo para participagdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou
“ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n®
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49.

4.7.1.1. nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.7.1.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7.2. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus
anexos;

4.7.3. que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a
proposta atualizada apresentada estda em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.7.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.7.5 .que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.7.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.7.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III
do art. 5° da Constituicao Federal;
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4.7.8. que o0s servigos sdao prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n© 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.8. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigcdo sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminhardao, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a
descricao do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentagdo.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdao exigidos
neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 19 da LC n© 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletronico durante
a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos
de negociacdo e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdao disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
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6.1.1. valor total do item;

6.1.2. Descricao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestacao dos servigos, apurados mediante o preenchimento do
modelo de Proposta, conforme Anexo II ao Edital;

6.4. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacGes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido
e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndao apresentem as especificagées exigidas
no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.



Poder Judiciario

Justica do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho 152 Regidao
Coordenadoria de LicitagOes

PROAD N©° 20646/2022-1

7.2.2. A desclassificacdo serad sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 1,00 (um Real).

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duracgdo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o
que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcgao de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez por
cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condigOes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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7.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender as exigéncias de habilitacao

7.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.16. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serad suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.18. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n© 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538,
de 2015.

7.21. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
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(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.25. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 3°, § 29, da Lei n°® 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado:

7.26.1. por empresas brasileiras;

7.26.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.26.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociacdo serda realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28.3. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita por meio do e-mail licita@trt15.jus.br, pelo licitante, antes
de findo o prazo.

7.29. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10
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8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco
em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no paragrafo Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.°
10.024/20109.

8.2. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada por
meio da proposta final a ser preenchida pelo licitante, conforme Anexo II deste Edital.

8.3. A Proposta atualizada devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente
via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitacdo do pregoeiro, com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitagao do lance vencedor.

8.3.1. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes
do objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1
do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.4.3. ndo apresente as especificagbes técnicas, quando exigidas pelo Termo de
Referéncia e/ou anexos;

8.4.4. apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acoérddo n©
1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

8.5. A participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com
aadequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacoes
de falhas ou omissbes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do
Decreto n. 7.983/2013.

8.6. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacGes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

8.7. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e
29, da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°® 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item
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9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.7.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for
flagrante e evidente pela analise da proposta enviada, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificagdo, sera obrigatdria a realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e a
exequibilidade da proposta.

8.8. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata

8.9. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

8.9.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita por meio do e-mail licita@trt15.jus.br, pelo licitante, antes
de findo o prazo.

8.9.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as caracteristicas do servigo ofertado.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat”
a nova data e horario para sua continuidade.

8.12. Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n© 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a anadlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAGCAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual
descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
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sangao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (CNEP) (www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

d) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

e) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido -
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sancdao, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdao da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condigOes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitacao
juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmico-financeira e
habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018.
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9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicbes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicarda a inabilitacdo do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidGes feita pelo
Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(6es) valida(s), conforme art. 43, §39°, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdao dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5. Nao serao aceitos documentos de habilitacgo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitagao:

9.8. Habilitagdo juridica:

9.8.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEIL: Certificado da
Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
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registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

9.8.4 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcdo dos seus
administradores;

9.8.6. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

9.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

9.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda WNacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 19 de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrigao no cadastro de contribuintes municipal / estadual, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal / Estadual do domicilio ou
sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais / estaduais
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo
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de declaracdo da Fazenda Municipal / Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.10. Qualificacdo Economico-Financeira:
9.10.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.10.2. balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social,
ja exigiveis e elaborados e registrados nos termos da legislagdo em vigor (redacdo dada
pela IN n° 03, de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo), que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.2.2. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da Gltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei
n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgao fiscalizador;

9.10.3. comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circu-
lante
SG = Ativo Total
B Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.10.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio liquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente, ou seja de R$
27.000,00 (vinte e sete mil Reais).

9.11. Qualificagao Técnica:
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9.11.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou junto a outro Conselho de Profissionais com atribuicdo para
o objeto da presente contratagdo, comprovando sua validade;

9.11.1.1. Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho
com atribuicao para o objeto em questdao, em seccional distinta do local da prestagao dos
servicos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do Estado de Sdo Paulo, no momento
da primeira reunido agendada pela Coordenadoria de Projetos e Obras, que devera ocorrer
no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apds a assinatura do contrato.

9.11.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: Apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado
satisfatoriamente, servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
compativel(eis) em caracteristicas, quantidades e prazos:

- execucgdo de projetos complementares compativeis com o objeto da presente licitagao.

9.11.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao
possuir as seguintes caracteristicas, prazos e quantidades:

9.11.2.1.1. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econ6mica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.1.1.1. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.11.2.1.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucgdo, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior,conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

9.11.2.1.2.1. Caso solicitado pelo pregoeiro, o licitante disponibilizara todas as
informagbes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.3. Quanto a capacitagcdao técnico-profissional: Apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, ou outro conselho de profissionais, desde que
possua atribuicdo para a execugdo do objeto, em nome do(s) responsavel(veis) técnico(s)
e ou membros da equipe técnica que participarao dos servigos, que demonstre Documento
de Responsabilidade Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros
Conselhos de Profissionais), relativo a execugdo de servico(s) semelhante(s) ao objeto
deste edital.

9.11.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data da licitacdo, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital. A comprovagdo de vinculo profissional sera feita conforme os
requisitos abaixo:

a) Empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou,
ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
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b) Sdécio: Contrato Social devidamente registrado em 6rgdo competente;

c) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anoénima;

d) Prestador de servigos: Contrato em regime de prestacdo de servicos firmado com o
licitante, vigente na data da licitacdo ou declaragdo de compromisso de vinculacao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

9.11.5. Na ocasido da contratacdo e da execugdo dos servicos, 0s responsaveis
técnicos s6 poderdo ser substituidos, desde que aprovados pelo TRT, por profissionais de
igual ou superior capacidade técnica, devidamente comprovado nos termos deste Edital.

9.11.6. Apresentacdo da Declaracdo de Ciéncia, cujo modelo segue no Anexo “E”
do Termo de Referéncia - Anexo I do Edital.

9.12. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacdao complementar:

9.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a
comprovacgao de que estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

9.12.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual -
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.12.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacdo do servico;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5. A comprovacao de integracdao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

9.12.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.12.7. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na lei complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.
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9.14. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.14.1. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitagdo.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

9.16. A nao-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sancgbes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se,
na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para sua
continuidade.

9.18. Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n© 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

9.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletronico e
devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, conforme modelo Anexo II.

10.1.2. estar devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o
modelo do Anexo II a este instrumento convocatdrio.
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10.1.3. conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento (ver Anexo II).

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serda levada em
consideracdao no decorrer da execucdao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a
Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n© 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerdao estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdao que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega
vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologacéo.

10.7. Considera-se, para efeito de hora / dia atil, o horario / periodo
compreendido entre 08 e 18 horas, de segunda a sexta-feira, com excegao de
feriados e recessos forenses.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de
até 60 (sessenta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer,
de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(8es) pretende recorrer e por
guais motivos, em campo proprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigcdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagcdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo
de trés dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também
pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida td0 somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4 .Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados,
no endereco constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria
sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdao do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n©°
123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento

da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar
a sessao reaberta.

12.2.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

12.2.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apés
a regular decisao dos recursos apresentados.

13.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a

autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

14. DA GARANTIA DE EXECUGAO
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14.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme
regras constantes da Minuta de Contrato - Anexo III.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apods a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do
direito a contratagdao, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital.

15.2.1. A assinatura do contrato ou instrumento equivalente, da Ata de Registro de
Precos, bem como de quaisquer outros termos e documentos no ambito da contratacdo,
dar-se-3a, a critério deste TRT, por meio do Sistema de Processo Administrativo Eletronico
(PROAD), acessivel por meio do Portal PROAD.

15.2.2. O Adjudicatario devera fornecer a documentagao solicitada pelo TRT para a
realizacdo do cadastro prévio necessario ao seu acesso e de seu representante legal, como
usuarios externos, ao Sistema de Processo Administrativo Eletronico (PROAD).

15.2.3. A assinatura de documentos pelo adjudicatdrio serda admitida nas
modalidades de assinatura digital, baseada em certificado digital, emitido por autoridade
certificadora credenciada a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil e
assinatura eletr6nica, baseada em senha fornecida pelo adjudicado e vinculada a
certificado digital gerado pelo PROAD.

15.2.4. A assinatura realizada na forma dos subitens acima sera considerada valida
para todos os efeitos legais.

15.2.5. O prazo previsto no subitem 15.2 podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

15.2.6. O e-mail de envio do termo de contrato serd considerado, para todos os
efeitos legais, como a notificacao para assinatura do contrato.

15.2.7. Na auséncia de imediata confirmagdo de recebimento pela empresa, a
referida mensagem eletrénica de encaminhamento do contrato, desde que corretamente
encaminhada para o endereco indicado pela empresa em sua proposta, sera considerada
recebida para todos os efeitos, no prazo de 3 (trés) dias Uteis a contar de sua emissao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de
negocios ali estabelecida as disposicbes da Lei n°® 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e
Seus anexos;
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15.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdao aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia
/ Minuta de Contrato.

15.5. Previamente a contratacdo a Administragao realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do drgdo
ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdao Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratagdo.

15.5.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a
comprovacdo das condicdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

15.7. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigbes de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro
de pregos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares g, feita a negociagao, assinar o contrato
ou a ata de registro de precos.

15.8. Antes da efetivacao da contratacdao, a empresa vencedora se compromete a
atender as seguintes condicoes:
a) nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condicdes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH n° 04/2016; e
b) nado ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate
a discriminagdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
ao previsto:
e Nos artigos 1°, 39 (inciso IV), 7° (inciso XXXIII) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
e Nos artigos 149, 203 e 207 do Cddigo Penal Brasileiro;
e No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);
e Nas Convencgodes da OIT n° 29 e n° 105;
e No Capitulo IV do Titulo III (Da Protecdo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n°
5.452/1943 (CLT);
e Nos arts. 60 a 69 da Lei n® 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a Profissionalizagdo
e a Protecdo no Trabalho;
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e No Decreto n® 6.481/2008, o qual trata da proibicdo das piores formas de trabalho infantil
e agao imediata para sua eliminagao.
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao
as estabelecidas na Minuta de Contrato — Anexo III a este Edital.
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo
previstos na Minuta de Contrato — Anexo III.
18. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas na Minuta
de Contrato - Anexo III.
19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas na Minuta de Contrato
- Anexo III a este Edital.
20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

20.1.1. nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;
20.1.3. apresentar documentacdo falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

20.1.6. ndo mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidéneo;
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20.2. As sangoes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregdo para registro de pregos, que, convocados, ndao honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa
quanto as condigGes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da
fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas
nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancodes:

20.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

20.4.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa
neste Edital.

20.4.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes.

20.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

20.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos
da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdao seu rito normal na unidade
administrativa.
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20.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderda cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

20.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei n© 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sangoes por atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas
na Minuta de Contrato - Anexo III.

21. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

21.2. A impugnagdo devera ser realizada mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o enderego eletronico: licita@trt15.jus.br.

21.3. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até dois dias Uteis contados
da data de recebimento da impugnacao.

21.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo
do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para
abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, pelo e-mail
licita@trt15.jus.br.

21.6. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois)
dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboracdo do Edital e dos anexos.

21.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos
previstos no certame.
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21.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administragao.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente
transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo
publica observarao o horario de Brasilia — DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

22.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a
contratacao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacdao serdao sempre interpretadas em favor
da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdao de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragdo.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletr6nico
https://www.gov.br/compras/pt-br e http://portal.trtl15.jus.br/pregoes-eletronicos e
também podera ser lido e/ou obtido no e-mail licita@trt15.jus.br.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
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22.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

22.12.1.1. ANEXO “A” ao Termo de Referéncia - Especificagdes Técnicas para
elaboragdo dos Projetos Executivos e Complementares;

22.12.1.2. ANEXO “B” ao Termo de Referéncia - Pré-Projeto de Arquitetura (planta
baixa);

22.12.1.3. ANEXO “C” ao Termo de Referéncia - Descricdo do Material;
22.12.1.4. ANEXO “D” ao Termo de Referéncia - Modelo de Lista de Profissionais;
22.12.1.5. ANEXO “E” ao Termo de Referéncia - Modelo de Declaracao de Ciéncia;

22.12.1.6. ANEXO “F” ao Termo de Referéncia - Modelo de Autorizacdo para
alteracao futura dos projetos;

22.12.1.7. ANEXO “G"” ao Termo de Referéncia - Excerto do Guia de Contratagdes
Sustentaveis;

22.12.2. ANEXO II - Proposta Atualizada;

22.12.3. ANEXO III - Minuta de Contrato;

23. DO FORO

Fica eleito o foro da Secdo Judiciaria de Campinas - Justica Federal do Estado de
Sao Paulo - para dirimir toda e qualquer questdo que derivar da presente contratacao.

Campinas, 22 de novembro de 2022.

Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson
Secretaria da Administracao
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ANEXO I AO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA

IMPORTANTE. Considerando as recentes disposicdes editadas por este Tribunal, bem
como pela Resolugdo CNJ n° 322/2020, motivadas pela pandemia ocasionada pela COVID-
19, informamos que o acesso a todas as dependéncias deste Tribunal deve,
obrigatoriamente, ser efetuado mediante apresentagao do certificado de vacinagao, tendo
em vista o determinado pelo artigo 2° da Portaria GP-CR n°© 010/2022 deste Tribunal.

1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. DESCRIGAO RESUMIDA DO OBJETO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracao de todos os projetos
executivos complementares ao pré-projeto arquitetonico, para construcdao do prédio do
Férum Trabalhista de Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 -
Jardim Barcelona, no municipio de Jaboticabal, Estado de Sao Paulo, conforme as
especificagdes e condicdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como nos
esclarecimentos eventualmente consignados no Portal de Compras do Governo Federal,
site https://www.gov.br/compras/pt-br.

NOTA: As especificacbes consignadas no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br sdo
apenas referenciais. Devem ser consideradas Unica e exclusivamente as descricdes e as
especificagdes técnicas constantes do edital.

1.2, DESCRICI"\O DETALHADA DO OBJETO

Devido a grande extensdo do objeto a ser licitado, sua descricdo detalhada
encontra-se no Anexo “A” a este Termo de Referéncia (Especificacbes Técnicas para
Elaboragdo dos Projetos Executivos e Complementares para o Prédio do Férum Trabalhista
de Jaboticabal).
1.3. DA VIGENCIA

A contratacdo tera vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data da

assinatura do contrato, conforme Clausula Quinze do Anexo III.

1.4. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

Endereco Horario Dias da semana Agendamento
Coordenadoria de Projetos e
N&o se aplica. N&o se aplica. N&o se aplica. Obras. Tel.: (19) 3231-9500,
ramal 2244.

1.5. LEGISLACAO ESPECIFICA A SER ATENDIDA NA CONTRATAGCAO

Deverao ser observados os seguintes normativos:
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1) NBR 12722/1992 - Discriminacdo de servigos para construcdo de edificios -
Procedimentos;

2) NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagcos e equipamentos
urbanos;

3) NBR 16537/2016 — Acessibilidade - Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes para elaboracao
de projetos e instalacao;

4) Leis Municipais - Uso e Ocupacdo do Solo Urbano; Coédigo de Obras;

5) NBR 9077/2001 - Saidas de emergéncia em edificios;

6) NBR 5419/2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas;

7) NBR 5410/2004 - InstalacGes elétricas de baixa tensdo;

8) NBR 14039/2005 - Instalagoes elétricas de média tenséao;

9) IEC 62446.

1.6. ARQUIVOS
1.6.1. Fazem parte deste Termo de Referéncia os seguintes Anexos:

1. Anexo “A” (Antigo Anexo I do Termo de Referéncia) - Especificacbes Técnicas para
elaboracdao dos Projetos Executivos e Complementares;

2. Anexo “B” (Antigo Anexo II do Termo de Referéncia) - Pré-Projeto de Arquitetura (planta
baixa);

3. Anexo “C” (Antigo Anexo III do Termo de Referéncia) - Descricdo do Material;

4. Anexo “D” (Antigo Anexo IV do Termo de Referéncia) - Modelo de Lista de Profissionais;
5. Anexo “E” (Antigo Anexo V do Termo de Referéncia) — Modelo de Declaracao de Ciéncia;
6. Anexo “F” (Antigo Anexo VI do Termo de Referéncia) — Modelo de Autorizagdo para
alteracao futura dos projetos;

7. Anexo “G” (Antigo Anexo VII do Termo de Referéncia) - Excerto do Guia de ContratagGes
Sustentaveis;

1.6.2. A empresa licitante vencedora, serdo entregues os seguintes documentos:
- Planta com o Levantamento Planialtimétrico do terreno;
- Relatério da Sondagem geoldgica-geotécnica.
- Estudos de fachadas e cortes

1.6.3. Caso haja incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao
contida neste Termo de Referéncia, deve prevalecer o constante nos arquivos.
1.7. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para execugao dos servigcos sera de 100 (cem) dias corridos, contados a
partir da autorizacao formal da Coordenadoria de Projetos e Obras.
1.8. DEMAIS OBRIGAGOES
a) DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
1. A empresa sera responsavel pela elaboracdo dos projetos executivos e

complementares para o futuro prédio do Férum Trabalhista de Jaboticabal, compreendendo
o desenvolvimento e detalhamento dos projetos executivos e complementares,
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especificagdes técnicas, orgamento sintético e analitico, memodrias de calculo, memoriais
descritivos, maquetes, cronograma fisico-financeiro, bem como a coordenacdo e
supervisdao de todos os projetos, garantindo-se a perfeita compatibilidade entre os
mesmos, observando o Pré-Projeto de Arquitetura fornecido por este TRT da 152 Regido
(Anexo “B” deste Termo de Referéncia) e conforme Especificacbes Técnicas (Anexo “A”
deste Termo de Referéncia).

2. O pré-projeto arquitetonico foi desenvolvido pela Coordenadoria de Projetos e
Obras do TRT 152 Regido e sera o norteador dos demais projetos a serem desenvolvidos
pela contratada;

3. Os projetos a serem desenvolvidos pela empresa contratada deverdo atender ao
pré-projeto arquitetonico, as especificagdes dos servigos (Anexo “A”) e as determinacgdes
especificas das normas técnicas pertinentes a cada caso, além de observar as indicagbes
de cada Concessionaria correlata ao projeto desenvolvido. Na inexisténcia de normas da
ABNT para determinado assunto, a empresa devera obedecer a norma técnica indicada
para cada situagdo. Ocorrendo alteragées em alguma Norma Técnica Brasileira (NBR) os
projetos deverdo ser readequados para entrega final.

4, Os projetos arquitetbnicos de cortes e fachadas, o relatério de sondagem e o
levantamento planialtimétrico do terreno serdo entregues ao vencedor do certame;

b) APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

1. Deverao ser apresentados os seguintes documentos:

1.1 Documentos de habilitagdo técnica conforme qualificagdo técnica acima;

1.2 Lista dos profissionais indicados para elaboracao dos projetos, caso a licitante seja
a vencedora do certame;

1.2.1 A licitante devera indicar no minimo um profissional para cada disciplina exigida no
presente edital. O profissional indicado para a fungdo de Coordenador podera acumular a
execugdo de apenas uma disciplina. Os demais profissionais poderao acumular até 3 (trés)
disciplinas para as quais esteja legalmente habilitado;

1.2.2 Exceto para a fungdao de Coordenador, as demais disciplinas poderao ter um ou dois
indicados para a elaboracao da mesma. Neste caso, se a licitante for adjudicada, todos os
profissionais indicados para uma mesma disciplina deverdo atuar como autor e co-autor;
1.2.3 A lista de profissionais deverd ser apresentada de acordo com o Atestado de
Capacidade Técnica Profissional. Ndo serda admitida a designacao de profissionais que ndo
atendam aos requisitos especificos de cada disciplina, estabelecidos nas Especificacbes
Técnicas (Anexo “A” do Termo de Referéncia);

2. Declaragao do representante legal da licitante, nos moldes do Anexo “E” do Termo
de Referéncia, de que todos os profissionais indicados por ela na Lista de Profissionais
examinaram as Especificagdes Técnicas, o Pré-Projetos Referencial de Arquitetura e demais
documentos técnicos constantes da presente licitacdo, tendo verificado o grau de
complexidade exigido para o perfeito cumprimento do objeto

c) RESPONSABILIDADE TECNICA

1. A responsabilidade técnica de cada projeto serd do(s) profissional(is) que o
elaborar. O direito autoral de cada projeto serd da(s) pessoa(s) fisica(s) ou juridica que o
elaborar, nos termos da legislagao vigente;

2. Somente poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos projetos e coordenacgdo
os profissionais constantes na lista de profissionais (Anexo “D” deste Termo de Referéncia)
entregue pela licitante na etapa de habilitagdo ou profissional que, apresentado
posteriormente a adjudicacdo, for aprovado pela Fiscalizagdo;

3. Os autores deverdo, no inicio da contratacdo, entregar declaracdo concordando, a
partir daguele momento, permitir que os projetos, apds concluidos, possam ser alterados
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por outros profissionais, conforme a conveniéncia deste Tribunal. A declaracdo devera
seguir o modelo constante no Anexo “E” deste Termo de Referéncia;

4, Os projetos deverao ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho Regional de
Arquitetura (CAU), responsaveis pela fiscalizacdo e regulamentacdao das respectivas
profissGes, que deverdo emitir a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT). Os profissionais deverao anotar todos os projetos sob sua responsabilidade;

5. Todas as pecas graficas que compdem os projetos deverdao conter o nome completo,
o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos. Os
relatorios, especificagdes técnicas e demais documentos deverdo conter o nome completo,
o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos na ultima
pagina, e, quando for o caso, a rubrica nas paginas anteriores;

6. Todas as duvidas sobre solucGes alternativas de projeto deverdo ser encaminhadas
a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, que deliberara qual alternativa sera a
mais apropriada;

7. Todos os detalhes desenvolvidos deverdao receber o visto de aprovagao da Equipe
Técnica do Tribunal.

d) RECEBIMENTO DOS PROJETOS

1. Os projetos, memoriais, orcamento e cronograma deverdao ser apresentados da
seguinte forma:

1.1 Dois jogos completos dos projetos desenvolvidos e todos os arquivos eletrnicos
dos projetos, em formato DWG (AutoCAD), versdao minima 2014, com indicagdo a
configuracao das penas utilizadas, sem qualquer protecgdo;

1.2 O original e uma cépia do projeto de Combate a Incéndio e do Projeto de Protegao
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;

1.3 O original e uma cépia do projeto aprovado junto a Concessionaria de energia
elétrica deverdo ser encaminhados a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para
conhecimento e arquivo;

1.4 Alvara de construcgdo junto a Prefeitura Municipal;

1.5 NUumero da CEI aberta automaticamente pela Prefeitura;

1.6 O original e uma cdpia dos demais projetos necessarios a aprovacgdo junto as
Concessionarias;

2. O recebimento final dos servigos sera feito apds a aprovagdo de todos os projetos
junto as Concessionarias/Orgdos/Corpo de Bombeiros etc.

2.1 A Contratada devera apresentar comprovante de pagamento das Taxas do CREA-
SP ou CAU/SP, anotacbes de responsabilidades técnicas referentes a elaboragdo dos
projetos e taxas referentes a aprovagao dos projetos junto aos Orgaos fiscalizadores, como
Corpo de Bombeiros, Concessionarias, etc

2. GARANTIA

2.1. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento
Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro.

3. SUSTENTABILIDADE
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Observar as recomendagoes pertinentes, constantes do “Guia Pratico para Inclusdo
de Critérios de Sustentabilidade nas Contratacbes da Justica do Trabalho”, 32 edicdo,
instituido pelo CSJT - Conselho Superior da Justica do Trabalho (Resolugdo n® 310, de
24/09/2021), em especial as constantes do Anexo “G” a este Termo de Referéncia.

4. VISTORIA

A Visita técnica é facultativa.

1. O TRT15 facultara a realizagao de vistoria nos locais de execucdo dos servicos as
empresas interessadas em concorrer, com fins de analise e elaboragdo de suas propostas.

2. Contato para agendamento: Coordenadoria de Projetos e Obras - Srs. Flavio

Cabral, Douglas Gusso ou Carlos Lorenzon. Tel.: (19) 3231-9500, ramal 2244 (Horario:
12:00 as 19:00 h), ou email: cpo.secadm@trt15.jus.br.

5. ORCAMENTO

ITEM UNICO

VI. Unit. V. Total
. - Maximo Maximo
Subitem Descrigcao Qtde Estimado Estimado
(R$) (R$)
1 Projeto arquitetdnico 1 unid 65.333,33 65.333,33
2 Projeto legal de arquitetura 1 unid 17.900,00 17.900,00
3 Projeto estrutural 1 unid 41.266,67 41.266,67
4 Projeto de prevencao e combate 1 unid 17.200,00 17.200,00
a incéndio

Projeto do sistema de protecao

5 contra descargas atmosféricas 1 unid 15.533,33 15.533,33
(SPDA)
6 Projetos de instalactes 1 unid 17.683,28 17.683,28
hidrossanitarias

Projetos de instalagdes elétricas,
7 telefonia, rede logica, CFTV e 1 unid 24.461,25 24.461,25

sistema de som, além do projeto

de entrada de energia elétrica
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com a devida aprovacdo junto a
Concessionaria de Energia

8 Projeto micro-usina fotovoltaica 1 unid 8.042,71 8.042,71
9 Projetos de insta_la'gées especiais: 1 unid 17.016,62 17.016,62
ar-condicionado
10 Projeto completo de 1 unid 16.187,58 16.187,58
11 Projeto de movimentacdo de 1 unid 13.024,93 13.024,93
terra
12 Projeto de paisagismo 1 unid 14.549,95 14.549,95
13 Memorial Descritivo completo 1 unid 5.150,00 5.150,00
14 Orgamento Consolidado completo 1 unid 2.106,00 2.106,00
15 Cronograma Fisico-Financeiro 1 unid 1.106,00 1.106,00
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO - TODOS OS SUBITENS (R$) 276.561,65

6. CONTRATACAO

6.1. Sera firmado contrato com a empresa vencedora conforme a minuta de
contrato - Anexo III ao edital.

6.2. A execucdo dos servicos, os prazos, a garantia do objeto, as obrigagdes das
partes, a vigéncia, a aplicacdo de sancgles, o acompanhamento e fiscalizagdo, o
pagamento, a compensacgao financeira por eventual atraso no pagamento e demais
disposigdes da contratagdo dar-se-ao segundo as clausulas da minuta contratual.
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ANEXO “A” DO TERMO DE REFE%ENCIA DO EDITAL -
ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E
COMPLEMENTARES PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JABOTICABAL.

(Ver Subitem 22.12.1.1 do edital e Subitem 1.2 e 1.6 do Termo de Referéncia -
Anexo I)
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ANEXO "“B"” DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL -
PRE-PROJETO DE ARQUITETURA (PLANTA BAIXA)

(Ver Subitem 22.12.1.2 do edital e Subitem 1.6 do Termo de Referéncia - Anexo

I)
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ANEXO “C” DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL -
DESCRICAO DO MATERIAL

(Ver Subitem 22.12.1.3 do edital e Subitem 1.6 do Termo de Referéncia - Anexo

I)
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ANEXO “D” DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL -
MODELO DE LISTA DE PROFISSIONAIS

(Ver Subitem 22.12.1.4 do edital e Subitem 1.6 do Termo de Referéncia - Anexo

I)
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ANEXO “E” DO TERMO DE REFERENCIAADO EDITAL -
MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA

(Ver Subitem 22.12.1.5 do edital e Subitem 1.6 do Termo de Referéncia - Anexo

I)
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ANEXO “F” DO TERMO DE REFERﬁI"_lCIA DO EDITAL -
MODELO DE AUTORIZACAO PARA ALTERACAO FUTURA DOS PROJETOS

(Ver Subitem 22.12.1.6 do edital e Subitem 1.6 do Termo de Referéncia - Anexo

I)
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ANEXO “G” DO TERMO DE REFERE!}JCIA DO EDITAL -
EXCERTO DO GUIA DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS

(Ver Subitem 22.12.1.7 do edital e Subitem 1.6 e Item 3 do Termo de Referéncia
- Anexo I)
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ANEXO II AO EDITAL - PROPOSTA ATUALIZADA

Informamos, a seguir, o Valor Total do Item para a Contratacdo de empresa
especializada para elaboracdao de todos os projetos executivos complementares ao pré-
projeto arquitetonico, para construcdo do prédio do Férum Trabalhista de Jaboticabal,
situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 - Jardim Barcelona, no municipio de
Jaboticabal, Estado de Sdo Paulo, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia - Anexo I e na Minuta de Contrato -
Anexo III, partes integrantes deste edital, bem como nos esclarecimentos eventualmente
consignados no Portal de Compras do Governo Federal, site
https://www.gov.br/compras/pt-br.

ITEM UNICO

. . VI. Unit. V. Total
Subitem Descrigcao tde
¢ Q (R$) (R$)
1 Projeto arquiteténico 1 unid
2 Projeto legal de arquitetura 1 unid
3 Projeto estrutural 1 unid
4 Projeto de prevengao e combate 1 unid
a incéndio
Projeto do sistema de protegdo
5 contra descargas atmosféricas 1 unid
(SPDA)
6 PFOJe'tOS de |n's'§a_lagoes 1 unid
hidrossanitarias
Projetos de instalacoes elétricas,
telefonia, rede logica, CFTV e
sistema de som, além do projeto .
7 . Y 1 unid
de entrada de energia elétrica
com a devida aprovagdo junto a
Concessionaria de Energia
8 Projeto micro-usina fotovoltaica 1 unid
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9 Projetos de insta_la_goes especiais: 1 unid
ar-condicionado
10 Projeto c_ompleto de 1 unid
acessibilidade
11 Projeto de movimentacgao de 1 unid
terra
12 Projeto de paisagismo 1 unid
13 Memorial Descritivo completo 1 unid
14 Orgamento Consolidado completo 1 unid
15 Cronograma Fisico-Financeiro 1 unid
VALOR TOTAL - TODOS OS SUBITENS (R$)

PROPOSTA VALIDA POR 120 (cento e vinte) DIAS.

DADOS DA EMPRESA

NOME DA
EMPRESA:

NOME E E-MAIL PESSOAL DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO: CEP:

TELEFONE: CELULAR:

E-MAIL:

CNPJ:

BANCO:

A L , Conta Corrente n©: Digito:
O- .
Agéencia n©: Digito: CORRENTE N.O:

Local e data:
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Nome do representante legal da empresa Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa licitante
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ANEXO III AO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA
CONTRATO N° /20__
PROAD N° 20646/2022

Aos ( ) dias do més de do ano de dois mil
e vinte e dois, na sede do TRT da 152 Regiao, localizada na Rua Bardo de Jaguara, 901,
Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152
REGIAO, daqui por diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ sob o n°
03.773.524/0001-03, neste ato representado por sua Secretaria da Administracdo,
, , portadora da Carteira de Identidade RG n©
SSP/SP e do CPF n© , de acordo com as atribuicdes que Ihe foram
conferidas, por subdelegacdo de competéncia, pela Portaria DG 01/2018, artigo 39, alinea
“a”, publicada no DEJT - Caderno Administrativo, de 13/12/2018, e a empresa
, doravante designada simplesmente CONTRATADA,

inscrita no CNPJ sob o] no , estabelecida na
, CEP , ora representada por seu ,

brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n©

e do CPF no , em conformidade com o resultado do

processo Proad n° 20646/2022, devidamente homologado no documento n© do

aludido processo, resolvem firmar o presente contrato, regido pela Lei n.° 8.666/1993 e
alteragGes posteriores, bem como pelas clausulas e condigdes que se seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente contrato tem por
objeto a execugdo de servicos técnicos especializados para a elaboragdo dos projetos
executivos e complementares ao pré-projeto arquiteténico desenvolvido para construgdo
do prédio do Férum Trabalhista de Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A,
Quadra 234 - Jardim Barcelona, no municipio de Jaboticabal/SP, conforme Termo de
Referéncia e seus Anexos “A” a “G”, todos componentes do Anexo I ao Edital, considerados
como partes integrantes deste contrato como se nele estivessem transcritos.

Paragrafo Primeiro - A elaboracdo dos Projetos Executivos

Complementares, abrangem o seguinte:

1. Projeto arquitetonico, contendo todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra,
seguindo o pré-projeto arquitetonico elaborado pela Coordenadoria de Projetos e Obras
do TRT;

. Projeto legal de arquitetura, a ser aprovado junto a Prefeitura Municipal de Jaboticabal;

. Projeto estrutural;

. Projeto de prevencdao e combate a incéndio, com a devida aprovacdo junto ao Corpo de
Bombeiros do Estado de Sdo Paulo;

5. Projeto do sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA);

6. Projetos de instalagBes hidrossanitarias;

7. Projetos de instalagbes elétricas, telefonia, rede légica, CFTV e sistema de som, além
do projeto de entrada de energia elétrica com a devida aprovagao junto a Concessionaria
de Energia;

8. Projeto micro usina fotovoltaica;

A WN
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9. Projetos de instalacdes especiais: ar-condicionado;

10. Projeto completo de acessibilidade;

11. Projeto de movimentacdo de terra;

12. Projeto de paisagismo;

13. Memorial Descritivo completo;

14. Orcamento Consolidado completo, incluindo planilha orcamentaria, planilha de
composicdo de custos da planilha orgamentaria, curva ABC, composicao do BDI e das
Leis Sociais, cotagdes no mercado (quando houver), declaragdo de compatibilidade dos
custos, etc.;

15. Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo - O pré-projeto arquitetbnico, desenvolvido pela
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, denominada como CPO, sera o norteador dos
demais projetos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - Os projetos a serem desenvolvidos pela
CONTRATADA deverdo atender ao pré-projeto arquitetbnico, as especificagbes técnicas
descritas no Anexo I ao Termo de Referéncia e obedecer as determinagdes especificas das
normas técnicas pertinentes a cada caso, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT - além de observar as indicagdes de cada Concessionaria correlata ao projeto
desenvolvido. Na inexisténcia de normas da ABNT para determinado assunto, a
CONTRATADA devera obedecer a norma técnica indicada para cada situagdo. Ocorrendo
alteragGes em alguma norma Técnica Brasileira (NBR) os projetos deverao ser readequados
para entrega final.

Paragrafo Quarto - Os projetos deverdo ser elaborados por profissionais
legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro
Conselho de Profissionais com atribuicdo para o objeto em questdo, responsaveis pela
fiscalizacdo e regulamentacao das respectivas profissdoes, que deverdao emitir a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT). Os profissionais deverdo anotar todos
os projetos sob sua responsabilidade.

Paragrafo Quinto - Todas as pecgas graficas que compdem os projetos
deverdo conter o nome completo, o titulo profissional, o0 n® do CREA ou outro Conselho de
Profissionais com atribuicdo para o objeto em questdo, e a assinatura dos responsaveis
técnicos. Os relatorios, especificagbes técnicas e demais documentos deverdo conter o
nome completo, o titulo profissional, o n® do CREA ou outro Conselho de Profissionais com
atribuicdo para o objeto em questdo, e a assinatura dos responsaveis técnicos na ultima
pagina, e, quando for o caso, a rubrica nas paginas anteriores.

Paragrafo Sexto - O objeto deste contrato, constituido por todos os
projetos especificos, devera ser realizado somente pela CONTRATADA, para afastar risco
de incompatibilizagdo técnica, desarmonia e ineficacia.

CLAUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E DA EXECUCI"\O DO OBJETO -
A CONTRATADA devera concluir todos os servigos compreendidos no objeto deste contrato
no prazo de 100 (cem) dias corridos, contados a partir da autorizacdo formal da
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT.

Paragrafo Primeiro - O Projeto legal de arquitetura devera ser
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apresentado de forma célere, uma vez que da aprovacdo dele depende a execugdo dos
outros projetos.

Paragrafo Segundo - Os projetos que necessitam de aprovacdo junto
as Concessionarias e junto ao Corpo de Bombeiros deverdo ser encaminhados para os
orgdos competentes em no maximo 45 (quarenta e cinco) dias apds o inicio dos trabalhos,
a fim de que eventuais correcdes sejam elaboradas dentro do prazo final para a conclusao
dos servicos contratados. Atrasos referentes a apresentacdo ante os drgdos competentes
serdao multados, independentemente de quando os projetos em questao forem entregues
aprovados.

) Paragrafo Terceiro - Cépias dos recibos de entrega dos projetos junto
aos Orgdos competentes deverdo ser encaminhadas a Coordenadoria de Projetos e Obras
do TRT em até 2 (dois) dias apds terem sido protocolados. Os prazos estipulados por cada
Orgdo analisador deverd ser formalmente informado pela CONTRATADA para que a
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT possa acompanhar seus andamentos.

,Parégrafo Quarto - No caso de o prazo solicitado pela
Concessionaria/Orgao competente exceder os 100 (cem) corridos de prazo final para
entrega dos servigos contratados, a CONTRATADA devera proceder a entrega de todos os
outros documentos dentro do prazo maximo acordado e ficara aguardando a aprovagao
dos projetos pelas Concessionarias/Orgdo competente.

Paragrafo Quinto — Cada projeto deverda ser encaminhado para pré-
analise e aprovagado pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT antes da finalizagdo
dos mesmos. Os projetos poderdo ser encaminhados por correspondéncia digital (e-mail).
Havendo necessidade de alteragdes/correcGes nos projetos a CONTRATADA sera notificada
por escrito no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos contados do recebimento dos
mesmos e devera reapresentar os projetos com as devidas corregdes no prazo maximo de
5 (cinco) dias corridos a partir da data da notificacdo.

Paragrafo Sexto — Apds a execucdo das alteracOes/corregdoes a
CONTRATADA devera reapresentar os projetos para nova analise pela Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT e aprovacao dos mesmos. Havendo necessidade de novas
alteracGes, serdo mantidos os prazos descritos no paragrafo anterior.

Paragrafo Sétimo - A CONTRATADA devera apresentar os projetos
finais a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT antes da conclusdao da elaboragdo do
Memorial Descritivo e do Orgamento, uma vez que os projetos serdao conferidos e
devidamente aprovados. Havendo necessidade de alguma corregdo, podera gerar
alteracdes no Memorial e no Orgamento, que deverao ser apresentados finalizados dentro
do prazo total para a conclusao dos servigos contratados.

Paragrafo Oitavo - Ndo é de responsabilidade da Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT a conferéncia dos calculos dos projetos apresentados e a
verificagdo de falhas nos desenhos apresentados. Independente disso sera efetuada uma
conferéncia em desenhos e pranchas e, na ocorréncia de quaisquer problemas desta
natureza que vierem a ser constatados, a CONTRATADA devera efetuar os devidos acertos
sem que isso dé motivo a qualquer aditivo contratual para aumento no prazo da entrega.
Do mesmo modo, notando-se alguma discrepéancia visivel nos resultados dos calculos dos
projetos, a CONTRATADA sera contatada para que efetue esclarecimentos.
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Paragrafo Nono - Os problemas verificados nos projetos durante o
decorrer da execugdo da obra, como auséncia de detalhamentos necessarios,
incompatibilizacdo entre os projetos complementares ou entre projetos e memorial
descritivo, auséncia de especificagdes importantes e necessarias, falhas graves na planilha
orcamentaria, entre outros, ensejara ao projetista acerto imediato, podendo estar sujeito
a sancoes se ficar comprovada falha que leve a necessidade de execugao de aditivos,
comprometendo o valor inicial da obra ou seu prazo de construcao.

Paragrafo Décimo - Todas as decisbes necessarias para o
desenvolvimento dos projetos deverdao ser tomadas juntamente a Coordenadoria de
Projetos e Obras, ou melhor, as principais diretrizes dos projetos serdo definidas em
conjunto com o TRT (exemplo: tipo de reservatério, localizagdo, subestacao elétrica,
central de ldgica, sistema interno de TV, etc).

Paragrafo Décimo Primeiro - Para o desenvolvimento dos diversos
projetos a CONTRATADA devera entrar em contato com as Concessionarias e toda a
documentacdo encaminhada para consulta devera ter copia remetida a Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT para que seja devidamente arquivada.

Paragrafo Décimo Segundo - No desenvolvimento dos diversos
projetos deverdao ser tomadas decisOes com vistas a melhor relacdo custo/beneficio,
salientando que todos os objetos indicados poderdo ser substituidos por similares quando
da contratacdo da construcdo. Portanto, a indicagdo de itens que ndao possuam similares
devera ser informada a Coordenadoria de Projetos e Obras, com a devida justificativa.

Paragrafo Décimo Terceiro - Os projetos, memoriais, orgamento e
cronograma deverao ser apresentados da seguinte forma:

a) Dois jogos completos dos projetos desenvolvidos e todos os arquivos eletronicos dos
projetos, em formato DWG (AutoCAD), versdo minima 2014, com indicacdo a
configuracao das penas utilizadas, sem qualquer protecgao;

b) O original e uma coépia do projeto de Combate a Incéndio e do Projeto de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;

c) O original e uma copia do projeto aprovado junto a Concessionaria de energia elétrica
deverdo ser encaminhados a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT para
conhecimento e arquivo;

d) Alvara de construgao junto a Prefeitura Municipal;

e) Niumero da CEI aberta automaticamente pela Prefeitura;

f) O original e uma copia dos demais projetos necessarios a aprovacdo junto as
Concessionarias;

g) O Memorial Descritivo e o orcamento deverao ser corrigidos/atualizados sempre que
alteragOes forem executadas nos projetos.

Paragrafo Décimo Quarto - N3o serdo considerados atrasados os
projetos que, mesmo apds o vencimento deste contrato, se encontrarem para aprovagao
nas Concessiondrias ou outros Orgdos, desde que a entrada nesses Orgdos tenha sido
dentro do prazo de vigéncia do contrato, comprovadas com copia dos protocolos e que nado
existam modificagbes significativas que implicariam uma mudanca radical nos projetos.

Paragrafo Décimo Quinto - Havendo necessidade de proceder
alteragGes/correcdes nos projetos apresentados para aprovagao, a CONTRATADA tera
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prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir da data da retirada dos projetos
na Concessionaria para proceder as alteragdes/corregdes e reapresentar os projetos para
aprovacgdo. Este procedimento se repetird até a aprovacgao final do projeto apresentado
pela Concessionaria/Orgdo competente.

Paragrafo Décimo Sexto - Antes e durante o desenvolvimento dos
servicos deverao ser realizadas reunidoes entre a CONTRATADA e a Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT, observando-se que:

a) A CONTRATADA deverda, antes do inicio da elaboragdo de qualquer um dos projetos
especificados, promover uma reunido entre a equipe técnica responsavel pela
elaboracao dos projetos e a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, para que se
oriente sobre as particularidades de cada projeto, devendo participar da reuniao,
principalmente os projetistas que executardo o projeto de instalagbes hidraulicas e
PPCI, de instalagOes elétricas e o estrutural;

b) Durante o desenvolvimento dos servigos, poderdo ser realizadas no minimo 2 (duas)
reunidoes entre a CONTRATADA e a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, tendo
como objetivos: analise de alternativas de projeto; escolha de alternativa por parte da
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT; solicitacdo de alteracdo de projeto;
esclarecimentos quanto a aspectos de projetos apresentados; dentre outros assuntos
relevantes ao desenvolvimento dos servigos;

c) As reunides poderdo ser convocadas tanto pela CONTRATADA quanto pela
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, com pauta estabelecida, contando sempre
com a presenca dos responsaveis técnicos pelas areas em questdo e do Coordenador,
por parte da CONTRATADA, e com a presenca dos técnicos da Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT;

d) Toda reunido devera ter ata contendo data, local, pauta, lista de presencas,
deliberacgOes e assinatura dos presentes; e

e) Todos os detalhes desenvolvidos deverdao receber o visto de aprovacdao da Equipe
Técnica do TRT.

Paragrafo Décimo Sétimo - Os prazos de adimplemento das obrigagoes
contratadas admitem prorrogagdao, nas condigdes e nos casos especificados no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, e a solicitacdo dilatdria, sempre por escrito,
fundamentada e instruida com os documentos necessarios a comprovacdo das alegagdes,
devera ser recebida e reconhecida pelo TRT contemporaneamente ao fato que a ensejar.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGA(}GES DA CONTRATADA - A

CONTRATADA se compromete a dar plena e fiel execucdo ao presente contrato, incluindo

o estabelecido no Termo de Referéncia e seus anexos (Anexo I ao Edital) e se obriga a:

1. reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas proprias expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo dos servicos;

2. responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes, impostos, contribuicGes previdenciarias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados, uma vez inexistir
vinculo entre eles e o TRT;

49



10.

11

Poder Judiciario

Justica do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho 152 Regidao
Coordenadoria de LicitagOes

PROAD N©° 20646/2022-1

observar especialmente as condigdes de execucao dos servigos, indicadas nos itens
constantes das “Consideracdes Gerais” do Anexo “A” ao Termo de Referéncia e parte
integrante deste instrumento;
emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART no caso do CREA ou seu equivalente
no caso de outros Conselhos para cada projeto apresentado, incluindo a planilha de
orgcamento;
manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento dos projetos,
comunicando eventuais dificuldades e ou problemas para que eles sejam sanados no
menor espago de tempo possivel;
designar um preposto, aceito pelo TRT, para representa-la na execugdo deste contrato,
apresentando-o ao gestor deste contrato antes do inicio da execugdo dos servicos;
comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico
pelos projetos e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicacdo a comprovagdo de
registro no CREA , ou em outro Conselho de Profissionais com atribuicdo para o objeto
em questdo, do novo responsavel técnico. Tal alteracdo s6 podera ocorrer mediante
aprovacao pelo TRT;
comunicar ao TRT, por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, quaisquer alteracoes
havidas no contrato social da empresa durante a vigéncia deste contrato,
encaminhando, junto da comunicagdo, cépia do documento de formalizacdo da
respectiva alteracao;
responsabilizar-se pelo funcionamento e intercomunicagdao dos projetos que deverao
estar devidamente harmonizados e compatibilizados entre si e serdo por ela
coordenados. Ndo obstante, todas as interferéncias ao projeto arquitetonico
apresentado, assim como as necessarias alteragdes ao projeto de arquitetura, deverdo
ser previamente aprovadas pelo TRT.
observar as recomendacbes constantes do “Guia de ContratacGes Sustentaveis da
Justica do Trabalho”, instituido pelo CSJT - Conselho Superior da Justiga do Trabalho
(Resolucdao n° 310/2021, de 24/09/2021), sem prejuizo da legislacdo e das normas
vigentes que amparam as contratacdes de servigos pela Administragdo Publica, em
especial as seguintes:
a) manter essas condigcoes que poderdo ser verificadas constantemente durante toda a
vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual:

a.1)ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢cdes analogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH n© 04/2016;

a.2) nao ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta ao previsto nos artigos 19, 39 (inciso IV), 7° (inciso XXXIII) e
170 da Constituicdo Federal de 1988; nos artigo 149, 203 e 207 do Cddigo Penal
Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); nas
Convengoes da OIT n® 29 e n° 105; no Capitulo IV do Titulo III (Da Protecdo do
Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n® 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei n©
8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a Profissionalizagdo e a Protegdo no Trabalho;
e no Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibicdo das piores formas de trabalho
infantil e agdao imediata para sua eliminacao.

b) observar as disposicdes contidas no Anexo “G” ao Anexo I ao Edital pertinentes ao
objeto desta contratagdo.

. manter durante a vigéncia deste contrato, devidamente validas e atualizadas, as

seguintes certidGes de regularidade, cuja autenticidade sera verificada pela Internet:
a) expedidas conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Certiddo Negativa de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais
e a Divida Ativa da Unido,.
b) expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF), o Certificado de Regularidade do
Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (CRF).
c) expedida pela Justica do Trabalho, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
apresentar comprovante de pagamento das Taxas do CREA-SP , ou outro Conselho de
Profissionais com atribuicao para o objeto em questao, anotacdes de responsabilidades
técnicas referentes a elaboracdo dos projetos e taxas referentes a aprovacdo dos
projetos junto aos Orgdos fiscalizadores, como Corpo de Bombeiros, Concessionarias,
etc;
entregar a lista de profissionais que compde a equipe técnica (Anexo “D” ao Termo de
Referéncia) na primeira reunido a ser realizada com a Coordenadoria de Projetos e
Obras do TRT;
rever e propor novas solugdes técnicas sempre que a solugdo proposta ndo for
aprovada pelo TRT, face as deficiéncias de ordem técnica, custo financeiro elevado, ndo
atendimento dos requisitos desta especificacdao e ndao atendimento das necessidades
deste TRT;
entregar, impreterivelmente, até a data de entrega final do projeto, declaragdo que
permita que, a partir daquele momento, os projetos, apds concluidos, possam ser
alterados por outros profissionais, conforme a conveniéncia deste TRT. A declaragao
devera seguir o modelo constante no Anexo “F” ao Termo de Referéncia;
levantar possiveis discrepancias, quanto as especificagdes para a elaboragdo dos
projetos bem como do local onde sera implantado o referido projeto, ndo podendo
alegar posteriormente desconhecimento;
encaminhar a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT todas as duvidas sobre
solugOes alternativas de projeto que deliberara qual alternativa sera a mais apropriada;
observar e atender as disposicOes editadas por este TRT, bem como na Resolugdo CNJ
n% 322/2020, além de outras editadas posteriormente, que dispdem sobre o uso de
equipamentos de protecao contra a disseminagao do COVID-19, como o uso facultativo
de mascaras, bem como cuidar para que seus colaboradores estejam de posse do
comprovante do gesto vacinal completo quando da prestacao de servico nas
dependéncias do TRT;
realizar, para fins de pagamento da prestacao dos servigos pelo TRT, o cadastramento
no Sistema Integrado de Gestdo Orgamentaria e Financeira da Justica do Trabalho
(SIGEO), observando-se o disposto nas clausulas deste dispositivo referentes ao
faturamento e ao recebimento. O cadastramento sera realizado no enderego eletrénico:
https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0.

Paragrafo Unico: A edificacdo deverd atender integralmente a legislacdo

municipal, estadual e federal, em todos os itens objeto de norma especifica; as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ressaltando-se a NBR - 9050/2015, no
tocante a acessibilidade; bem como ao Guia de ContratagGes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, no que concerne as obras de engenharia, emitido pelo Conselho Superior da
Justica Trabalho (CSJT).

CLAUSULA QUARTA: DA GARANTIA DO OBJETO -A CONTRATADA

devera oferecer garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos para o objeto contratado, apos o
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Recebimento Definitivo dos servigos, efetuando reparos de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes que se apresentarem durante esse periodo, sem qualquer 6nus
para o TRT.

CLAUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
- A CONTRATADA sera responsabilizada civilmente por danos causados diretamente ao TRT
ou a terceiros na execugao do contrato ou, ainda, por danos provocados por seus
profissionais aos bens e instalagdes onde estiverem desenvolvendo suas atribuigdes e pelo
extravio de documentos ou objetos do TRT, quando comprovados dolo, negligéncia,
imprudéncia ou impericia. Devera a CONTRATADA proceder, imediatamente, aos reparos
necessarios ou ao pagamento da indenizacdo correspondente, sob pena de deducdo do seu
importe por ocasidao do pagamento do objeto contratado.

Paragrafo Primeiro - Responderd também, administrativamente, a
CONTRATADA por qualquer descumprimento a obrigagcbes de natureza trabalhista,
tributaria ou fiscal e ético-profissional impostas pelos drgdos publicos, decorrentes da
execugao do contrato.

Paragrafo Segundo - A responsabilidade técnica de cada projeto sera
do(s) profissional(is) que o elaborar. O direito autoral de cada projeto sera da(s) pessoa(s)
fisica(s) ou juridica que o elaborar, nos termos da legislacdo vigente.

Paragrafo Terceiro - Somente poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos projetos e coordenagdo os profissionais constantes na lista de profissionais
(Anexo "D" ao Termo de Referéncia) entregue na primeira reunido a ser realizada com a
Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT.

Paragrafo Quarto - Cada profissional executante dos projetos da
CONTRATADA devera emitir a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no
caso do CREA ou seu equivalente no caso de outros Conselhos de Profissionais com
atribuicdo para o objeto em questao, relacionando os servigos sob sua responsabilidade.
Caberd a CONTRATADA providenciar e entregar a Coordenadoria de Projetos e Obras do
TRT as ART's/RRT’s assinadas e pagas.

Paragrafo Quinto - Cada profissional sera responsavel, dentro de sua
area de atuacdo, pelo seguinte: exatiddo e precisdo das informag0es prestadas; exatidado,
completude e precisdo dos projetos elaborados; conformidade dos projetos com legislagdo
e normas vigentes; boas praticas profissionais; dentre outros aspectos imprescindiveis ao
correto cumprimento do objeto do contrato.

Paragrafo Sexto - A responsabilidade do profissional ndo se extingue
com a entrega e aceitacdo dos projetos, perdurando durante a execugdo e a vida util da
obra, salvo nos casos em que houver alteragdao do projeto original por parte de terceiros.
Havendo alteracdo parcial do projeto original, a responsabilidade do profissional do projeto
original se restringira as partes que ndo forem alteradas.

Paragrafo Sétimo - A Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT nao

assume quaisquer responsabilidades pelas informagdes contidas nos projetos elaborados
pela CONTRATADA, mesmo apds a aceitagdo dos projetos.
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Paragrafo Oitavo - Todos os profissionais da CONTRATADA deverdo
observar e atender, no que for possivel, e sempre de acordo com a Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT, ao disposto na Instrucdo Normativa n® 01/2010, expedida pela
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdao, que dispde sobre medidas de economia de uso e manutencgdo,
reducdo do consumo de agua, energia e diminuicdo do impacto ambiental em obras
publicas.

CLAUSULA SEXTA: DAS VEDACOES A CONTRATADA - Fica vedado
CONTRATADA:

1. a contratacdo de empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes de
ocupantes de cargo de direcdo e assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
TRT, nos termos do que dispde o artigo 3° da Resolugao n° 7, de 18/10/2005, do
Conselho Nacional de Justica, com redagdo dada pela Resolugao n° 9/2005;

2. ceder ou transferir este contrato a terceiros, salvo nas hipdteses de transformacao
empresarial a que se refere a clausula vinte desde que previamente autorizada por
escrito pelo TRT e a seu exclusivo critério;

3. caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira, sem
prévia e expressa anuéncia do TRT.

Paragrafo Primeiro — A vedacdo a que se refere o item “1” do caput
desta clausula alcanca o parentesco natural e civil, na linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Paragrafo Segundo - O descumprimento de qualquer das disposicdes
desta clausula ensejara a rescisdo do presente contrato, com as consequéncias pertinentes
a rescisdo por culpa da CONTRATADA, nos termos da clausula dezoito.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAGOES DO TRT - Para a perfeita
execucgao do presente contrato, o TRT se obriga a:
1. proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execucdo deste contrato,
permitindo o livre acesso dos empregados e preposto da CONTRATADA ao local onde
sera executada a obra;

2. promover o acompanhamento e a fiscalizacao da execugao da obra, sob os aspectos
guantitativos e qualitativos, dirimindo dlvidas e questbes porventura ndo esclarecidas,
anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a executante da
obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA; e

3. efetuar, no prazo e nas condicdes estabelecidas neste instrumento, o pagamento
do objeto contratado.

CLAUSULA OITAVA: DO VALOR - O valor total deste contrato é de
R$ ( ), conforme valores unitarios abaixo
discriminados:
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Item SERVICOS VALOR (R$)

1 Projeto arquitetonico

Projeto legal de arquitetura

Projeto estrutural

Projeto de prevengdo e combate a incéndio

Projeto do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
(SPDA)

| U | RhIWIN

Projetos de instalagOes hidrossanitarias

Projetos de instalacOes elétricas, telefonia, rede légica, CFTV e
7 sistema de som, além do projeto de entrada de energia elétrica
com a devida aprovagao a Concessiondria de Energia

Projeto micro usina

9 Projetos de instalacdes especiais: ar condicionado

10 Projeto completo de acessibilidade

11 Projeto de movimentagdo de terra

12 Projeto de paisagismo

13 Memorial descritivo completo

14 Orcamento consolidado completo

15 Cronograma fisico-financeiro

Valor Total

Paragrafo Unico - Estdo incluidos no valor dos servicos contratados
todos os tributos, taxas, contribuicdes, bem como quaisquer outras despesas, incidentes
direta ou indiretamente sobre o objeto contratual, na forma e nas condigcbes estipuladas
pela legislagdo em vigor na data da celebragao deste contrato, considerados a época e o
periodo de exigibilidade dos mesmos.

CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DO CONTRATO - Para seguranca do
TRT quanto ao cumprimento das obrigacGes contratuais, a contratada devera apresentar,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura deste instrumento, a garantia, no
montante de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total deste contrato, numa das
modalidades previstas no art. 56, § 19, da lei n°® 8.666/1993, com validade a partir do
inicio da vigéncia contratual e até 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

Paragrafo Primeiro - A garantia assegurara, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:
1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato.

Paragrafo Segundo - Quanto ao valor da garantia, caso ocorra
acréscimo contratual, em conformidade com o artigo 65, paragrafo primeiro, da Lei n°
8.666/1993, a CONTRATADA se obriga a oferecer a garantia respectiva, anteriormente a
assinatura do termo aditivo contratual correspondente e conforme o caput desta clausula.
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Paragrafo Terceiro - Na eventualidade da ocorréncia de prorrogacdo da
vigéncia contratual, a CONTRATADA devera renovar a garantia originalmente eleita,
observadas as disposicoes desta clausula.

Paragrafo Quarto - A garantia, na modalidade caucdo em dinheiro,
devera ser efetuada na Caixa Econ6mica Federal, em conta especifica, com correcdo
monetaria, em favor do TRT.

Paragrafo Quinto - A garantia prestada pela CONTRATADA so6 sera
liberada ou restituida apdés 3 (trés) meses do término da vigéncia contratual, do
recebimento definitivo do objeto deste contrato e do processamento de qualquer
procedimento administrativo ou judicial para aplicacdo de penalidade e da verificagdo da
inexisténcia dos prejuizos dispostos no paragrafo primeiro desta clausula.

Paragrafo Sexto - O atraso superior ao prazo estabelecido no caput
desta clausula autoriza o TRT a promover o bloqueio dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado, a titulo de
garantia.

Paragrafo Sétimo - O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior
desta clausula ndo gera direito a qualquer tipo de compensacao financeira a CONTRATADA.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera
substituir o bloqueio efetuado com base no paragrafo sexto desta clausula por quaisquer
das modalidades de garantia previstas neste contrato.

CLAUSULA DEZ: DO REAJUSTE - O valor dos servicos contratados sera
reajustado anualmente, a contar da data da sessdo publica de apresentacdo da proposta,
pela variacdo do IPCA-IBGE (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, editado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) verificada nos Ultimos doze meses anteriores
ao reajuste.

CLAUSULA ONZE: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO - A
execugdo deste contrato sera acompanhada pelo Coordenador de Projetos e Obras do TRT,
Flavio Roberto Opusculo Cabral, responsavel pela requisicdo do respectivo servico,
designado gestor do contrato, que tera autoridade para exercer toda e qualquer agdo de
orientagdo geral, controle e fiscalizacdo da execugdo contratual.

Paragrafo Primeiro - O gestor deste contrato sera auxiliado, nas agoes
de fiscalizagao, pela seguinte equipe:

I - Douglas Jefferson Gusso, da Coordenadoria de Projetos e Obras, designado Fiscal
Demandante do Contrato;

IT - Carlos Alberto Lorenzon, da Secdo de Arquitetura, designado Fiscal Técnico do
Contrato; e

III - André Luis Tomaddo, da Secdo de Controle da Execucdo da Coordenadoria de
Contratos, designado Fiscal Administrativo, e como suplente, Carlos Rodrigues da Silva.
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Paragrafo Segundo - O acompanhamento e a fiscalizagdo de que
tratam esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
causados ao TRT ou a terceiros, resultantes de agdo ou omissao, dolosa ou culposa, de
quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLAUSULA DOZE: DO FATURAMENTO - No texto da nota fiscal, ou nota
fiscal/fatura, relativa aos servigos contratados, deverdo constar: o objeto da prestacao de
servicos, os valores unitario e total e o nimero do processo que deu origem a esta
contratacao (Proad n° 20646/2022).

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA podera faturar parcialmente os
servigcos contratados, na medida em que os projetos forem concluidos e aceitos pelo TRT,
consideradas as eventuais necessidades de sua aprovagdo por Concessionarias ou outros
Orgaos.

Paragrafo Segundo — A nota fiscal, ou nota fiscal/fatura, devera ser
emitida a partir do primeiro dia Util do més subsequente ao do cumprimento contratual, e
transmitida ao Sistema Integrado de Gestdo Orcamentdria e Financeira da Justica do
Trabalho (SIGEQO) até o dia 15 (quinze) do més da emissdo da nota fiscal, ou nota
fiscal/fatura.

Paragrafo Terceiro - Se o Ultimo dia do prazo previsto no paragrafo
anterior ndo for dia util, a transmissao da nota fiscal, ou nota fiscal/fatura ao Sistema
SIGEO devera ser antecipada para o dia util imediatamente anterior.

Paragrafo Quarto - As notas fiscais, ou notas fiscais/faturas, serdao
protocolizadas pelo gestor no ato do seu recebimento no Sistema Integrado de Gestao
Orgcamentaria e Financeira da Justica do Trabalho (SIGEO).

CLAUSULA TREZE: DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS: O objeto
deste contrato executado em conformidade com as condicOes estabelecidas neste
instrumento sera recebido, mediante termos circunstanciados, nas seguintes formas:

1. provisoriamente, nos termos do artigo 73, inciso I, alinea “a”, da Lei n°® 8.666/1993,
pelo gestor deste contrato, em até 03 (trés) dias Uteis apds a apresentacdo da nota
fiscal, ou nota fiscal/fatura; e

2. definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n°® 8.666/1993,
apos a ultima medigdo, pela Comissdo de Exame de Obras e Servigos do TRT, no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento provisoério.

Paragrafo Primeiro — Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita,
sera atestado o recebimento, nos termos do item “1” desta clausula, sendo repetido este
procedimento até a conclusdo dos servigos.

Paragrafo Segundo - O recebimento final pela Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT dos projetos solicitados esta condicionado a:

a) Aprovacdo de todos os projetos juntos aos 6rgdos de fiscalizacdo competentes;
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b) Fornecimento de todas as cdpias dos projetos e arquivos eletrénicos em DVD;

c) Fornecimento das ART (Anotagdao de Responsabilidade Técnica) ou a RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) referentes a cada projeto elaborado (estrutura, hidraulica,
elétrica, etc); e

d) Aprovacao dos projetos pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT.

Paragrafo Terceiro — Serdo rejeitados, total ou parcialmente, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo
dos servigos, observado o disposto no item “1” da clausula terceira.

Paragrafo Quarto - A ndo aceitacdo de um determinado projeto, por
qualguer motivo, ndo implica necessariamente na recusa de outro, salvo no caso de
subordinagdo a um projeto recusado.

Paragrafo Quinto - Se houver erro na nota fiscal, ou nota fiscal/fatura,
ou a ocorréncia do disposto no paragrafo segundo desta clausula ou qualquer outra
circunstancia que desaprove o recebimento definitivo, este ficara pendente e o pagamento
suspenso, ndo podendo a CONTRATADA interromper a execucdo do contrato até o
saneamento das irregularidades. Durante o periodo em que o recebimento definitivo
estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da CONTRATADA, ndo incidira sobre
o TRT qualquer 6nus, inclusive financeiro.

Paragrafo Sexto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil e penal da CONTRATADA, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou por este instrumento.

CLAUSULA QUATORZE: DO PAGAMENTO - O pagamento serd
efetuado pela Coordenadoria de Execucdo Orcamentaria e Financeira do TRT, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispGe o artigo
73 da Lei n° 8.666/1993, sendo o crédito providenciado por meio de ordem bancaria, na
conta corrente indicada pela CONTRATADA no processo licitatodrio.

Paragrafo Primeiro - A realizacdo do pagamento a CONTRATADA
somente ocorrerd apos seu devido cadastramento no Sistema Integrado de Gestdo
Orgcamentaria e Financeira da Justica do Trabalho (SIGEO), bem como a insergcao dos
documentos solicitados no Sistema.

Paragrafo Segundo - Excepcionalmente, o pagamento poderda ser
realizado por meio de fatura/boleto bancario que contenha cédigo de barras. Neste caso,
o referido documento devera ser emitido pelo seu valor liquido, devendo constar em seu
corpo o valor bruto da contratacdo, além dos valores dos tributos que serdo retidos na
operacdo (IR, CSLL, PIS/PASEP, CONFINS, ISSQN, INSS). No caso de divergéncia entre os
valores lancados no documento pela CONTRATADA e aqueles que deverao ser
retidos/recolhidos pelo TRT, o pagamento se dara, obrigatoriamente, por depodsito em
conta corrente.

Paragrafo Terceiro - As regularidades referidas no item “11” da
cldusula terceira serdo verificadas pela area Administrativa do TRT por ocasido de cada
pagamento a ser efetuado a CONTRATADA. No caso de qualquer daqueles documentos ndo
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se encontrar valido, o TRT notificara a CONTRATADA e o respectivo pagamento sera
normalmente efetuado. Nesse caso, contudo, se no pagamento subsequente persistir a
mesma irregularidade, o TRT podera rescindir unilateralmente o presente contrato por
inexecucdo da CONTRATADA, nos termos e com as consequéncias previstas na clausula
dezoito.

Paragrafo Quarto — O pagamento, mediante a emissdo de qualquer
modalidade de ordem bancaria, serda realizado desde que a CONTRATADA efetue a
cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que
se refere as retencdes tributarias.

Paragrafo Quinto - No dia util posterior ao da sua emissdo, a ordem
bancaria de pagamento sera remetida ao Banco do Brasil S/A - Posto de Atendimento do
TRT. O periodo seguinte, até o efetivo crédito do valor na conta corrente da CONTRATADA,
refere-se aos tramites interbancarios.

Paragrafo Sexto - No caso de atraso de pagamento, desde que a
CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serao devidos pelo TRT
encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.

Paragrafo Sétimo - O valor dos encargos sera calculado pela férmula:
EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Indice de compensacdo
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdao em atraso.

Paragrafo Oitavo - O pagamento deste contrato podera ser feito
parcialmente, por projeto, de acordo com a entrega dos projetos executados. Os projetos
que dependem de aprovacdo de concessionarias ou outros 6rgaos, sé serdao pagos apos a
sua entrega devidamente aprovados.

Paragrafo Nono - Os projetos serdo pagos no momento em que ndo
houver mais correcdes a serem executadas no projeto apresentado.

CLAUSULA QUINZE: DA VIGENCIA - O presente contrato tem vigéncia
de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data da assinatura deste instrumento ,
sem prejuizo da garantia indicada na clausula quarta deste instrumento.

CLAUSULA DEZESSEIS: DA DOTACAO ORCAMENTARIA - As
despesas com a execugao deste contrato serdo atendidas a conta da Lei Orcamentaria n.°
14.303, de 21/01/2022, publicada no D.O.U de 24/01/2022, assim classificadas:

Nota de Empenho: NE , de [/
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CLAUSULA DEZESSETE: DAS SANCOES - O atraso injustificado na
execucao dos servicos contratados, relativamente a quaisquer dos prazos estabelecidos na
clausula segunda deste contrato, implicara as seguintes multas a CONTRATADA, calculadas
sobre o valor do respectivo projeto ndao entregue:

a) até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);
b) a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).

Paragrafo Primeiro — a CONTRATADA poderd ser penalizada com
aplicacdo de multa de até 10% sobre o valor total do contrato, mesmo durante a execugao
dos servigcos, nos seguintes casos:

a) falhas graves de quantitativos ou omissdes de servicos na planilha de orgamento;

b) auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de projetos que impliguem acréscimo de
quantitativos e/ou servicos na planilha de orcamento, gerando por consequéncia
aditivos ao contrato;

c) falhas graves que possam comprometer o processo licitatorio;

d) discrepancias visiveis nos resultados de calculos de projetos e/ou falhas graves na
execugao dos desenhos que comprometam a execucao da obra.

Paragrafo Segundo - O descumprimento das demais obrigacGes da
CONTRATADA implicard multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste
contrato, por evento.

Paragrafo Terceiro — Serdo considerados injustificados os atrasos ndo
comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndao comprovados,
ficando a aceitagdo das justificativas a critério do TRT.

Paragrafo Quarto — Ndo serdo considerados atrasados os projetos que
se encontrem na circunstancia descrita no paragrafo décimo quarto da clausula segunda.

Paragrafo Quinto — Os prazos de que trata esta clausula serdao contados
a partir do primeiro dia Util posterior a data em que a obrigacdo deveria ter sido cumprida.

Paragrafo Sexto- A aplicacdo das multas estabelecidas nesta clausula
nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/1993, nao impede que o TRT rescinda
unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais sancdes previstas no artigo 7° da Lei
n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sangdes assinaladas nos artigos 87
e 88 da Lei n® 8.666/1993.

Paragrafo Sétimo - Na aplicacdo de quaisquer sancgdes previstas na
legislagdo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditorio e a prévia defesa.

CLAUSULA DEZOITO: DA RESCISAO - Constituem motivos para a
rescisdo do presente contrato as situacdes previstas nos artigos 77 e 78, nas formas
contidas no artigo 79, com as consequéncias do artigo 80, e sem prejuizos das sancoes
administrativas dos artigos 86 a 88, todos da Lei n.© 8.666/1993.

Paragrafo Primeiro — O atraso injustificado na execucdo dos servigos
por periodo superior a 30 (trinta) dias Uteis podera ensejar, a critério do TRT, a rescisdo
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do contrato, na forma do artigo 79, inciso I, da Lei n.°© 8.666/1993, por culpa da
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - A rescisdo deste contrato por culpa da
CONTRATADA implicard multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total deste
contrato.

Paragrafo Terceiro - Este contrato podera ser rescindido
unilateralmente e a qualquer tempo pelo TRT nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da Lei n.% 8.666/1993.

CLAUSULA DEZENOVE: DO RECOLHIMENTO DAS MULTAS - As
multas eventualmente aplicadas, seja por inexecucao, seja por rescisdao contratual por
culpa da CONTRATADA, serdao pagas por meio de cheque nominal ao TRT.

Paragrafo Primeiro — Na auséncia do pagamento das multas, o TRT
podera descontar o respectivo valor da garantia do contrato. Caso o valor da multa seja
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA
pela sua diferenca, a qual serd descontada de seus eventuais créditos. Inexistindo crédito
em favor da CONTRATADA, os valores deverdo ser por ela recolhidos no prazo de até 30
(trinta) dias apds o recebimento da notificacdo por “Aviso de Recebimento-AR”, sob pena
de inscricao do débito na Divida Ativa da Unido, observados os procedimentos legais.

Paragrafo Segundo - Caso a garantia do contrato seja totalmente
utilizada por ocasidao dos descontos decorrentes das multas aplicadas, a CONTRATADA
devera providenciar a reposicdo do respectivo valor

. CLAUSULA VINTE: DAS TRANSFORMAGOES DA CONTRATADA E DA
TRANSFERENCIA OU CESSAO CONTRATUAL - Ocorrendo as hipdteses de
transformacao empresarial previstas no artigo 78, inciso VI, da Lei n.9 8666/1993, o
presente contrato poderd ser mantido com a CONTRATADA, ou cedido ou transferido,
mediante prévia autorizacdo por escrito do TRT e a seu exclusivo critério, e desde que:

a empresa CONTRATADA remanescente ou a beneficiaria da cessdo ou da transferéncia
demonstre possuir todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas no edital
ao qual estd vinculado este contrato, em especial as comprovacGes de regularidade
previstas no item "11" da clausula terceira deste contrato; e

b) ndo se verifique fraude a licitagdo.

CLAUSULA VINTE E UM: DA ASSINATURA - A assinatura deste
instrumento, bem como de quaisquer outros termos e documentos no ambito desta
contratacdo, dar-se-a, a critério deste TRT, por meio do Sistema de Processo
Administrativo Eletronico (PROAD), acessivel por meio do Portal PROAD.

Paragrafo Primeiro — A assinatura de documentos pela CONTRATADA
sera admitida nas seguintes modalidades:

60



Poder Judiciario

Justica do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho 152 Regidao
Coordenadoria de LicitagOes

PROAD N©° 20646/2022-1

a- assinatura digital, baseada em certificado digital, emitido por autoridade certificadora
credenciada a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP Brasil; e

b- assinatura eletronica, baseada em senha fornecida pela CONTRATADA e vinculada a
certificado digital gerado pelo PROAD.

Paragrafo Segundo — A assinatura realizada na forma desta clausula sera
considerada valida para todos os efeitos legais.

Paragrafo Terceiro — O e-mail de envio do termo de contrato sera
considerado, para todos os efeitos legais, como a notificagdo para assinatura do contrato.

Paragrafo Quarto - Na auséncia de imediata confirmacdo de
recebimento pela CONTRATADA, a referida mensagem eletrénica de encaminhamento do
contrato, conforme paragrafo terceiro desta clausula, desde que corretamente
encaminhada para o endereco indicado pela CONTRATADA em sua proposta, sera
considerada recebida para todos os efeitos, no prazo de 3 (trés) dias Uteis a contar de sua
emissao.

CLAUSULA VINTE E DOIS: DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS
— Para os fins dispostos na LGPD - Lei n® 13.709/2018, a CONTRATADA é considerada
"Operadora" e DECLARA, no ato da assinatura deste contrato, ter conhecimento e que
adere a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais do TRT, instituida pelo Ato
Regulamentar GP n°006/2021, assumindo o compromisso de cumprir os deveres legais e
contratuais respectivos, dentre os quais os seguintes:

I- apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e
administrativas adequadas de segurancga para a protecdao dos dados pessoais, nos termos
definidos na legislacao, em normas administrativas do TRT e nos instrumentos contratuais;

II- manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condicdes de
rastreabilidade e de fornecer prova eletronica a qualquer tempo;

ITI- sequir fielmente as diretrizes e as instrugbes transmitidas pelo TRT;

IV - facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita
necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade
e a seguranca de tais dados, devendo a prova do compromisso estar disponivel em carater
permanente para exibicdao ao TRT, mediante solicitacao;

V - permitir a realizacdao de auditorias, incluindo inspegdes pelo TRT por auditor autorizado,
e disponibilizar toda a informagdo necessaria para demonstrar o cumprimento das
obrigacdes estabelecidas;

VI - auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo TRT,
de obrigacOes perante titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou quaisquer
outros legitimos interessados;
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VII - comunicar formalmente e de imediato ao "Encarregado" pelo tratamento de dados
pessoais, indicado pelo TRT, a ocorréncia de qualquer risco, ameaca ou incidente de
seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de
dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspegdes;

VIII - descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o TRT, todos os dados pessoais
e as copias existentes, apds a satisfacdo da finalidade respectiva ou o encerramento do
tratamento por decurso de prazo ou por extingdo de vinculo legal ou contratual;

IX - havera a descaracterizacdo do nimero do CPF quando da divulgagdo de ajustes em
instrumentos contratuais e congéneres firmados por este TRT, a fim de se observar as
disposicoes referentes a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais desta Corte;
e

X - a descaracterizagdo de que trata o item anterior consistird da ocultagdo dos trés
primeiros digitos e dos dois digitos verificadores, quer em relagdo aos CPF’s dos
representantes do TRT e das empresas e entidades com as quais este Regional celebra
contrato ou instrumento congénere, quer dos empregados de empresas de servigos
terceirizados, contratadas por este TRT.

Paragrafo Primeiro: A protecdo de dados pessoais dos colaboradores da
CONTRATADA observara as determinacées fixadas pelo Conselho Nacional de Justica, pelo
Conselho Superior da Justica do Trabalho e pela Autoridade Nacional de Protecao de Dados,
na forma da LGPD e da legislacao e regulamentagao correlatas.

Paragrafo Segundo: O TRT podera requisitar, a qualquer tempo e desde
gue nao seja objeto de sigilo ou protecao legal, informacdes a respeito do tratamento dos
dados pessoais confiados a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA fica ciente que, para a celebragao
deste contrato e a execucdo do seu objeto, o TRT tem acesso a dados pessoais dos
representantes legais da CONTRATADA e, assim, estes DECLARAM, no ato da assinatura
deste contrato, o seu consentimento com o tratamento desses dados pelo TRT, os quais
sao:

a) protegidos por procedimentos internos, com trilhas de auditoria para registrar
autorizagOes, utilizacao, impactos e violacoes;

b) mantidos disponiveis, exatos, adequados, pertinentes e atualizados, sendo retificado ou
eliminado o dado pessoal mediante informagcao ou constatagcdo de impropriedade
respectiva ou face a solicitagdo de remocao, devendo a neutralizagao ou descarte do dado
observar as condigOes e os periodos da tabela de prazos de retencdo de dados;

c) compartilhados somente para o exercicio das atividades voltadas ao estrito exercicio de
suas competéncias legais e constitucionais, ou para atendimento de politicas publicas
aplicaveis; e

d) revistos em periodicidade minima anual, sendo de imediato eliminados aqueles que ja
ndo forem necessarios, por terem cumprido sua finalidade ou por ter se encerrado o seu
prazo de retengdo.
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Paragrafo Quarto: A inobservéancia da Politica de Privacidade e Protegdo
de Dados Pessoais do TRT, referida no Caput, acarretara a apuragdo das responsabilidades
penal, civil e administrativa, previstas nas normas internas do TRT e na legislacao em
vigor.

CLAUSULA VINTE E TRES: DA COMPATIBILIDADE - A CONTRATADA
assume, no ato da assinatura deste instrumento, o compromisso de manter, durante toda
a execucgao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacao e qualificacdao exigidas na licitacdo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO: DA LEGISLACAO - Aplicam-se ao
presente contrato, especialmente aos casos omissos, as disposicoes da Lei n.© 8.666/1993
e alteragOes posteriores e demais normas pertinentes.

CLAUSULA VINTE E CINCO: DA VINCULAGAO - O presente contrato
esta vinculado ao PROAD n© 20646/2022 do TRT e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E SEIS: DO FORO - Fica eleito o foro da Secdo
Judiciaria de Campinas - Justica Federal do Estado de S3o Paulo - para dirimir toda e
qualquer questdo que derivar deste contrato.

CLAUSULA VINTE E SETE: DA CONCORDANCIA - As partes declaram,
neste ato, que se acham de acordo e se submetem as clausulas deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente
instrumento, em 3 (trés) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que
surta todos os efeitos de direito, o que dao por bom, firme e valioso.

Campinas, de de 2022.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO

TRT

CONTRATADA
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ANEXO | - ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA ELABORA(}AO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA O PREDIO DO
FORUM TRABALHISTA DE JABOTICABAL

LAPRESENTAGAO
1.OBJETO

1.1.A presente especificacdo técnica tem por objeto a elaboragcao dos
projetos executivos e complementares para construgéo do prédio que ira
abrigar o Férum Trabalhista de Jaboticabal, que sera construido na Av.
Nicolino Filardi no municipio de Jaboticabal, Estado de Sao Paulo.

1.2.A empresa sera responsavel pelo desenvolvimento dos seguintes
Projetos Executivos, Memorial Descritivo e Orgcamentos, sendo que o
conjunto dos mesmos sera denominado Projeto Completo:

1.2.1.Projeto  arquitetdnico, contendo todos os detalhamentos
necessarios a execugdo da obra, seguindo o pré-projeto
arquiteténico elaborado pela Coordenadoria de Projetos e Obras do
Tribunal;

1.2.2.Projeto legal de arquitetura, a ser aprovado junto a Prefeitura
Municipal de Jaboticabal,

1.2.3.Projeto estrutural;

1.2.4.Projeto de prevengdo e combate a incéndio, com a devida
aprovagao junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

1.2.5.Projeto do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
(SPDA);

1.2.6.Projetos de instalagdes hidrossanitarias;

1.2.7.Projetos de instalagcbes elétricas, telefonia, rede logica, CFTV e
sistema de som, além do projeto de entrada de energia elétrica
com a devida aprovacao junto a Concessionaria de Energia;

1.2.8.Projeto micro-usina fotovoltaica;
1.2.9.Projetos de instalagdes especiais: ar-condicionado;
1.2.10.Projeto completo de acessibilidade;
1.2.11.Projeto de movimentagéo de terra;
1.2.12.Projeto de paisagismo;
1.2.13.Memorial Descritivo completo;

1.2.14.0rcamento Consolidado completo, incluindo planilha orgamentaria,
planilha de composicdo de custos da planilha orgamentaria, curva
ABC, composigado do BDI e das Leis Sociais, cotagdes no mercado
(quando houver), declaragao de compatibilidade dos custos, etc.;

1.2.15.Cronograma Fisico-Financeiro;
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1.3.0 pré-projeto arquiteténico, desenvolvido pela Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT 15% Regido, denominada como CPO, sera o
norteador dos demais projetos a serem desenvolvidos;

1.4.0s projetos a serem desenvolvidos pela empresa contratada deverao
atender ao pré-projeto arquitetbnico, a presente especificagcdo de
servigos e obedecer as determinacdes especificas das normas técnicas
pertinentes a cada caso, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT — além de observar as indicagdes de cada Concessionaria
correlata ao projeto desenvolvido. Na inexisténcia de normas da ABNT
para determinado assunto, a empresa devera obedecer a norma técnica
indicada para cada situacao.

I1.PREMISSAS BASICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS

1.FORMATO DE APRESENTAGAO DAS PRANCHAS E DOCUMENTOS

1.1.Considera-se projeto o conjunto de pranchas de desenho, memodrias de
calculo, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, planilhas de
orcamento, e demais documentos que compdem as informacdes
necessarias a execucao de uma determinada parcela da obra.

1.2.Todos os documentos deverdo possuir: identificagdo completa do(s)
autor(es) do projeto, contendo razdo social, numero de inscricdo no
CNPJ ou CPF, enderego completo e telefone para contato; nome, titulo
profissional e numero de registro no CREA/CAU do(s) responsavel(is)
técnico(s) pelo projeto; quando em vias impressas, também a assinatura
do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo projeto, em todas as pranchas de
desenho e na ultima pagina de cada documento escrito; quando se tratar
de documento escrito impresso, rubrica do(s) responsavel(is) técnico(s)
em todas as paginas; identificacdo da obra e enderego completo da
obra; numeragao de pagina ou prancha em todas as folhas; quantidade
total de paginas ou pranchas em todas as folhas; quando se tratar de
pranchas de desenho.

1.3.Todas as pranchas de desenho deverédo ser elaboradas em pranchas
com formatos padronizados de acordo com a norma ABNT NBR
10.068:1987 (Folha de desenho — Leiaute e dimensdes — Padronizagao).
Os documentos escritos e planilhas de calculo deverao ser diagramados
e entregues em formato padrao A4 (210x297mm).

1.4.0s arquivos eletrénicos deverdo ser nomeados seguindo o seguinte
padrao:

a)Projeto arquitetonico — ARQ_F(x)-(xx)_R(y).dwg
b)Projeto Estrutural — ESTR_F(x)-(xx)_R(y).dwg

c)Projeto Elétrico — ELE_F(x)-(xx)_R(y).dwg
d)Projeto Hidraulico — HID_F(x)-(xx)_R(y).dwg
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e)Projeto Combate a Incéndio — INC_F(x)-(xx)_R(y).dwg
f)Projeto SPDA — SPDA_F(x)-(xx)_R(y).dwg
g)Projeto Climatizacdo — CLIM_F(x)-(xx)_R(y).dwg
h)Projeto Terraplenagem — TERRAPL_F(x)-(xx)_R(y).dwg
i)Projeto Acessibilidade — ACES_F(x)-(xx)_R(y).dwg
j)Projeto Paisagismo — PAISAG_F(x)-(xx)_R(y).dwg
Onde: F(x)-(xx)_R(y)

(x) — n° da folha

(xx) — total de folhas do projeto

(y) — n® da revisao

1.5.Todas as revisdes dos projetos deverao ser indicadas nos carimbos e no
nome do arquivo eletronico;

1.6.0s arquivos digitais contendo as pranchas de desenho deverdo ser
entregues em formato *.dwg AutoCAD minimo 2014, editavel. O
conteudo dos desenhos devera ser representado utilizando-se como
unidade o metro, no “Model Space”’, e as pranchas deverdo ser
diagramadas no “Paper Space”, utilizando-se como unidade o metro.
Deverao ser entregues também os arquivos de configuragdo de penas
utilizados para a correta impressao dos desenhos.

1.7.0s arquivos digitais contendo documentos escritos deverao ser
entregues em formato *.doc Microsoft Word, ou, no caso de planilhas de
calculo, em formato *.xls Microsoft Excel.

1.8.Para a entrega final, serdo exigidas duas vias impressas em papel sulfite
de cada documento que compdem os projetos, bem como duas vias de
cada prancha de desenho, todas devidamente assinadas e rubricadas,
além dos arquivos digitais, gravados em DVD ou pendrive.

2.REUNIOES ENTRE CONTRATADA E CONTRATANTE

2.1.A empresa contratada devera, antes do inicio da elaboragao de qualquer
um dos projetos especificados, promover uma reunidao entre a equipe
técnica responsavel pela elaboracado dos projetos e a Coordenadoria de
Projetos e Obras do TRT da 152 Regido, para que se oriente sobre as
particularidades de cada projeto;

2.2.Durante o desenvolvimento dos servigos, deverao ser realizadas no
minimo 2 (duas) reunides, além da reunido inicial entre a Contratada e a
CPO, tendo como objetivos: analise de alternativas de projeto; escolha
de alternativa por parte da CPO; solicitagdo de alteracédo de projeto;
esclarecimentos quanto a aspectos de projetos apresentados; dentre
outros assuntos relevantes ao desenvolvimento dos servigos.

2.3.As reunides serdo convocadas pela CPO, com pauta estabelecida,
contando sempre com a presenca dos responsaveis técnicos pelas
areas em questado e do Coordenador, por parte da Contratada, e com a
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presenca dos técnicos da CPO.

2.4 Toda reunido devera ter ata contendo data, local, pauta, lista de
presengas, deliberagdes e assinatura dos presentes.

2.5.A contratada podera solicitar outras reunides sempre que julgar
necessario.

3.SOLICITAGOES DE INFORMAGOES E ALTERAGOES DE PROJETO

3.1.Sem prejuizo das solicitacdes e determinagbes tomadas em reunido, a
CPO podera solicitar, por e-mail ou contato telefénico, informacdes e/ou
alteragdes de projeto a Contratada.

3.2.Da mesma forma, a Contratada podera dirimir duvidas junto a CPO,
também por e-mail ou contato telefénico.

4.DUVIDAS DURANTE A EXECUGAO DA OBRA

4.1.Presume-se, da aceitagao dos projetos, de que todos os projetos contém
as informagdes necessarias e suficientes para caracterizacdo dos
servigos que compdem a respectiva obra ou parcela correspondente.

4.2 Durante a execugdo, caso surjam duvidas quanto aos métodos de
execugao ou materiais a serem empregados, a CPO entrara em contato
com o(s) responsavel(is) técnico(s) pelo projeto correspondente, e este
devera fornecer as informacdes requeridas, inclusive revendo partes do
projeto caso seja necessario, comprovada a inviabilidade da solugao
original.

5.ALTERAGOES DE PROJETO POR TERCEIROS

5.1.0s autores dos projetos concordam que, havendo interesse da
Administracdo, outros profissionais efetuem alteracbes nos projetos
apresentados e dados como concluidos pela Contratada, mesmo antes
da execucdo. As alteragcdes aqui referidas deverdao ser ao menos de
uma das seguintes naturezas: acréscimo ou supressado de elementos;
aumento ou diminuicdo de capacidade de instalagbes ou estrutura;
mudanga de tecnologia utilizada; acréscimo de fungbes ou usos das
instalacbes; alteracdo de demanda ou necessidade deste Tribunal;
dentre outras.

5.2.As alteragbes e corregdes decorrentes de falhas ou omissdes de projeto
serdo sempre exigidas do(s) respectivo(s) responsavel(is) técnico(s). Se
houver recusa ou omissao do responsavel técnico, este Tribunal podera
vir a contratar um terceiro profissional para sanar falhas ou omissdes de
projeto elaborado pela Contratada, devendo ser cobrado desta os custos
decorrentes da nova contratacgéo.
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IIL.DIREITOS AUTORAIS E RESPONSABILIDADE TECNICA

1.DIREITOS AUTORAIS

1.1.Sem prejuizo da utilizagdo dos projetos para execugédo da respectiva
obra de edificagdo, este Tribunal podera, a qualquer tempo, e
independentemente de autorizacdo especifica dos autores, utilizar e
reproduzir publicamente as imagens, videos e maquetes representando
os projetos referidos nesta Especificacdo Técnica, para fins de
divulgacdo e/ou informagéo. A publicacdo podera ser em veiculo de
comunicagao proprio ou de terceiros, conforme interesse da
Administracao.

2.RESPONSABILIDADE TECNICA

2.1.Cada profissional executante dos projetos da Contratada devera emitir a
respectiva Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) no caso do
CREA ou seu equivalente no caso de outros Conselhos, relacionando
0s servigcos sob sua responsabilidade. Cabera a Contratada providenciar
e entregar a CPO as ART's/RRT’s assinadas e pagas.

2.2.Cada profissional sera responsavel, dentro de sua area de atuacao, pelo
seguinte: exatiddo e precisdo das informagdes prestadas; exatidao,
completude e precisdo dos projetos elaborados; conformidade dos
projetos com legislacdo e normas vigentes; boas praticas profissionais;
dentre outros aspectos imprescindiveis ao correto cumprimento do
objeto do contrato.

2.3.A responsabilidade do profissional ndo se extingue com a entrega e
aceitagdo dos projetos, perdurando durante a execugéo e a vida util da
obra, salvo nos casos em que houver alteragdo do projeto original por
parte de terceiros. Havendo alteragcdo parcial do projeto original, a
responsabilidade do profissional do projeto original se restringira as
partes que nao forem alteradas.

2.4.A CPO deste Tribunal ndo assume quaisquer responsabilidades pelas
informagdes contidas nos projetos elaborados pela Contratada, mesmo
apos a aceitagcéo dos projetos.

2.5.Todos os profissionais da Contratada deverdo observar e atender, no
que for possivel, e sempre de acordo com a CPO, ao disposto na
Instrucdo Normativa n. 01/2010, expedida pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacédo do Ministério do Planejamento, Orgcamento e
Gestao, que dispde sobre medidas de economia de uso e manutencao,
redugdo do consumo de agua, energia e diminuicdo do impacto
ambiental em obras publicas.
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IV.CONSIDERAGOES GERAIS

1.A empresa contratada devera entregar a lista de profissionais que compde a
equipe técnica (Anexo IV) na primeira reunidao a ser realizada com a
Coordenadoria de Projetos e Obras;

2.Na ocasido da contratacido e da execugao dos servigos, 0S responsaveis
técnicos sO poderdo ser substituidos, desde que aprovados pelo TRT, por
profissionais de igual ou superior capacidade técnica, devidamente
comprovados nos termos acima.

3.A empresa contratada devera emitir Anotagado de Responsabilidade Técnica —
ART no caso do CREA ou seu equivalente no caso de outros Conselhos para
cada projeto apresentado, incluindo a planilha de orgamento;

4 A empresa contratada devera ter pleno conhecimento das especificagdes
para a elaboragcédo dos projetos, bem como do local onde sera implantado o
referido projeto, devendo levantar possiveis discrepancias, ndo podendo
alegar posteriormente desconhecimento quanto as mesmas;

5.Todas as decisdes necessarias para o desenvolvimento dos projetos deverao
ser tomadas juntamente a Coordenadoria de Projetos e Obras, ou seja, as
principais diretrizes dos projetos serdo definidas em conjunto com o
Contratante (ex: tipo de reservatério, localizagao, subestacao elétrica, central
de logica, sistema interno de TV, etc.);

6.Para o desenvolvimento dos diversos projetos, a empresa contratada devera
entrar em contato com as Concessionarias, e toda a documentacao
encaminhada para consulta devera ter copia remetida a Coordenadoria de
Projetos e Obras do Tribunal para que seja devidamente arquivada;

7.No desenvolvimento dos diversos projetos deverdo ser tomadas decisdes
com vistas a melhor relagao custo/beneficio, salientando que todos os objetos
indicados poderdo ser substituidos por similares quando da contratacdo da
construcao. Portanto, a indicagcdo de itens que ndo possuam similares devera
ser informada a Coordenadoria de Projetos e Obras com a devida justificativa;

8.Cabera a empresa contratada rever e propor novas solucdes técnicas sempre
que a solugdo proposta nao for aprovada pelo Tribunal, em face de
deficiéncias de ordem técnica, custo financeiro elevado, ndo atendimento dos
requisitos desta especificacdo ou ndo atendimento das necessidades desta
Administracao;

9.0 Projeto Completo, constituido por todos os projetos especificos, devera ser
realizado por uma unica empresa, para afastar o risco de incompatibilizagao
técnica, desarmonia e ineficacia. A empresa contratada sera responsabilizada
pelo funcionamento e intercomunicacdo dos projetos, que deverdao estar
devidamente harmonizados e compatibilizados entre si e serdo por ela
coordenados. Nao obstante, todas as interferéncias ao projeto arquitetdénico
apresentado deverdo ser previamente aprovadas pela contratante, assim
como as necessarias alteragbes ao projeto de arquitetura serdo aprovadas
pela contratante;

10.A empresa contratada devera manter o TRT devidamente informado do
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andamento do desenvolvimento dos projetos, informando sobre eventuais
dificuldades e ou problemas para que os mesmos sejam sanados no menor
espaco de tempo possivel,

V.COORDENAGAO DE PROJETOS

1.TAREFAS BASICAS DO COORDENADOR

1.1.0 Coordenador sera responsavel pelas seguintes tarefas:
compatibilizagdo de projetos; gerenciamento de projetos; consolidagao
de planilhas estimativas de or¢gamento; coordenagdo de solugdes
técnicas das diversas areas; consolidagcdao de informacdes e dados;
verificacdo e controle do desempenho dos diversos profissionais
envolvidos; entre outras atividades necessarias ao correto andamento
do conjunto de agdes que compdem a presente Contratacao.

1.2.A funcdo de Coordenador devera ser exercida por profissional
legalmente habilitado, arquiteto ou engenheiro civil ou outro profissional
que possua habilitagbes para exercer o cargo..

2.RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR

2.1.Sa0 de responsabilidade do Coordenador: dar ciéncia aos profissionais
envolvidos dos critérios e parametros de projeto; concentrar e controlar o
fluxo de comunicagao entre a CPO e os profissionais da Contratada;
comparecer a todas as reunides entre a CPO e a Contratada; garantir o
cumprimento das etapas do contrato, com respeito a prazos e elementos
para entrega; exigir dos profissionais da Contratada o atendimento aos
pedidos da CPO, quanto a informagdes e/ou alteracbes; mediar a
adogao de solugdes que envolvam mais de uma disciplina técnica; reunir
e organizar as informagdes de todos os projetos, mantendo a coeréncia
e a compatibilidade entre os mesmos; consolidar o orcamento das
diversas especialidades técnicas; entre outras obrigacbes exigiveis para
o cumprimento integral do contrato.

VI.DISCRIMINAGAO DOS PROJETOS

1.PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE
1.1.ESCOPO DO PROJETO

1.1.1.Para a elaboragdo do Projeto Executivo de Arquitetura e
Acessibilidade, sera exigido profissional legalmente habilitado;

1.1.2.A empresa devera executar o projeto executivo arquitetdbnico que
se define como sendo todos os elementos graficos necessarios,
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representados em implantagcao, situagao, plantas baixas de todos
os pavimentos, planta baixa de cobertura, cortes longitudinais e
transversais, elevagdes, todas as fachadas, plantas de forro,
detalhes construtivos, memorial descritivo e especificacdes
técnicas, além de quaisquer outros elementos necessarios para o
perfeito entendimento dos servicos a serem executados,
incluindo-se nisso o prédio em si, toda a area externa, como
também as calgcadas em seu entorno;

1.1.3.0 projeto devera apresentar desenhos em quantidade suficientes
para demonstrar dimensdes e disposi¢cao de todos os elementos de
arquitetura, bem como todos os aspectos construtivos relevantes,
interferéncias entre instalagdes e arquitetura, técnicas e materiais
de acabamento, entre outros detalhes.

1.1.4.Faz parte do Projeto Executivo de Arquitetura todo o projeto e
detalhamento de elementos de acessibilidade, de acordo com a
norma NBR 9050/2020, incluindo sanitarios, pisos tateis, corrimaos,
balcbes de atendimento, placas em braile, entre outros.

1.1.5.0 Projeto Executivo de Arquitetura devera ser composto por estes
detalhes construtivos:

a)Detalhamento de sanitarios;

b)Detalhamento de todos os elementos das esquadrias,
necessarios a execugao, incluindo detalhamento de peitoris com
indicagao de posicionamento e inclinagao;

c)Detalhamento de piso;
d)Detalhamento de forro;

e)Detalhamento de cobertura com indicagdo de calhas, rufos,
pingadeiras e outros elementos;

f)Detalhamento de muros, grades e portoes;

g)indicagdo em planta da posicdo do abrigo de gas e
detalhamento do mesmo;

h)Detalhamento de estac&o transformadora de energia;

i)Qualquer outro detalhamento necessario para o entendimento e
boa execucgao da obra.

1.1.6.Para a elaboragdo do Projeto Executivo de Arquitetura, deverao ser
observadas e obedecidas todas as normas e legislagdes vigentes,
incluindo:

a) NBR 12722/1992 — Discriminagao de servigos para construcao
de edificios - Procedimentos;

b)NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos;

¢)NBR 16537/2016 — Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso —
Diretrizes para elaboragéo de projetos e instalagéo;
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d)Leis Municipais - Uso e Ocupagao do Solo Urbano; Codigo de
Obras

¢)NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios;
f)Demais normas e legislagdo aplicavel ao projeto em questao.

1.2. SUBORDINAGAO A OUTROS PROJETOS

1.2.1.0 Projeto Executivo de Arquitetura devera ser elaborado tendo
como base o pré-projeto de Arquitetura fornecido por este Tribunal
(Anexo Il do Termo de Referéncia), e considerando as diversas
interferéncias provenientes dos demais projetos.

1.2.2.0 Projeto Executivo de Arquitetura devera observar o
Levantamento Planialtimétrico e sondagem a serem fornecidos por
este Tribunal.

1.2.3.Havendo a necessidade de alteragao no Pré-Projeto de Arquitetura,
o responsavel técnico pelo Projeto Executivo de Arquitetura devera
comunicar e solicitar as alteragdes necessarias a CPO e ao
Coordenador.

1.2.4.A empresa sera responsavel por todas as modificacbes nos
desenhos referentes as alteragdes necessarias ao projeto para
adaptacgao aos projetos complementares.

1.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

1.3.1.Cabera ao responsavel técnico pela elaboracdo do Projeto
Executivo de Arquitetura: detalhar o Pré-Projeto de Arquitetura,
observando ao maximo sua forma e disposi¢ao interna; observar
normas e legislacdo aplicaveis; prever todos os elementos
necessarios para garantir a acessibilidade universal; detalhar e
especificar técnicas e materiais de acabamento; promover as
alteragdes solicitadas pela CPO; informar a Fiscalizacdo e ao
Coordenador os dados questionados, sempre que houver
solicitagdo; entre outras obrigacbes compativeis e imputaveis ao
profissional encarregado.

2.PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA
2.1.ESCOPO DO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

2.1.1.Para a elaboragcdo do Projeto Legal de Arquitetura, sera exigido
profissional legalmente habilitado.

2.1.2.0 Projeto Legal de Arquitetura devera representar o edificio na
forma que a legislagdo municipal especifica dispor, demonstrando
todos os aspectos legais envolvidos e necessarios para a
aprovagao junto aos 6rgaos municipais.

Anexo I - Especificagdes Técnicas.doc

P.9/35



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

2.1.3.0 Projeto Legal de Arquitetura devera ser composto de todas as
pranchas de desenho e documentos exigidos pelos o6rgaos
municipais, considerando-se entregue somente o projeto aprovado
sem ressalvas.

2.1.4.0 Projeto Legal de Arquitetura devera ser submetido a aprovagéo
dos Orgaos Municipais competentes, e somente sera considerado
entregue com a respectiva aprovacao.

2.1.5.Para a elaboracdo do Projeto Legal de Arquitetura, deverdo ser
observadas e obedecidas todas as normas e legislagdes em vigor.

2.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

2.2.1.0 Projeto Legal de Arquitetura devera ser elaborado tendo como
base o Pré-Projeto de Arquitetura fornecido por este Tribunal
(Anexo Il do Termo de Referéncia).

2.2.2.Havendo a necessidade de alteragdo no Pré-Projeto de Arquitetura,
o responsavel técnico pelo Projeto Executivo de Arquitetura devera
comunicar e solicitar as alteragcdes necessarias a Fiscalizacio e ao
Coordenador.

2.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

2.3.1.Cabera ao responsavel técnico pela elaboragdo do Projeto Legal
de Arquitetura: reunir e elaborar os documentos necessarios a
aprovagao do projeto junto aos 6rgaos municipais; protocolar e
acompanhar o processo de aprovagdao do projeto; efetuar as
alteragdes solicitadas pelos 6rgdos municipais; informar a
Fiscalizacdo e ao Coordenador os dados questionados, sempre
que houver solicitagdo; entre outras obrigagdes compativeis e
imputaveis ao profissional encarregado.

3.PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
3.1.ESCOPO DO PROJETO

3.1.1.Para a elaboragao do Projeto Estrutural de Concreto Armado, sera
exigido profissional legalmente habilitado.

3.1.2.Elaboracdo do PROJETO ESTRUTURAL completo para o imével,
conforme Pré-Projeto de Arquitetura, contemplando projeto de
fundacgbes, vigas, pilares, lajes, vergas, muros de arrimo, caixas
d'agua, escadas, algapao, entre outros elementos complementares,
conforme necessario;

3.1.3.0 Projeto Estrutural de Concreto Armado devera ser composto de
planta de cargas, plantas de férmas, plantas de ferragens,
detalhamento de vergas, vigas, pilares e lajes, relatorios de cargas
e deformacdes, memoria de calculo, memorial descritivo e
especificagcdes técnicas, além de quaisquer outros elementos
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necessarios para o perfeito entendimento dos servigos a serem
executados;

3.1.4.0 projeto estrutural devera ser desenvolvido para execugao das
pecas estruturais (pilares, vigas) moldadas na obra;

3.1.5.A empresa devera apresentar o memorial de calculos de todos os
elementos estruturais;

3.1.6.0 projeto devera indicar o concreto a ser utilizado de maneira a
satisfazer as condi¢cdes previstas, sendo fck de no minimo
300Kgf/cm? (30MPA);

3.1.7.Todos os vaos de portas ou janelas (superior e inferior) que nao
faceiam as lajes ou vigas levardo vergas e contravergas, sendo
que o projeto estrutural devera indicar a armaduras para as
mesmas;

3.1.8. sobrecargas provenientes de reservatorios hidraulicos, caso
houver sobre as lajes, serdo indicados no desenvolvimento do
projeto especifico pela empresa contratada;

3.1.9.As alvenarias serdo de blocos ceramicos, conforme projeto
arquitetonico;

3.1.10.Deverao ser indicados e detalhados, quando necessario, todos os
tipos de impermeabilizagbes a serem empregadas na obra, tais
como, baldrames, floreiras, lajes, etc;

3.1.11.Quando existir, efetuar detalhamento das juntas de dilatagao, tanto
do prédio como de muros de divisa e outros;

3.1.12.Especificar ou detalhar tipo de travamento entre alvenaria e pilares
e necessidade de travamento em panos de alvenarias.

3.1.13.Para a elaboragao do Projeto Estrutural de Concreto Armado,
deverdo ser observadas e obedecidas todas as normas e
legislagdes vigentes

3.1.14.0 relatério de sondagem do terreno consta do Anexo VIl ao Termo
de Referéncia.

3.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

3.2.1.0 Projeto Estrutural de Concreto Armado podera seguir o
langamento estrutural previsto no Pré-Projeto de Arquitetura,
(Anexo Il do Termo de Referéncia);

3.2.2.As interfaces entre o Projeto Estrutural de Estrutura Metalica e o
Projeto Estrutural de Concreto Armado deverdao ser previamente
acordadas entre os responsaveis técnicos por cada projeto.

3.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA
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3.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto Estrutural de Concreto
Armado: projetar a estrutura de acordo com o Pré-Projeto de
Arquitetura; prever os carregamentos e combinagdes de carga de
acordo com as normas e boas praticas profissionais; fornecer ao
responsavel técnico pelo Projeto de Fundagdes e Geotecnia a
planta de cargas da estrutura; efetuar o dimensionamento dos
elementos estruturais, bem como de seus vinculos; prever e,
conforme o caso, dimensionar as interfaces entre a estrutura de
concreto armado e outras estruturas, principais ou secundarias;
prever furos e passagens na estrutura para instalagdes hidraulicas,
elétricas e de climatizacdo, dentre outras que venham a ser
necessarias; detalhar e especificar técnicas e materiais para
execugao dos servigos; promover as alteragdes solicitadas pela
CPO; informar a CPO e ao Coordenador os dados questionados,
sempre que houver solicitagdo; entre outras obrigagdes
compativeis e imputaveis ao profissional encarregado.

4.PROJETO DE FUNDAGOES, GEOTECNIA E TERRAPLENAGEM
4.1 ESCOPO DO PROJETO DE FUNDAGCOES E GEOTECNIA

4.1.1.Para a elaboragédo do Projeto de Fundagbes e Geotecnia, sera
exigido profissional legalmente habilitado.

4.1.2.0 Projeto de Fundagdes e Geotecnia devera representar
detalhadamente todos os elementos de fundagdes da estrutura,
bem como elementos de contencgdo, arrimos e movimentos de
terra, bem como fornecer informacdes a respeito da capacidade e
recalques previstos para os elementos de fundagdes, e prever o
processo de execucao dos servigos.

4.1.3.0 Projeto de Fundagbes e Geotecnia devera ser composto de
planta de fundagdes, planta de movimentos de terra, detalhamento
de blocos de fundag¢des e muros de arrimos, planta de locagao de
estacas, blocos, etc, relatérios de cargas e recalques previstos,
memorial descritivo e especificagdes técnicas, além de quaisquer
outros elementos necessarios para o perfeito entendimento dos
servigos a serem executados.

4.1.4.Deverao ser indicados e detalhados, todos os tipos de
impermeabilizagcdes a serem empregadas;

4.2.ESCOPO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM
4.2.1. Devera constar do projeto referente a movimentagéao de terra:
a)Calculo dos volumes de corte e aterro;
b)Planta dos patamares;
c)Perfil original do terreno;
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d)Perfil do movimento de terra posterior a terraplenagem;
e)Secao transversal do terreno original;

f)

g) projeto completo taludes (drenagens,impermeabilizagdes, etc.)

Secao transversal do terreno posterior a terraplenagem

4.3.Para a elaboragcédo do Projeto de Fundagdes e Geotecnia, deverao ser
observadas e obedecidas todas as normas e legislagbes vigentes.

4.4.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

4.4.1.0 Projeto de Fundagbes e Geotecnia devera seguir as plantas de
cargas do Projeto Estrutural de Concreto Armado e do Projeto
Estrutural de Estruturas Metalicas, o Pré-Projeto de Arquitetura e a
Sondagem Geotécnica, estes dois ultimos fornecidos por este
Tribunal (anexos Il e VIII, respectivamente).

4.5.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

4.5.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de Fundagbes e
Geotecnia: projetar e dimensionar os elementos de fundacoes,
contengdo, arrimos e movimentos de terra conforme os Projetos
Estruturais e Pré-Projetos de Arquitetura (fase 1 e 2); prever os
carregamentos e combinagdes de cargas de acordo com as
normas € boas praticas profissionais; efetuar o dimensionamento
dos elementos estruturais, bem como de seus vinculos; prever
elementos de drenagem de muros de arrimo, bem como
impermeabilizagdo de cortinas e demais elementos de contencgao;
detalhar e especificar técnicas e materiais para execucdo dos
servigos; promover as alteragdes solicitadas pela CPO; informar a
CPO e ao Coordenador os dados questionados, sempre que
houver solicitacdo; entre outras obrigagcbes compativeis e
imputaveis ao profissional encarregado.

5.PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

51.ESCOPO DO PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS
METALICAS

5.1.1.Para a elaboragdo do Projeto Estrutural de Estruturas Metalicas,
sera exigido profissional legalmente habilitado.

5.1.2.0 Projeto Estrutural de Estruturas Metédlicas devera representar
detalhadamente todos os elementos metalicos que compdem a
supraestrutura da edificacdo, bem como fornecer informacdes a
respeito da capacidade e deformacao prevista para a estrutura, e
prever o processo de execucao dos servigos.

5.1.3.Devera ser previsto, preferencialmente, o uso de perfis metalicos
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laminados, sendo admitido o uso de perfis formados a frio (chapa
dobrada) mediante consulta a CPO. Devera ser evitado o uso de
solda de campo, sendo preferencial o uso de solda realizada em
fabrica ou oficina para montagem de conjuntos a serem
transportados, e montagem no canteiro através de parafusos.

5.1.4.0 Projeto Estrutural de Estruturas Metalicas devera ser composto
de plantas gerais, cortes e vistas, detalhamento de ligagbes e
apoios, relatérios de cargas, reagdes e deformagdes, memorial
descritivo e especificacdes técnicas, além de quaisquer outros
elementos necessarios para o perfeito entendimento dos servigos a
serem executados.

5.1.5.Para a elaboragdo do Projeto Estrutural de Estruturas Metalicas,
deverdo ser observadas e obedecidas todas as normas e
legislagdes vigentes.

5.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

5.2.1.0 Projeto Estrutural de Estruturas Metalicas devera seguir o
langamento estrutural efetuado pelo engenheiro responsavel pela
estrutura em concreto armado

5.2.2.As interfaces entre o Projeto de Estrutura Metalica e o Projeto
Estrutural de Concreto Armado deverao ser previamente acordadas
entre os responsaveis técnicos por cada projeto.

5.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

5.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto Estrutural de Estruturas
Metalicas: projetar a estrutura de acordo com o Pré-Projeto de
Arquitetura (fase 1), fornecido por este Tribunal (Anexo Il do Termo
de Referéncia); prever os carregamentos e combinagdes de carga
de acordo com as normas e boas praticas profissionais; fornecer ao
responsavel técnico pelo Projeto de Fundagdes e Geotecnia a
planta de cargas da estrutura, caso haja; fornecer ao responsavel
técnico pelo Projeto Estrutural de Concreto Armado as cargas que
incidirem sobre a supraestrutura de concreto armado; efetuar o
dimensionamento dos elementos estruturais, bem como de seus
vinculos; prever e, conforme o caso, dimensionar as interfaces
entre a estrutura metalica e outras estruturas, principais ou
secundarias; prever furos e passagens na estrutura para
instalagdes hidraulicas, elétricas e de climatizagédo, dentre outras,
que venham a ser necessarias; detalhar e especificar técnicas e
materiais para execugao dos servigos; promover as alteracdes
solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador os dados
questionados, sempre que houver solicitagdo; entre outras
obrigagdes compativeis e imputaveis ao profissional encarregado;

Anexo I - Especificagdes Técnicas.doc P.14/35



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

6.PROJETO ELETRICO DE MEDIA TENSAO
6.1.ESCOPO DO PROJETO ELETRICO DE MEDIA TENSAO

6.1.1.Caso haja necessidade de entrada em média tensdo, para a
elaboragdo do Projeto Elétrico de Média Tensao, sera exigido
profissional legalmente habilitado.

6.1.2.0 Projeto Elétrico de Média Tensdao devera representar
detalhadamente todos o0os elementos da  subestagdo
transformadora, bem como o ramal de entrada e derivagéo a partir
da rede publica, e ligagao do transformador até o Quadro Geral de
Baixa Tensao, e prever o processo de execug¢ao dos servicgos.

6.1.3.0 Projeto Elétrico de Média Tensao devera ser composto de planta
de situagcdo e localizagdo, planta e corte da subestagao
transformadora, detalhamento de conexdes elétricas, detalhamento
de esquadrias e calculo de ventilagdo, memorial descritivo e
especificagdes técnicas, além de quaisquer outros elementos
exigidos pela Concessionaria de Energia Elétrica local.

6.1.4.0 Projeto Elétrico de Média Tensao devera ser submetido a
aprovagao da Concessionaria de Energia Elétrica local, e somente
sera considerado entregue com a respectiva aprovagao.

6.1.5.Para a elaboragdo do Projeto Elétrico de Média Tensao, deverao
ser observadas e obedecidas todas as normas e legislagbes
vigentes.

6.1.6.utilizar fator de demanda 1 (um) para calcular a carga instalada do
prédio.

6.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

6.2.1.0 Projeto Elétrico de Média Tensao devera seguir o Pré-Projeto de
Arquitetura fornecido por este Tribunal (anexo Il do Termo de
Referéncia), as disposi¢cdes da Concessionaria de Energia Elétrica
local e a demanda de carga calculada no Projeto Elétrico de Baixa
Tenséo.

6.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

6.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto Elétrico de Média
Tensdo: projetar e dimensionar os dispositivos elétricos que
compdem as instalacbes de média tensdao do prédio, conforme
demanda calculada; projetar e dimensionar o ramal de ligagao
entre a subestacdo e o QGBT, detalhar a subestacao
transformadora; detalhar e especificar técnicas e materiais para
execucao dos servicos; especificar e detalhar a rotina de
manutencdo das instalagdes; protocolar e acompanhar a
tramitacdo do Projeto Elétrico de Média Tensao junto a
Concessionaria de Energia Elétrica local; promover as alteracoes
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solicitadas pela CPO ou pela Concessionaria de Energia Elétrica
local; informar a CPO e ao Coordenador os dados questionados,
sempre que houver solicitacdo; entre outras obrigagdes
compativeis e imputaveis ao profissional encarregado.

7.PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
7.1.ESCOPO DO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

7.1.1.Para a elaboragdo do Projeto Elétrico de Baixa Tens&o, sera
exigido profissional legalmente habilitado.

7.1.2.0 Projeto Elétrico de Baixa Tensao devera representar
detalhadamente todos os elementos necessarios para executar as
instalagdes elétricas de baixa tensdo, a partir do Quadro Geral de
Baixa Tensdo, até os diversos pontos de consumo de energia
elétrica, incluindo, mas nao se limitando a pontos de iluminacéo,
tomadas de uso geral, tomadas de poténcia, tomadas de elétrica
para informatica, movimentadores de portdo, motobombas de
recalque e incéndio, aparelhos condicionadores de ar, alarmes, e
cameras de seguranga, além de prever o grau de iluminancia dos
ambientes e o processo de execucido dos servigos.

7.1.3.Toda a rede elétrica sera embutida nas alvenarias e estarao
instaladas por sobre os forros dos ambientes;

7.1.4.As luminarias e os pontos elétricos de uso geral, de computadores
e de uso especifico, deverdo ser posicionados de acordo com
planta de mobiliario a ser fornecida pela Coordenadoria de Projetos
e Obras do TRT;

7.1.5.As luminarias também deverdo ser posicionadas de acordo com
planta de forro, em quantidade suficiente para a obtencdo de um
nivel de iluminamento minimo de 600 lux em todos os ambientes
de trabalho, com excegao de copas, sanitarios e circulagao;

7.1.6.Devera ser previsto aterramento independente para as tomadas
elétricas dos computadores, sem estabilizacdo, bem como deverao
ser previstos quadros de disjuntores independentes daqueles de
tomadas de uso geral, de uso especifico e iluminagdo. Deverao ser
previstas tomadas de cores diferenciadas para identificar aquelas
destinadas aos computadores;

7.1.7.Sobre o forro deverao ser instalados perfilados e/ou eletrocalhas
para fios e cabos elétricos, telefonia, CFTV, rede ldgica, etc e
deverao ser utilizadas eletrocalhas quando necessarias;

7.1.8.Prever Sistema X para instalacbes elétricas de interruptores a
serem instalados em divisdrias removiveis;

7.1.9.Todo o sistema de iluminacdo sera em 220V. Todas as luminarias
serdo acionadas por interruptores que fardo o acionamento das
mesmas em linha cruzada nos diversos ambientes. Ndo serdo

Anexo I - Especificagdes Técnicas.doc P.16/35



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

aceitos interruptores acionando luminarias de ambientes diversos;

7.1.10.0 projeto elétrico devera conter, dentre outros, detalhes especificos
de todas as instalacbes de ligagcbes de motores, bombas,
luminarias, quadros e equipamentos elétricos, etc;

7.1.11.Executar o dimensionamento e previsdo de cargas dos circuitos e
quadros, devendo estar indicado no projeto todos os detalhes de
cada quadro, como: os circuitos, cargas distribuida em cada
circuito, corrente de projeto e corrente corrigida, seg¢do dos
condutores, protegao (tipo e corrente), fases, carga instalada e
demanda (verificar a tensdo de energia do municipio);

7.1.12.As portas principais do imovel deverao possuir acionamento de
abertura e fechamento através de sensor de presenca;

7.1.13.0s portdbes dos estacionamentos deverdo possuir acionamento
através de motor elétrico (acionado por controle remoto) que
deverao ser indicados no memorial seu tipo e poténcia.

7.1.14.Para os sanitarios PNE devem ser previstos internamente pontos
elétricos para a instalagdo do kit de emergéncia incluindo botdo de
chamada e iluminagdo e sirene no lado externo, acima da porta,
conforme a norma de acessibilidade existente;

7.1.15.Cada quadro elétrico devera possuir infraestrutura independente
para sua alimentacdo; para a infraestrutura das instalacbes de
iluminacdo devem utilizar perfilados de 38mm ou 72mm, de acordo
com a ocupacao de cabos; para a conexao das luminarias, devem
ser utilizadas tomadas para perfilado, com cabo PP e plug macho
para a conexao das luminarias;

7.1.16.A iluminacdo de emergéncia devera ser projetada com a utilizagao
de blocos autbnomos;

7.1.17.0s circuitos elétricos para uso nas dependéncias das Agéncias
Bancarias, caso houver, serdo derivados a partir de quadros
especificos, de forma a tornar independente a manutengao dessas
redes das redes destinadas a unidade judiciaria.

7.1.18.0 Projeto Elétrico de Baixa Tensao devera ser composto de planta
de situagcdo e localizacdo, planta de todos os pavimentos,
diagramas uni ou multifilares, detalhamento de conexdes elétricas,
detalhamento de automacdo de motobombas, detalhamento de
automacao predial, detalhamento de montagem das instalagoes,
memorial descritivo e especificagdes técnicas, além de quaisquer
outros elementos necessarios para o perfeito entendimento dos
servigcos a serem executados.

7.1.19.Para a elaboragado do Projeto Elétrico de Baixa Tensao, deverao
ser observadas e obedecidas todas as normas e legislagbes
vigentes.
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7.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

7.2.1.0 Projeto Elétrico de Baixa Tenséo devera seguir o Pré-Projeto de
Arquitetura fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de
Referéncia), além dos pontos de consumo exigidos pelo Projeto
Hidrossanitario, pelo Plano de Protegdo e Combate a Incéndio
(PPCI), pelo Projeto de Telecomunicagbes, pelo Projeto de CFTV,
entre outros.

7.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

7.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto Elétrico de Baixa Tenséo:
projetar e dimensionar os dispositivos elétricos que compdem as
instalagdes de baixa tensdo do prédio; detalhar sistemas de
suspensao e isolamento das instalagdes; detalhar e especificar
técnicas e materiais para execugao dos servigos; especificar e
detalhar a rotina de manutengcdo das instalagbes; promover as
alteragdes solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador
os dados questionados, sempre que houver solicitagcdo; entre
outras obrigagdes compativeis e imputaveis ao profissional
encarregado.

8.PROJETO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICA

8.1. O projeto devera compreender os seguintes itens:

8.1.1. Elaboragao de projeto especifico de geragdo de energia solar
fotovoltaica conectados a rede (on-grid) com poténcia minima
aceitavel de acordo com a area disponivel ndo excedendo a 100
kWp (quilowatt pico) com aprovagao deste junto a concessionaria
de energia, incluindo dimensionamento, memodrias de calculo,
desenhos, especificagdes técnicas de materiais e equipamentos,
laudos de avaliacdo estrutural, e todos os demais documentos
necessarios e suficientes para caracterizar todos os servigos
necessarios a execugao da instalagao;

8.2.Diretrizes para o projeto:

8.2.1. O sistema de geracéao fotovoltaica devera ser dimensionado para
gerar 0 maximo de energia possivel respeitando as limitacoes
impostas pelas possibilidades de conexdao com a rede da
concessionaria;

8.2.2. O projeto devera atender a classificagao feita pela concessionaria
quanto a categoria A ou B de acordo com o projeto elétrico
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elaborado, n&o podendo exceder a poténcia de entrada de energia
em meédia tenséo de 112,5 kVA ou de 75 kVA em baixa tensao.

8.2.3. No caso de excedente de energia gerada na unidade, em relagéo
a area disponibilizada e o consumo projetado da edificagdo, o
mesmo devera ser disponibilizado para compensagido em
localidades previamente informadas.

8.2.4. Para elaboracao do projeto a CONTRATADA deve realizar analise
prévia dos projetos civis, elétricos, SPDA e MPS, com elaboragao
de relatorio técnico com indicagdo das eventuais adequagdes
necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a
instalar.

8.2.5.0 projeto especifico devera, ainda, ser realizado a partir de
simulacdo de produgdo anual de energia através de software
especializado que permita simular as caracteristicas reais dos
equipamentos a serem instalados, os dados climatologicos da
localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos moédulos e
de demais fatores na geracdo de energia do sistema fotovoltaico

8.2.6.Na arquitetura do sistema de geracao fotovoltaica devera ser
considerado que a topologia da rede elétrica devera permitir que se
realizem medi¢cdes em tempo real para balango de energia, gerada,
consumida e exportada. Tais medicbes serdo objeto de
monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado.

8.2.7.0 projeto especifico ainda devera conter memorial de calculo,
memorial de quantitativos, memorial de especificacdes de todos os
equipamentos e qualquer outro documento necessario (manuais,
catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao
armazenamento, estocagem e instalagao do sistema.

8.2.8. Para elaboragdo dos projetos, os mddulos devem ter poténcia
nominal minima de 545Wp e poténcia por area de 247Wp/m?,
incluidas todas as tolerancias.

8.2.9. O projeto deve estar em conformidade com as normas NBR 5419
e NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

8.2.10.0s desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s)
engenheiro(s) ou técnicos responsavel(eis) pelo projeto, constando
seu(s) registro(s) no CREA ou em outro Conselho de Profissionais,
desde que possua atribuigcdo para a execugao do citado objeto.
8.2.11.A documentacgao de projeto devera estar em conformidade com as
normas NBR 5410, NBR 5419, NBR 14039 e IEC 62446, devendo
incluir os dados basicos do sistema e as informacgdes relacionadas
com o projeto e As Built, contendo, pelo menos:
a) Localizacao do projeto e data de instalacao;
b) Capacidade do sistema (CA e CC);
c) Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e
inversores — fabricante, modelo, quantidade;
d) Identificagdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo
sistema;
e) Diagrama unifilar e trifilar do SFCR;
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f) Especificagées gerais dos arranjos;
i. Desenhos de layout dos arranjos;
ii. Numero de modulos por string;
iii. Numero de strings;
iv. Informacéao das strings;
v. Tipo de cabo utlizado na string, secgdo e
comprimento;
g) Especificacdo dos dispositivos de protecdo contra
sobretensao;
h) Sistema de aterramento e protecéo de sobretenséo;
i) Memorial descritivo.

8.2.12.As aprovagdes devem ser encaminhadas a CONTRATANTE téo
logo sejam emitidas.

9. PROJETO DE TELECOMUNICAGOES
9.1.ESCOPO DO PROJETO DE TELECOMUNICACOES

9.1.1.Para a elaboragao do Projeto de Telefonia, sera exigido profissional
legalmente habilitado;

9.1.2. O Projeto de Telecomunicagcbes devera representar
detalhadamente todos os elementos necessarios para executar as
instalagdes de rede logica e telefénica, a partir da rede publica de
telefonia, até os pontos previstos para utilizacdo de telefones e
computadores, incluindo, mas nao se limitando a rede estruturada
(voz e dados) categoria 5E, “lay-out” de “rack” de informatica, rede
de distribuicdo telefénica, interligagao entre rede telefénica e rede
l6gica, além de prever o processo de execugao dos servigos.

9.1.3.A telefonia sera projetada no sistema de cabeamento estruturado;

9.14.0 projeto de entrada de telefonia deve ser aprovado pela
Concessionaria;

9.1.5.A contratada devera promover uma reunido em conjunto com a
Coordenadoria de Projetos e Obras e a Secretaria de Informatica
do Tribunal para uma maior clareza de todo o sistema a ser
projetado;

9.1.6.Para a elaboracao do Projeto de Telecomunicacdes, o profissional
responsavel técnico devera observar as seguintes premissas: o
cabeamento da rede estruturada sera instalada em dutos verticais
tipos postes para estas finalidades.

9.1.7. Os servidores de rede logica serdo instalados nas salas
destinadas a este fim e todos os cabos para os computadores e
demais equipamentos partirdo destes locais. O rack sera
remanejado do prédio atual da Vara do Trabalho, onde serao
instalados os ativos de rede (servidores, “switches”, roteadores,
etc.);
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9.1.8.Nas dependéncias destinadas as Agéncias Bancarias, se houver, e
a O.A.B., serdo destinados apenas dois pares telefbnicos comuns,
sem qualquer interligacdo com a rede estruturada da unidade
judiciaria.

9.1.9.Deveréo ser instaladas as tomadas RJ45;

9.1.10.Deverao ser previstos eletrodutos reserva interligando as salas

destinadas aos servidores de rede logica e a Central de Telefonia
cujas posi¢oes serao definidas posteriormente.

9.1.11. O Projeto de Telefonia devera ser composto de planta de situagao
e localizagéo, planta de todos os pavimentos, diagramas uni ou
multifilares, detalhamento de “rack” para equipamentos de
informatica, detalhamento de distribuidores telefbnicos,
detalhamento de montagem das instalagdes, detalhamento
ligacdes rack e indicagdes dos equipamentos; memorial descritivo
e especificagcdes técnicas, além de quaisquer outros elementos
necessarios para o perfeito entendimento dos servigos a serem
executados. O projeto prevé a execugao total do sistema em pleno
funcionamento;

9.1.12.Devera ser prevista a instalagao de telefone publico, com requisitos
de acessibilidade;

9.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

9.2.1.0 Projeto de Telecomunicag¢des devera seguir o Pré-Projeto de
Arquitetura fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de
Referéncia), bem como o “lay-out” com a disposicdo do mobiliario,
a ser desenvolvido posteriormente, juntamente com o executivo de
arquitetura.

9.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

9.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de Telecomunicagdes:
projetar e dimensionar o cabeamento e os dutos que compdem a
rede de telecomunicag¢des do prédio; verificar possiveis fontes de
interferéncias eletromagnéticas; detalhar sistemas de suspenséao e
isolamento das instalagdes; detalhar mudancas de redes; detalhar
conexodes de equipamentos de telefonia e informatica; especificar e
detalhar a rotina de manutencdo das instalagdes; detalhar e
especificar técnicas e materiais para execugcdo dos servicos;
promover as alteracdes solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao
Coordenador os dados questionados, sempre que houver
solicitacdo; entre outras obrigacbes compativeis e imputaveis ao
profissional encarregado.

10.PROJETO DE SPDA
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10.1.ESCOPO DO PROJETO DE SPDA

10.1.1.Para a elaboracdo do Projeto de Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), sera exigido profissional
legalmente habilitado, graduado;

10.1.2.0 Projeto de SPDA devera representar detalhadamente todos os
elementos necessarios para executar as instalacbes de para-raios
e/ou gaiola de Faraday, bem como o sistema de aterramento,
descidas e protecdo contra surtos elétricos, além de prever o
processo de execucao dos servigos.

10.1.3.Preferencialmente, o Projeto de SPDA devera adotar o método de
gaiola de Faraday. Recomenda-se a utilizagdo de barras estruturais
galvanizadas (re-bares), para o sistema de descida, aflorando na
cobertura para servirem como captores, e sendo interligadas com
as armaduras das fundagdes do prédio (aterramento natural pelas
fundacgdes).

10.1.4.0 Projeto de SPDA devera ser composto de planta de situagéo e
localizagao, planta de cobertura, fachadas ou cortes mostrando as
descidas, detalhamento de conexdes de cabos e aterramento,
detalhamento de montagem das instalagdes, memorial descritivo e
especificagcdes técnicas, além de quaisquer outros elementos
exigidos pelo Corpo de Bombeiros.

10.1.5.0 Projeto de SPDA devera seguir as orientagcées do Certificado de
Conformidade emitido pelo Corpo de Bombeiros para a elaboragao
da protecdo contra incéndio do prédio.

10.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

10.2.1.0 Projeto de SPDA devera seguir o Pré-Projeto de Arquitetura,
fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de Referéncia) e
o Projeto Elétrico de Baixa Tensdo, além das disposi¢cdes do
Certificado de Conformidade emitido pelo Corpo de Bombeiros.

10.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

10.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto SPDA: projetar e
dimensionar os cabos, barras e isolamentos do sistema; detalhar
ligacdes, soldas e conexdes; detalhar a protegcao contra surtos das
redes elétricas e de telecomunicacdes; detalhar e especificar
técnicas e materiais para execugdao dos servigos; especificar e
detalhar a rotina de manutencdo das instalagcbes; promover as
alteracdes solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador
os dados questionados, sempre que houver solicitagdo; entre
outras obrigagbes compativeis e imputaveis ao profissional
encarregado.
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11.PROJETO DE SONORIZAGAO
11.1.ESCOPO DO PROJETO DE SONORIZAGCAO

11.1.1.A empresa devera executar projeto para a execug¢ao de instalagdes
para som ambiente, que deverao conter pontos para microfones
instalados em cada sala de audiéncias (mesa da secretaria de
audiéncia) e caixas de som em todas as salas de espera e sala da
OAB. A localizacdo do amplificador devera ser acordada em
reunido com o TRT;

11.1.2.0 sistema de som nao podera permitir som cruzado entre as duas
salas de audiéncias;

11.1.3.Prever todos os equipamentos necessarios como, caixas de som,
microfones, amplificador, mesa de som, cabos, plugues, etc.

11.2.SUBORDINAGAO A OUTROS PROJETOS

11.2.1.0 Projeto de sonorizagdo devera seguir o Pré-Projeto de
Arquitetura, fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de
Referéncia) .

11.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

11.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de sonorizagao: projetar
e dimensionar a infraestrutura completa, caixas, eletrodutos e/ou
perfilados que compdem a rede de sonorizagcado do prédio; verificar
possiveis fontes de interferéncias com outros sistemas; detalhar
conexdes de equipamentos; indicar materiais; promover as
alteragdes solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador
os dados questionados, sempre que houver solicitacdo; entre
outras obrigagcbes compativeis e imputaveis ao profissional
encarregado.

12.PROJETO DE PAISAGISMO
12.1.ESCOPO DO PROJETO DE PAISAGISMO

12.1.1.A empresa devera elaborar projeto de paisagismo visando nao sé o
cumprimento de normas da prefeitura local, quando existir, como
também a ocupacdo das areas externas e calgadas. O tipo de
vegetagdo e local devera ser definido em reunido conjunta com a
Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal.

12.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

12.2.1.0 Projeto de paisagismo devera seguir o Pré-Projeto de
Arquitetura, fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de
Referéncia).
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12.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

12.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de paisagismo: projetar
toda a area verde do prédio, indicando todos os elementos mais
adequados que o compbe (plantas, folhagens, etc); fazer as
indicagbes de modo de plantio e os devidos cuidados de
manutencdo; promover as alteragdes solicitadas pela CPO;
informar a CPO e ao Coordenador os dados questionados, sempre
que houver solicitagdo; entre outras obrigagdes compativeis e
imputaveis ao profissional encarregado.

13.PROJETO DE CFTV E ALARME
13.1.ESCOPO DO PROJETO DE CFTV E ALARME

13.1.1.Para a elaboragdo do Projeto de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), sera exigido profissional legalmente habilitado;

13.1.2.Para a elaboragdo do projeto de alarme (somente infraestrutura),
todas as informacbes deverdo ser fornecidas na primeira reuniao
com a CPO;

13.1.3.0 Projeto de CFTV devera representar detalhadamente todos os
elementos necessarios para executar as instalagbes de
monitoramento e vigilancia eletrénica interna e externa;

13.1.4.0 projeto devera conter os pontos de instalagdo dos equipamentos,
caminhamento das tubulacgdes, etc, mas somente a infraestrutura,
sem fiacdo e equipamentos, uma vez que estes servigos e
equipamentos serdo instalados e fornecidos por empresa
contratada do Tribunal;

13.1.5.0 Projeto de CFTV devera ser composto de planta de situagao e
localizagdo, plantas de todos os pavimentos, planta de cobertura,
memorial descritivo e especificagdes técnicas, além de quaisquer
outros elementos necessarios para o perfeito entendimento dos
servicos a serem executados;

13.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

13.2.1.0 Projeto de CFTV devera seguir o Pré-Projeto de Arquitetura
fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de Referéncia),
bem como o Projeto de Telecomunicagbes e o Projeto Elétrico de
Baixa Tensao.

13.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

13.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de CFTV: projetar e
dimensionar o cabeamento e os dutos que compdem a rede de
CFTV do prédio; indicar a posicdo e orientagdo das cameras;
detalhar sistemas de suspensdo e isolamento das instalagdes;
detalhar a central de monitoramento e DVR (“digital video
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recorder”); detalhar a conex&o entre o sistema de CFTV e a rede
de dados; detalhar e especificar técnicas e materiais para
execucao dos servicos; especificar e detalhar a rotina de
manutencdo das instalagcbes; promover as alteracdes solicitadas
pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador os dados
questionados, sempre que houver solicitacdo; entre outras
obrigagdes compativeis e imputaveis ao profissional encarregado.

14.PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E
IMPERMEABILIZACAO

14.1. ESCOPO DO PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

14.1.1.Para a elaboracédo do Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias, sera
exigido profissional legalmente habilitado.

14.1.2.0 Projeto de Instalacbes Hidrossanitarias devera representar
detalhadamente todos os elementos das redes de agua potavel, de
esgoto sanitario, de aguas pluviais, da rede de drenos para
condicionadores de ar, rede de drenos para areas descobertas,
impermeabilizagcao de reservatorios, elementos expostos a agao de
chuva e de lencol freatico, e prever o processo de execu¢ao dos
Servicos.

14.1.3.Faz parte do Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias o
detalhamento das impermeabilizagdes, independentemente do tipo
de impermeabilizacdo (manta asfaltica, borracha clorada,
revestimento bicomponente, etc.).

14.1.4.0 Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias devera ser composto de
planta de situacdo e localizacdo, planta de todos os pavimentos,
planta de cobertura, detalhamento de conexdes hidraulicas, plantas
e detalhamento de impermeabilizacdes e drenagens, detalhamento
de reservatérios e conjunto de motobombas, detalhamento de
barrilete, detalhamento de colunas de 4agua e esgoto,
estereogramas, planilhas de perda de carga e pressao disponivel,
memorial descritivo e especificagdes técnicas, além de quaisquer
outros elementos necessarios para o perfeito entendimento dos
servicos a serem executados.

14.1.5.0 posicionamento dos pontos de consumo devera ser definido no
detalhamento do projeto arquitetdnico;

14.1.6.A Concessionaria local de abastecimento de agua e esgoto devera
ser consultada para indicagdo da posicdo das redes publicas de
agua potavel (ponto do hidrémetro), esgoto (ponto de ligagdo do
descarte) e pluvial (ponto de descarte), além da verificagdo da
pressdo de abastecimento garantida pela concessionaria. A
empresa devera encaminhar a Coordenadoria de Projetos e Obras
documento contendo todas as informagdes além da indicagao do
nome e telefone da pessoa contatada para a obtencdo destes

Anexo I - Especificagdes Técnicas.doc P.25/35



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

dados.

14.2. AGUA POTAVEL

14.2.1.0 abastecimento sera indireto, utilizando reservatorio para o
abastecimento dos diversos pontos de utilizagao;

14.2.2.0 tipo, capacidade e localizagao dos reservatérios serao definidos
no desenvolvimento do projeto, e devera ser considerada reserva
minima para 2 dias de consumo além da reserva necessaria para o
sistema de combate a incéndio;

14.2.3.Havendo necessidade da utilizagdo de bombas de recalque ou
pressurizadoras, as mesmas deverao ser dimensionadas pela
empresa contratada que devera indicar em projetos todas as
informacgdes necessarias para a aquisicao das mesmas;

14.2.4.0 abastecimento de agua nos diversos pontos internos devera ser
feito por gravidade;

14.2.5.Deverao ser previstos registros gerais individuais por ambiente, de
maneira a facilitar a manutencido, além dos registros gerais a
serem instalados no barrilete;

14.2.6.Todas as tubulagdes de abastecimento de agua deverdo ser
embutidas, com isso, sendo necessaria a execucado de shafts, a
Coordenadoria de Projetos e Obras devera ser previamente
consultada para participar da escolha de sua posi¢ao no projeto
arquitetdnico;

14.2.7.Deverao ser previstas torneiras para lavagem na area interna, nos
sanitarios, nos jardins, na area técnica das condensadoras de ar
condicionado e na area externa do imovel;

14.2.8.0 projeto devera prever a instalacdo de bebedouros de presséao,
proximos aos sanitarios para publico, sendo um bebedouro em
altura convencional e outro em altura acessivel a Pessoa em
cadeira de rodas. Em todas as copas devera ser previsto ponto de
abastecimento para bebedouro préximo a pia;

14.2.9.Para dimensionamento das tubulacbes dos ramais de
abastecimento de agua potavel, devera ser considerado consumo
simultaneo das pecas sanitarias.

14.3.ESGOTO

14.3.1.0 projeto de esgotos sanitarios devera considerar a coleta, a
conducgao e a destinacao final dos efluentes de todos os aparelhos
totalmente independente do sistema de drenagem de aguas
pluviais;

14.3.2.A Concessionaria local de agua e esgoto devera ser consultada
pela empresa contratada para indicar o local onde podera realizar a
ligacdo do esgoto do imével a rede publica, que devera ser
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devidamente indicado no projeto elaborado pela empresa
contratada;

14.3.3.Todas as tubulagdes para esgoto primario, secundario e ventilagao
deverao ser embutidas, com isso, sendo necessaria a execucgao de
shafts, a Coordenadoria de Projetos e obras devera ser
previamente consultada para participar da escolha de sua posigcao
no projeto arquiteténico;

14.3.4.0s sanitarios, copas, etc deverao ter caixa ou ralo sifonado no piso
para permitir a lavagem do piso;

14.4. AGUAS PLUVIAIS

14.4.1.0 sistema de drenagem de aguas pluviais devera dar escoamento
as aguas de chuva que incidem sobre a cobertura da edificagao e
das que incidem sobre as areas do piso;

14.4.2.Na cobertura, a captagdo se dara por meio das calhas ligadas aos
condutores verticais, embutidos nas alvenarias. Havendo
necessidade de construgcdo de shafts para passagem das
tubulagbes, a Coordenadoria de Projetos e Obras devera ser
consultada e devera ser procedida a alteracdo do projeto
arquitetonico;

14.4.3.0 sistema de drenagem de aguas pluviais das areas externas sera
feito com grelhas, caixas de areia e caixas de passagem, conforme
necessario, embutidas no piso e ligadas aos condutores horizontais
embutidos no piso;

14.4.4 As calhas deverao ter dimensdes suficientes para que nao ocorram
transbordamentos na ocorréncia de chuvas com alto indice
pluviométrico;

14.4.5.0s esgotamentos das aguas pluviais deverdo ser projetados de
maneira mais adequada, recolhendo toda a agua do piso externo;

14.4.6.A secao dos condutores devera ser suficiente para conter o volume
das aguas pluviais que ira recolher e dar-lhe rapida vazao. Nao
deverao ocorrer empogamento nos estacionamentos.

14.4.7.A empresa contratada devera consultar a empresa Concessionaria
local para definir o tipo de ligacdo e os locais onde poderdo ser
descartadas as aguas pluviais. Estes pontos deverao ser indicados
no projeto;

14.5.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

14.5.1.0 Projeto de Hidrossanitarias e Impermeabilizacédo devera seguir o
Pré-Projeto de Arquitetura, fornecido por este Tribunal (anexo Il
deste Termo de Referéncia), o Projeto Estrutural de Concreto
Armado, e o Projeto de Climatizagao.
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14.6.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

14.6.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de Instalagdes
Hidrossanitarias: projetar e dimensionar as redes de agua, esgoto
sanitario, esgoto pluvial, aproveitamento de agua pluvial e
drenagem; detalhar conexdes hidraulicas, caixas, reservatorios,
motobombas, ramais de ligagcbes com as redes publicas, e
aparelhos sanitarios; calcular a perda de carga e a pressao
disponivel em todos os pontos da rede de agua fria; detalhar e
especificar técnicas e materiais para execugao dos servicos;
especificar e detalhar a rotina de manutencdo das instalagdes;
promover as alteragdes solicitadas pela Fiscalizagao; informar a
Fiscalizacdo e ao Coordenador os dados questionados, sempre
que houver solicitagdo; entre outras obrigagdes compativeis e
imputaveis ao profissional encarregado.

15.PLANO DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI)
15.1.ESCOPO DO PPCI

15.1.1.Para a elaboragao do PPCI, sera exigido profissional legalmente
habilitado;

15.1.2.0 PPCI devera representar detalhadamente todos os elementos
que compdem a rede de hidrantes com a definicdo da reserva e
bombas, a rede de chuveiros automaticos (se necessario e
obrigatdrio), conjunto de extintores de incéndio, iluminagcdo de
emergéncia, sistemas de deteccédo e alarme de incéndio, rotas de
fuga e protegcédo do prédio, e prever o processo de execugdo dos
Servicos.

15.1.3.0 PPCI devera ser composto de planta de situacao e localizagao,
planta de todos os pavimentos, detalhamento de conexdes
hidraulicas, detalhamento de reservatérios e conjunto de
motobombas, detalhamento de caixas de hidrantes e/ou
mangotinhos, detalhamento de sinalizagcdo de rotas de fuga,
detalhamento de saidas de emergéncia, detalhamento de alarmes
e detectores de incéndio, estereogramas, planilhas de perda de
carga e pressao disponivel, memorial descritivo e especificacdes
técnicas, além de quaisquer outros elementos necessarios para o
perfeito entendimento dos servigos a serem executados.

15.1.4.0 PPCI devera ser realizado com base nas Normas do Cddigo de
Prevencao de Incéndios do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao
Paulo e deverao ser aprovados junto ao Corpo de Bombeiros;

15.1.5.A posigdo dos hidrantes e a maneira que serdo instaladas as
tubulagdes deverdo ser definidas em reunido a ser realizada entre
a empresa contratada e a Coordenadoria de Projetos e Obras do
Tribunal,
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15.1.6.0 projeto devera conter indicagdo das sinalizagbes necessarias,
indicando tipos/modelos das placas;

15.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

15.2.1.0 PPCI devera seguir o Pré-Projeto de Arquitetura, fornecido por
este Tribunal (anexo Il deste Termo de Referéncia), o Certificado de
Conformidade expedido pelo Corpo de Bombeiros e, no que
couber, o Projeto de Instalagées Hidrossanitarias.

15.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

15.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo PPCI: prever todos os
equipamentos e instalagcbes necessarios para a protegcao e
combate contra incéndio, conforme Certificado de Conformidade
expedido pelo Corpo de Bombeiros; projetar e dimensionar as
redes de hidrante e chuveiros automaticos; detalhar conexdes
hidraulicas, caixas, reservatérios, motobombas, chaves de fluxo,
registros de hidrantes e mangotinhos, automacéao e pressurizagao
das redes; calcular a perda de carga e a pressao disponivel em
todos os pontos das redes de hidrantes e chuveiros automaticos;
quantificar, especificar e posicionar extintores, hidrantes,
mangotinhos, bicos de chuveiros automaticos, sinalizagao de rotas
de fuga e saidas de emergéncia, componentes de alarme e
detectores de incéndio; detalhar e especificar técnicas e materiais
para execucao dos servigos; especificar e detalhar a rotina de
manutencdo das instalacdes; promover as alteracées solicitadas
pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador os dados
questionados, sempre que houver solicitacdo; entre outras
obrigagdes compativeis e imputaveis ao profissional encarregado.

16.PROJETO DE CLIMATIZAGAO
16.1.ESCOPO DO PROJETO DE CLIMATIZACAO

16.1.1.Para a elaboragdo do Projeto de Climatizagdo, sera exigido
profissional legalmente habilitado;

16.1.2.0 Projeto de Climatizagdo devera representar detalhadamente
todos os elementos que compdem o sistema de climatizacido do
prédio, com calculo de carga térmica, langamento de linhas de
refrigeragdo, posicionamento de unidades evaporadoras,
ventiladoras e condensadoras do sistema, renovagdo mecanica do
ar em ambientes climatizados; método de controle e operacdo do
sistema, e prever o processo de execug¢ao dos servicos.

16.1.3.0 sistema de ar-condicionado sera do tipo Split, preferencialmente
highwall, podendo ser utilizado o tipo cassete nos locais
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impossibilitados de utilizagdo do highwall ou mesmo quando se
mostrar tecnicamente muito mais favoravel. Devem ser do tipo “s6
frio”;

16.1.4.0 Projeto de Climatizagdo devera ser composto de planta de
situacdo e localizagdo, planta de todos os pavimentos,
detalhamento de linhas de refrigeragdo, detalhamento de suportes
de unidades externas e internas, detalhamento de conexdes com a
rede de drenos, detalhamento de conexdes elétricas entre os
aparelhos, detalhamento de dutos de insuflamento e exaustao de
ar, memoéria de calculo de carga térmica, memorial descritivo e
especificagcdes técnicas, além de quaisquer outros elementos
necessarios para o perfeito entendimento dos servigos a serem
executados.

16.1.5.As tubulacbes deverdo ser embutidas, portanto, havendo a
necessidade de construgdo de shafts, a Coordenadoria de Projetos
e Obras devera ser consultada para proceder as devidas
indicagdes no projeto arquitetdnico;

16.1.6.0s equipamentos condensadores ficardo instalados de preferéncia
sobre o prédio em posicdo a ser definida com a arquitetura ou
mesmo em fachada escondida. O projeto devera indicar a captagao
de agua dos drenos encaminhando-as para caixa pluvial (deveréo
ser previstas colunas verticais para escoamento dos drenos
independente das colunas de captacdo de aguas pluviais da
cobertura);

16.2.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS

16.2.1.0 Projeto de Climatizagdo devera seguir o Pré-Projeto de
Arquitetura, fornecido por este Tribunal (anexo Il deste Termo de
Referéncia) e o Projeto Estrutural de Concreto Armado.

16.3.RESPONSABILIDADES DO PROJETISTA

16.3.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Projeto de Climatizagao: prever
todos o0s equipamentos e instalacbes necessarios para a
climatizagdo dos ambientes, atendendo aos requisitos para atingir
os Padrbes Referenciais de Qualidade do Ar Interior; calcular a
carga térmica e selecionar a capacidade dos aparelhos de acordo
com a necessidade de cada ambiente; projetar e dimensionar as
linhas de refrigeragao conforme as recomendacdes dos fabricantes
dos aparelhos; detalhar conexdes elétricas, conexdes de linhas de
refrigeracdo, suporte e fixagdo de aparelhos, suporte de linhas de
refrigeracao; calcular a perda de carga das linhas de refrigeragao
entre as unidades internas e externas; detalhar e especificar
técnicas e materiais para execugcao dos servigos; especificar e
detalhar a rotina de manutencdo das instalacbes; promover as

Anexo I - Especificagdes Técnicas.doc P.30/35



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

alteragdes solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador
os dados questionados, sempre que houver solicitagdo; entre
outras obrigacbes compativeis e imputaveis ao profissional
encarregado.

17.MEMORIAL DESCRITIVO

17.1.A empresa contratada sera responsavel pela elaboragcdo do Memorial
Descritivo detalhado para a futura contratagdo de empresa para a
construg¢ao da obra;

17.2.0 Memorial devera conter a descricdo detalhada dos projetos
elaborados, relacionando todos os materiais e métodos a serem
utilizados, bem como descrevendo as principais consideragdes adotadas
nos diversos projetos;

17.3.A Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal fornecera a empresa
contratada um memorial contendo os dados primordiais do Projeto
Arquitetdnico, como tipos de acabamento, esquadrias, luminarias,
metais, etc. A empresa contratada devera fazer uso destas informacdes
para a indicagdo dos materiais a serem utilizados na obra e completa-lo
conforme necessario;

17.4.0 Memorial Descritivo devera ser apresentado em arquivo de extensao
DOC (editor de textos Word, maximo versao Office 2007), editavel sem
qualquer protecdo, acompanhado de duas cépias impressas;

18.0RGAMENTO CONSOLIDADO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
18.1.ESCOPO DO ORCAMENTO CONSOLIDADO

18.1.1.Para a elaboragdo do Orgamento Consolidado, sera exigido
profissional legalmente habilitado.

18.1.2.0 Orgamento Consolidado devera apresentar de forma detalhada
os custos de todos os servigos e materiais necessarios a execugao
da obra, abrangendo a execugao dos servigos de todos os projetos
da presente contratagdo, além de apresentar as composigdes de
custo utilizadas, o cronograma fisico-financeiro para execucgéo da
obra, e o célculo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

18.1.3.Para cumprimento do Decreto n° 7983/2013, o custo global das
obras e servigos executados com os recursos dos or¢gamentos da
Unido sera obtido a partir de custos unitarios de insumos ou
servicos iguais ou menores que a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil (SINAPI), mantido e divulgado na
internet pela Caixa Econdmica Federal, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
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considerados como de construgao civil;

18.1.4.Devera ainda constar declaragao expressa do autor das planilhas
orcamentarias quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos
custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do
projeto de engenharia e os custos do SINAPI;

18.1.5.Nao havendo o servico cotado no sistema SINAPI, a empresa
podera utilizar outros sistemas, de preferéncia de 6rgaos publicos
da esfera federal. Na falta destes poderao ser utilizados sistemas
utilizados no mercado como o CDHU (antigo CPOS-Companhia
Paulista de Obras e Servigos), FDE (Fundagcdo para o
Desenvolvimento da Educagdo, do Estado de Sao Paulo), PINI,
entre outros. Ainda na falta de qualquer tipo de sistema de coleta
de pregos a empresa contratada devera efetuar cotacdo no
mercado para o item (trés cota¢des) e com o item cotado, elaborar
a composigao do servigo, utilizando as composigdes de servigos do
SINAPI para servigos similares. Indicar no final da planilha todas as
fontes de pesquisa de precos de todos os materiais cotados no
mercado.

18.1.6.Poderdo ser utilizados outros sistemas mesmo existindo os
servigos no sistema SINAPI, desde que os pregos sejam menores
que os do SINAPI;

18.1.7.A planilha devera apresentar as seguintes colunas: numero de
ordem do item, coédigo SINAPI, outras fontes, descricdo do item,
unidade, quantidade, preco unitario material, preco unitario de
mao-de-obra, preco total de material, preco total de mao-de-obra,
preco total do item. Ao final da planilha, deverao ser apresentados
o subtotal para material, mao-de-obra e total da obra, parcela de
BDI (percentual e valores em reais para material, mao-de-obra e
total da obra), e total geral de material, mdo-de-obra e total da
obra.

18.1.8.Devera ser efetuada uma planilha com todas as composi¢coes de
custo dos servigos constantes da planilha orgcamentaria (planilha
analitica);

18.1.9.0 orcamentista ndo pode, em hipétese nenhuma, utilizar algum
cédigo/servigo constante do sistema que esta sendo utilizado, que
nao seja exatamente o pretendido para a obra, ou seja, quando
nao achar um servigo/insumo na tabela nao utilizar um outro que
seja apenas parecido. Da mesma forma, o orgamentista ndo pode
alterar a discriminagdo do servigo existente nessas
tabelas/sistemas para se adequar ao que a obra pede;

18.1.10.Composicao do BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas. A
empresa devera apresentar composi¢cao detalhada das aliquotas
consideradas no BDI,

18.1.11.Composicdo das parcelas das Leis Sociais aplicadas nas
composi¢des de custos da planilha orgamentaria;
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a)A planilha devera considerar a legislagdo vigente que defina
eventual desoneracdo da folha de pagamento, que permite a
desoneragcdao dos custos previdenciarios de empresas de
construgdo civil, impactando o0s encargos sociais sobre
mao-de-obra;

b)caso, por algum motivo, a planilha orcamentaria tenha sido
efetuada com a desoneragao seguindo as regras atuais e, antes
do inicio do processo de licitagdo da obra, a lei sofra alguma
alteragdo que interfira nos valores indicados na planilha, a
empresa devera efetuar o refazimento da planilha, efetuando os
devidos ajustes.

c)As Leis Sociais a serem utilizadas na confecgdo da planilha
devem ser as de mensalistas com desoneracéo.

18.1.12.0s custos indiretos deverao ser considerados na composi¢ao do
BDI, que devera ter sua percentagem indicada no final da planilha,
finalizando, portanto, o custo total da obra;

18.1.13.Tanto o BDI como as Leis Sociais deverao aparecer abertos com
toda a sua composicao;

18.1.14.0 BDI devera contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se
os tributos relativos ao IRPJ e CSLL. Custos referentes a
administragdo da obra devem ser incluidos na planilha de
orgamento. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da
obra contemplara basicamente os itens:

a)taxa de rateio da administragéo central;

b)taxa das despesas indiretas;

c)taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
)

d)taxa de tributos (Cofins, PIS e ISS) — a empresa deve consultar
o valor da aliquota do ISS no municipio em questao;

e)margem ou lucro.

18.1.15.Como o ISS sb6 deve ser aplicado sobre a méo de obra e este fazer
parte do BDI, devera ser efetuado um BDI sem a aliquota do ISS, a
ser aplicado no total dos materiais, e um BDI com o ISS vigente no
municipio de Jaboticabal, aplicado sobre o total da mao de obra;

18.1.16.A planilha devera ser apresentada em arquivo de extensao XLS
(planilha Excel, maximo versdo Office 2007), editavel sem qualquer
protecao, acompanhada de duas copias impressas;

18.1.17.Apresentar a curva ABC da planilha elaborada.

18.2.EXEMPLO DE PLANILHA
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Preco
. Preco Preco Preco
CodCod itemOutras 5 ;20| UN |QTDE| Unit. | ,P™®%° | Total | Total ¢
item| SINAPI (fontes Unit. MO Total Iltem
Mat. Mat. MO
1.1.|73903/001 Limpeza |
terreno
1.2 |73805/001 Barracao |
de obra
Granito
41 CPU cinza m?2
andorinha
6.3 PINI Eletroduto m
ago

18.3.A coluna “Pregco Unitario do Item no SINAPI” e “Prego Total do Item
Segundo o SINAPI” devem ser criadas e preenchidas caso haja o
servico na tabela SINAPI, mas tenha sido utilizada outra fonte. Se isso
ocorrer sera necessaria uma terceira coluna no final, justificando a
utilizacao de outra fonte.

18.4.SUBORDINACAO A OUTROS PROJETOS
18.4.1.0 Orgamento Consolidado devera observar integralmente todos os

projetos elaborados na presente contratagao.

18.5.RESPONSABILIDADES DO ORCAMENTISTA
18.5.1.Cabe ao responsavel técnico pelo Orcamento Consolidado: fazer o

levantamento de quantitativos conforme os projetos apresentados;
prever verbas, taxas e custos de outros servicos e/ou materiais
e/ou equipamentos necessarios, ainda que nao estejam explicitos
nos projetos; utilizar as composi¢des corretas, de acordo com as
caracteristicas da obra e as especificagdes técnicas; calcular a
estimativa de BDI; montar a planilha de orgamento com os custos
de mercado, conforme tabelas oficiais; promover as alteragcbes
solicitadas pela CPO; informar a CPO e ao Coordenador os dados
questionados, sempre que houver solicitagdo; entre outras
obrigagdes compativeis e imputaveis ao profissional encarregado.

18.5.2.A empresa devera tomar o maximo de cuidado a fim de n&o existir

divergéncias nos quantitativos ou falta de materiais e servigos
cotados, sendo passiveis de sang¢des 0s erros que comprometam o
processo licitatério ou mesmo que comprometam a construgao,
ocasionando aditivos que alterem o custo final da obra;
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19.CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

19.1.A empresa devera elaborar o cronograma fisico-financeiro da obra
levando em consideragdo um prazo suficiente e necessario, com
pequena folga, para a execugao desta obra. Estimamos inicialmente um
prazo de 360 dias.
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ANEXO Ill - DESCRIGAO DOS MATERIAIS

Projeto: FORUM TRABALHISTA DE JABOTICABAL - SP

Data: AGOSTO0/2022 Revisio:

Endereco: Pag. 1de 17

01. PAREDES E PAINEIS

01.01. ALVENARIA DE VEDAGAO
(Alvenaria de blocos cerdmicos conforme projeto)

01.02. PLACAS DIVISORIAS

01.02.01 | pIvISORIAS DOS SANITARIOS
As divisodrias das celas das bacias sanitarias serdo de granilite branco,
espessura de 3,00cm, chumbadas na alvenaria por meia de
reentrancias e com recortes junto ao piso.

01.02.02 |DIVISORIAS DE MADEIRA
As divisérias internas serdo em madeira serdo do tipo naval, com
painéis fabricados com miolo colméia e chapas de fibra de madeira,
revestidos com laminados melaminicos, cor areia Jundiai, espessura
35 mm, conforme alturas indicadas em projeto. COM MACANETAS
DE ALAVANCA
Os perfis metalicos para estas divisorias leves deverao ser em ago
galvanizado, com pintura eletrostatica, cor Preto.

02 ESQUADRIAS E PEITORIS

02.01. PORTAS DAS DIVISORIAS DOS SANITARIOS
As portas das celas sanitarias serdo de MDF, com batentes em
aluminio natural e tarjeta livre-ocupado, revestidas de laminado
melaminico branco.

02.02.

PORTAS DE MADEIRA
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As demais portas internas serdo de madeira, semi-ocas,
encabecgadas, com espessura 35mm, com batentes e guarnigbes em
madeira de lei (peroba, cedro, angelim, macgaranduba, ipé). Os
marcos de madeira serao fixados com espuma de poliuretano. Para
perfeita aderéncia do poliuretano na alvenaria cerdmica, a mesma
devera ter seus furos preenchidos com argamassa nas faces onde o
poliuretano for aplicado.

As macanetas serdo em inox, acabamento escovado, modelo Galex
da Imab ou similar, com acionamento tipo gorge (nas portas dos
sanitarios privativos, inclusive acessiveis) e com roseta para porta
externa (nas demais portas internas e externas).

Todas as dobradicas serdo em latdo cromado.

Observacao: as fechaduras dos banheiros privativos devem permitir a abertura por
fora, através de chave especial, em caso de emergéncia

02.03.

ESQUADRIAS METALICAS

As esquadrias externas serao de aluminio anodizado natural padrao
sistema Alcan ou similar, instaladas com contramarco.

A porta principal de entrada do prédio sera de acionamento
automatico por sensor de presenga, sem trilho de piso na passagem.
Os comandos e macanetas serdo do mesmo material das esquadrias,
do tipo alavanca nas janelas e com puxadores e fechaduras tipo
roseta nas portas.

02.04.

PEITORIS

Nos peitoris das janelas instalar granito cinza andorinha polido com
2cm de espessura e profundidade conforme espessura das paredes e
profundidade das janelas, com acréscimo de pingadeira com ranhura
inferior de 5mm, especificadas em projeto arquiteténico. Instalacédo em
duas partes distintas (externa e interna) em niveis diferenciados

03.

VIDROS

03.01.

VIDROS CRISTAL TRANSPARENTE PARA TODAS AS
ESQUADRIAS

O vidro sera do tipo cristal comum, com espessura compativel com o
vao, assentado com baguetes confeccionados com o mesmo material
do caixilho e gaxetas de elastdmero (silicone) apresentando aderéncia
com vidro e o baguete.

04.

ESPELHOS
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04.01.

ESPELHOS TIPO CRISTAL EM TODOS OS SANITARIOS

Serao instalados espelhos tipo cristal de 6mm fixados com botdes
franceses.

05.

COBERTURA

05.01.

ESTRUTURA METAL!CA PARA COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO (PREDIO PRINCIPAL)

As tergas em perfis metalicos deverao ser apoiadas sobre pilaretes
metalicos construidos sobre as lajes.

Observacao: Considerar estrutura de madeira se tiver menor custo

05.02.

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE TELHAS
METALICAS (PREDIO ARQUIVOS)

As tercas em perfis metalicos deverao ser apoiadas sobre trelicas
metalicas fixadas sobre pilares em concreto armado.

05.03.

TELHAS DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRAS E
ACESSORIOS DE FIXACAO (PREDIO PRINCIPAL)

As telhas de fibrocimento serdo tipo onduladas da Eternit ou similar,
com espessura de 8mm, fixadas conforme especificacbes do
fabricante.

05.04.

TELHAS METALICAS (PREDIO ARQUIVOS)

As telhas metalicas serao trapezoidais em chapa galvanizada onda
40mm e espessura 0,5mm, duplas, com miolo termoacustico em EPS
40mm, espacamento entre tercas menor que 1,60m.

05.05.

CAPEAMENTO SOBRE AS PLATIBANDAS (PINGADEIRA) COM
INCLINACAO DE 2% DIRECIONADA PARA O LADO INTERNO

As pingadeiras serao executadas em chapa galvanizada #22, dobrada
mecanicamente.

05.06.

CALHAS MOLDADAS EM CONCRETO E EM CHAPA
GALVANIZADA

As calhas serdao construidas em chapa galvanizada #20, dobrada
mecanicamente.

05.05.

RUFOS DE CHAPA GALVANIZADA
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Os rufos serdo executados em chapa galvanizada #22, dobrada
mecanicamente.

06. IMPERMEABILIZAGAO

06.01. IMPERMEABILIZACAO BALDRAME
Seguir indicagdo em projeto estrutural

06.02. IMPERMEABILIZACAO DE PISOS
Impermeabilizagdo de rebaixo de banheiro.

06.03. IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE'TECNICA DA COBERTURA E
DOS VOLUMES DAS CAIXAS D'’AGUA (QUANDO HOUVER)
Impermeabilizar com manta asfaltica e protecdo mecanica.

07. FORROS

07.01. | FORRO GESSO ACARTONADO
O forro de gesso acartonado devera instalado em todos os sanitarios,
copa e area de servigo. Sera fixado na laje por chumbadores e cabos
de acgo galvanizado aplicados com pistola (tirantes em arame
galvanizado n° 18) O gesso devera ser lixado, receber aplicacéo de
massa corrida acrilica, receber nova lixagdo para posterior pintura.
Acabamento junto as alvenarias com tabica.

07.02. FIBRA MINERAL EM PLACAS BRANCAS DE 625x625x16mm
Forro de fibra mineral em placas brancas (625X625x16mm), apoiado
sobre perfis “T” invertidos de ago galvanizado com pintura epoxi
branca, instalados em todos os ambientes onde ndo houver forro de
gesso. Referéncia Armstrong Georgian Minaboard Tegular ou similar.

08. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

08.01. | cHAPISCO
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Sera aplicado nas paredes de alvenaria internas e externas para
receber emboco. Espessura: 5mm

08.02. EMBOCO E REBOCO
Serdo aplicados nas paredes de alvenaria internas sobre chapisco,
podendo ser utilizada massa unica.

08.03. MASSA CORRIDA
Aplicar 02 duas demaos com massa acrilica Coral ou similar, sobre
embogo nas paredes de alvenaria internas.
Sobre a massa corrida, previamente a pintura de acabamento, aplicar
uma demao de selador.
No forro de gesso o mesmo devera receber uma demé&o de Fundo
preparador de parede antes do emassamento.

08.04. CERAMICA COR BRANCO ACETINADO COM BARRAS EM AZUL
(10cm x 10cm)
Serao aplicadas nas paredes dos sanitarios, conforme detalhe em
projeto arquitetdénico. Utilizar ceramicas tecnogres 10x10 azul
brilhante BR10170 e branco acetinado AC 10010, ou similar.
O assentamento da ceramica devera ser feito com argamassa
industrial
Deverao ser dispostas rigorosamente alinhadas com uso de
espacadores.
Juntas: espessura de 3 mm
Rejuntamento: Rejuntamento flexivel de boa qualidade na cor branca;
Instalar cantoneiras em “L” de aluminio de sobrepor, 16mm, na cor
branca, no encontro em quina dos azulejos.

09. REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS, MUROS E FLOREIRAS:

09.01. CHAPISCO
Sera aplicado nas paredes de alvenaria externas antes da massa
unica. Espessura: 5 mm

09.02. EMBOCO

Devera ser substituido por massa unica usinada (verificar
disponibilidade local)
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09.03. REBOCO
Devera ser substituido por massa unica usinada (verificar
disponibilidade local)
Sera aplicado nas paredes de alvenaria externas onde nao for
aplicada ceramica.
09.04. CERAMICAS CORES AZUL (10cm x 10cm)
Serdo aplicadas em algumas alvenarias externas, conforme
especificagcdo em projeto arquiteténico. Utilizar ceramicas tecnogres
10x10 azul brilhante BR10170, ou similar. O assentamento da
ceramica devera ser feito com argamassa industrial de qualidade.
Devera ser disposta rigorosamente alinhadas com uso de
espacgadores.
Juntas: espessura de 3 mm
Rejuntamento: Rejuntamento flexivel na cor da cinza platina.
10. PISOS INTERNOS
10.01. PISO CERAMICO (PREDIO PRINCIPAL)
Instalar piso ceramico 45cm x 45cm, PEI V, linha Cargo Plus Gray da
Eliane ou similar conforme indicado em projeto de piso.
O assentamento devera ser feito com argamassa colante industrial de
qualidade.
Disposigao: rigorosamente alinhadas com uso de espacgadores.
Juntas: espessura de 3 mm
Rejuntamento: Rejuntamento flexivel de qualidade na cor cinza
platina.
10.02. | pISO CIMENTADO LISO COM 1,5 CM DE ESPESSURA
Executar piso em cimento com acabamento liso, nas areas indicadas
em projeto, e=1,5cm, com juntas de dilatagdo formando quadros de
1x1m.
No passeio publico, o piso tera borda dupla interna e externa de
blocos de concreto tipo linea na cor natural e guias de acabamento.
10.03.

PISO DE CONCRETO (PREDIO ARQUIVOS)

Executar piso em concreto conforme detalhamento em projeto,
acabamento alisado mecanicamente, pintura com tinta especifica para
pisos, cor concreto.
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10.04. PEDRA MIRACEMA (QUANDO HOUVER ESCADA EXTERNA)
Instalar revestimento em pedra miracema na escada externa (degraus
e espelhos).
As extremidades dos degraus deverao ter pequena pingadeira.
Os rodapés serdao do mesmo material e espessura, com 7cm de
altura.
10.04. SINALIZAGCAO TATIL DE PISO (ALERTA OU DIRECIONAL) L=25
cm
Instalar piso tatil de Alerta e/ou Direcional em Placas de Borracha cor
azul, alto trafego, dimensdes: 25x25cm para areas internas.
Devera ser assentado através de cola apropriada. Fabricante: Daud,
Steel Rubber, Arco, Brasibor ou similar.
Nas areas externas instalar placas de alerta e/ou direcional em
ladrilho hidraulico 25X25cm nas cores indicadas em projeto,
integrados aos demais pisos.
OBSERVACAOQO: Deve atender NBR 16.537/2016
10.05. PISO DA BASE DE MASTRO DE BANDEIRAS:
A base sera executada em granito cinza andorinha apicoado com
detalhe em granito cinza andorinha polido, conforme desenho padrao.
10.06. RODAPE EM CERAMICA
Nos ambientes onde o piso for ceramico devera ser aplicado rodapé
da mesma cor do piso, com 7cm de altura, exceto nos sanitarios,
copas € area de servico.
10.7. SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
Instalar granito cinza andorinha polido nas soleiras das portas
externas e nas portas internas quando indicado em projeto, com
espessura de 2cm e o desnivel ndo pode ser superior a 5mm.
1. INSTALAGCOES HIDRAULICAS
Conforme projeto e memorial especifico.
11.01. REGISTRO GERAL DE GAVETA COM CORPO DE BRONZE
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Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacdo e funcionamento do equipamento.

11.02.

REGISTROS

Instalar registro bruto da Deca, Docol ou similar.
Instalar registros de pressdo e gaveta com acabamento da linha
ltapema Bella da Docol Especial ou similar.

11.03.

CUBAS DE ACO INOX DE EMBUTIR

Instalar cuba de embutir em ago inox de 40 x 34 x 17 cm, marca
Strake ou similar, na Copa.

11.04.

CUBAS DE LOUCA DE EMBUTIR

Instalar cubas de embutir oval, em louga branca, referéncia L37 da
Deca ou similar.

11.05.

SUPORTE CROMADO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO

Instalar em todos os sanitarios, papeleira simples de parede,
cromada, modelo single da Docol ou similar, para papel higiénico de
rolo convencional.

11.06.

DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS.

Instalar em todos os sanitarios, dispenser para papel toalha interfolha
(23x23cm), em plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade, da JSN
ou similar

11.07.

DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO EM PLASTICO ABS

Instalar em todos os sanitarios, dispenser para sabonete liquido de
900ml, em plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade, da JSN ou
similar.

11.08.

DUCHA HIGIENICA ESPECIAL COM GATILHO

Instalar ducha higiénica, com registro e gatilho linha Itapema Bella da
Docol ou similar. (Somente nos sanitarios privativos de juizes)
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11.09. BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
Instalar bacia com caixa acoplada com acionamento duplo de
descarga, tipo dual flux da Deca ou similar, na cor branca, Linha
Ravena da Deca ou similar, em todos os sanitarios, com excec¢ao dos
sanitarios acessiveis.
Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacdo e funcionamento do equipamento (inclusive assento).

11.10. TORNEIRA DE COZINHA DE PAREDE BICA ALTA
Instalar torneira de bica alta, linha Novita da Docol ou similar, de
bancada.
Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacdo e funcionamento do equipamento.

1.11. MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO
Instalar mictério com sifao integrado em louga, cor branco gelo da
Deca ou similar, com valvula automatica para mictérios Decamatic ou
similar.
Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacdo e funcionamento do equipamento.

11.12. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E GUARNICAO DE
PAREDE H: 10CM
Sera utilizado granito cinza andorinha polido, espessura de 3cm, em
todos os sanitarios e copas.
Os tampos deverdo possuir recorte para colocagao de lavatério, ou
qualquer acessorio necessarios, e serem chumbados com massa forte
em reentrancia na alvenaria e apoia-las em perfil “T” metalico de 1x1/8
Gerdau ou similar.
Sobre o tampo, devera ser colocado espelho do mesmo material do
tampo, com altura de 10cm. Devera ser colocada pasta
impermeabilizante, antes da fixagdo do espelho de granito.
A fixacdo devera ser executada na alvenaria com perfil metalico tipo
“T”.

11.13. BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA ACESSIVEL
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Instalar bacia sifonada convencional de louga branca, referéncia
P-515-17 Vogue Plus Confort da Deca, com assento plastico da
mesma linha e cor, no sanitario acessivel, sem abertura frontal.
Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacdo e funcionamento do equipamento.

11.14. LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA

Instalar lavatério com coluna suspensa, na cor branca, ref. L51 + CS
1V linha Confort da Deca, nos sanitarios acessiveis.

Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacao e funcionamento do equipamento.

11.15 TANQUE

Instalar tanque em louga branca 30Litros, com coluna, Deca ou similar

11.16. TORNEIRA PARA LAVATORIO ACESSIVEL

Utilizar torneira de acionamento hidromecéanico com pressao manual,
modelo pressmatic benefit, acabamento cromado, marca Docol ou
similar, nos sanitarios acessiveis.

Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacado e funcionamento do equipamento.

11.17. TORNEIRA PARA LAVATORIOS

Utilizar torneira de acionamento de pressao da linha decamatic da
Deca ou similar, em todos os sanitarios, com exceg¢ao dos acessiveis.
Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacdo e funcionamento do equipamento.

11.18. TORNEIRA PARA JARDIM

Instalar torneira de jardim 1/2” com unido para mangueira, linha Docol
ou similar.

11.19 TORNEIRA DE LIMPEZA

Instalar torneira de limpeza de 1/2”, linha Docol ou similar
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11.20.

TORNEIRA PARA TANQUE

Instalar torneira de pressédo cromadas de 3/4” longa para tanque, linha
Docol ou similar.

11.21.

SIFOES, VALVULAS, TUBOS DE LIGAGAO, FLEXIVEIS E ANEIS
DE VEDAGCAO

Instalar modelos em metal cromado da marca Deca, Esteves ou
similar.

11.22.

CABIDES

Instalar cabides em metal cromado, tipo gancho, Deca, Docol ou
similar, nos sanitarios acessiveis, nos sanitarios privativos de juizes e
em todas as celas dos sanitarios convencionais.

11.23.

BEBEDOURO EM ACO INOX

Instalar bebedouro em aco inox, modelo PDF100 da IBBL ou similar.
Deverao estar incluidos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacéo e funcionamento do equipamento.

BEBEDOURO FORNECIDO PELO TRIBUNAL

11.24.

BEBEDOURO ACESSIVEL EM AGO INOX

Instalar bebedouro em ago inox, modelo PDF300 da IBBL ou similar,
em altura acessivel.

Deverao estar inclusos todos os itens necessarios para a perfeita
instalacéo e funcionamento do equipamento.

BEBEDOURO FORNECIDO PELO TRIBUNAL

11.25.

RALOS DOS SANITARIOS, COPA E AREA DE SERVIGO

Instalar ralos quadrados em inox, com fecho.
Instalar ralo do tipo abacaxi nos condutores verticais da calhas.

12.

INSTALAGAO DE INCENDIO

Conforme projeto/memorial especifico.

13.

INSTALAGAO DE GLP
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Conforme projeto/memorial especifico.

14. INSTALACAO ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA
Conforme projeto/memorial especifico.

14.01. LUMINARIAS PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE LED
Luminaria de embutir/sobrepor confeccionada em chapa de aco
tratada, pintura eletrostatica branca com refletor e aletas
antiofuscantes em chapa de aluminio anodizado c/ 99,9% de pureza,
para 4 Lampadas LED 9W, T8, 6500K Bivolt. Nicho de 625 x 625mm.
A luminaria devera ser fornecida totalmente montada.

14.02. TELEFONES PUBLICOS
Prever infraestrutura para telefone publico para deficiente auditivo, em
altura acessivel, na Sala de Espera.

15. CLIMATIZAGAO
Conforme projeto/memorial especifico.

16. PINTURA

16.01. PINTURA DE PAREDES INTERNAS
Pintar com tinta acrilica fosca nas seguintes cores: A047 da Suvinil ou
similar (Salas de Audiéncias) e Bianco Sereno da Sherwin Williams ou
similar, nos demais ambientes.

Devera ser aplicada no minimo 3 (trés) demé&os ou até o perfeito
recobrimento. 3
A exata tonalidade da cor devera ser aprovada pela FISCALIZACAO
da obra.

16.02. PINTURA DE FORRO DE GESSO
Pintura latex PVA na cor branco neve sobre selador.

Deverao ser aplicados no minimo 3 (trés) demaos ou até o perfeito
recobrimento.

16.03. PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
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Pintar com tinta acrilica fosca da Coral ou similar, nas cores indicadas
em projeto (fachadas, muros, floreiras, jardineiras e laterais de rampas
e escadas). As capas (chapins) dos muros serao pintados com tinta
esmalte base d’agua nas mesmas cores previstas nos muros, nas
platibandas da cobertura em cores previstas em projeto.

Deverao ser aplicadas, no minimo, 3 (trés) demé&os ou até o perfeito
recobrimento.

16.04.

PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA ASFALTO/ FAIXA DE
PASSAGEM PARA DEFICIENTES FISICOS/ SIMBOLO VAGA
ACESSIVEL, VAGA DE IDOSO E FAIXAS DE ESTACIONAMENTO

Tipo: Pintura para vagas de estacionamento a base de borracha
clorada. Branca ou Azul (Simbolo Internacional de acessibilidade)
Devera ser aplicada minimo 2 (duas) demaos de tinta, até o perfeito
recobrimento.

16.05.

ESCADA MARINHEIRO.

Deverao receber pré-pintura automotiva sobre fundo anticorrosivo e
acabamento final no local, com pintura automotiva com pistola, até o
perfeito recobrimento, na cor cinza platina, referéncia Sherwin
Willians.

16.06.

PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA

Pintar com esmalte sintético a base de agua na cor branco gelo sobre
fundo nivelador. Devera ser aplicada no minimo 2 (duas) demaos ou
até o perfeito recobrimento.

Esquadrias deverdo ser lixadas, a fim de eliminar farpas. Corrigir
imperfeicdes com Massa a 6leo. Apds a secagem, lixar novamente e
limpar, eliminado o pé.

16.07.

PINTURA DOS RUFOS, PINGADEIRAS DA COBERTURA,
ESTRUTURA DA COBERTURA E SUPORTES DAS BANCADAS
DOS SANITARIOS

Pintar com uma demao de fundo primer Eco Super Galvite e duas
demaos de esmalte sintético eco da Sherwin Williams ou similar, na
cor platina acetinado. Com excec¢ao das pingadeiras da cobertura que
serao da cor branco neve.

17

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

17.01.

MURETAS DAS FLOREIRAS (CASO HOUVER)
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Construir muretas das floreiras em alvenaria de blocos ceramicos
conforme projeto.

17.02. ESCADA MARINHEIRO
Confeccionada em ferro chato com protegao, conforme Norma.

18. PAVIMENTAGAO

18.01. RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MEIO-FIO REBAIXADO
EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
O meio-fio existente no passeio devera ser regularizado para garantir
0 acesso a edificacio, tanto para pedestres como para automoveis.

18.02. MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15x30x100CM, PADRAO PMSP
Nas delimitacbes de pavimentagdao, conforme projeto, deverao ser
utilizado meios-fios de concreto para garantir acabamento e evitar
pavimentacao solta.

18.03. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
RETANGULAR
Devera ser executado piso de blocos intertravados de concreto
retangular , conforme pré-projeto
Assentar sobre leito de areia (e=5cm) com inclinacdo de 3%
perpendicular ao meio-fio. A execugcdo do piso deve ser iniciada na
parte mais baixa da area. As juntas terdo no maximo 3mm e deverao
ser preenchidas com areia peneirada. Apos a aplicacdo do rejunte a
area devera ser compactada mecanicamente duas vezes. O piso
acabado nao podera apresentar pecgas trincadas, lascadas, com
diferencas de inclinagao ou saliéncias entre as pecas.
Base de bica corrida ou brita graduada para estabilizagdo do solo, em
camada 15cm de espessura sobre o solo nivelado, adensada com
placa vibratéria.

19. PAISAGISMO

19.01. MUDAS DE ARVORES

Prever arvores nos passeios.
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19.02. GRAMA ESMERALDA
Prever gramado nos taludes e areas permeaveis nao pavimentadas.

19.03. JARDIM
Prever jardim nas floreiras, taludes.

20. BASE E MASTROS PARA BANDEIRAS
A base para os mastros de bandeiras devera ser executada em
concreto e revestida de granito, conforme item 10.07.

20.01. MASTROS PARA BANDEIRA
Instalar 4 unidades de Mastros para Bandeiras, embutidos 1,00m no
piso, deixando 7,00m de altura livre, fabricados em ago carbono SAE
1010/1020, da Postefer Ltda ou similar, pré-pintados na cor cinza, com
roldanas, cabo de aco, esticador e demais itens necessarios a sua
perfeita instalacado e funcionamento.

21. DIVERSOS EXTERNOS

21.01. CORRIMAO DE ACO
Os corrimaos das escadas deverao ser executados em tubos de aco
didmetro 32 mm com pintura automotiva cor definida em projeto.
Serdo fixados na alvenaria por parafusos, devendo a contratada
garantir a perfeita fixacdo dos mesmos.

22. SERVIGOS COMPLEMENTARES INTERNOS

22.01. REVESTIMENTO EM ALUMINIO NATURAL EM AMBOS OS LADOS

DA PORTA ACESSIVEL

Revestimento em chapa de aluminio, revestindo na face interna da
base da porta e guarnigbes do sanitario acessivel
CARACTERISTICAS TECNICAS

Material: Chapa de aluminio

Dimensodes: 40 x 90cm

Tratamento/acabamento: natural anodizado
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22.02. BARRA DE APOIO RETA PARA BACIA SANITARIA ACESSIVEL
Barra de apoio reta para vaso sanitario acessivel em tubo liso de ago
inox recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de
acabamento, da Crismoe ou similar

22.03. BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO SUSPENSO
Barra de apoio para lavatério acessivel em tubo liso de ago inox
recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de
acabamento, da Crismoe ou similar

22.04. PUXADOR PARA PORTA DE SANITARIO ACESSIVEL
Puxador para porta de sanitario de deficiente em tubo liso de ago inox
recurvado nos cantos com arremates de acabamento, marca Artinox
Maringa ou similar

22.05. JUNTA DE DILATAGAO (caso houver)
Tratamento da junta com mastique

23. COMUNICAGAO VISUAL

23.01. LETREIRO DE FACHADA
Fornecido e instalado pelo Tribunal.

23.02. PLACA INDICATIVA GERAL DO PREDIO
Placas em aco inox com pictogramas tateis: texto em relevo
associado com texto em braile, na lateral do balcao de atendimento da
Secretaria.

23.03.

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM BRAILE

Placas em ago inox com pictogramas tateis: texto em relevo
associado com texto em braile.

Devera ser instalado nas paredes, ao lado a porta de acesso de cada
ambiente publico, conforme detalhe em projeto de acessibilidade.
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24 ALARME VISUAL E SONORO

Os alarmes deverao ser fornecidos e instalados rigorosamente de
acordo com as especificacbes de materiais, cores, acabamentos e
dimensdes descritos na NBR 9050/2020.

Antes da aquisicdo dos alarmes de sinalizacgo a CONTRATADA
devera apresentar amostras para apreciagdo e aprovaciao da
Fiscalizacao.

Campainha sem fio, com indicador de bateria/pilha com carga,
FORCELINE ou similar, Modelo: 7502

Devera ser instalada nos sanitarios acessiveis, proximo as bacias
sanitarias, conforme indicado em projeto.
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%z  JUSTICA DO TRABALHO

Coordenadoria de Projetos e Obras

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO

ANEXOS IV — PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE TECNICA

Apresentamos a lista dos profissionais que elaborardo os projetos, em caso
de adjudicacao, pela (razdo social da Contratada), CNPJ (numero de inscrigdo da
Contratada).

(Preencher com o nome completo dos profissionais)

Profissional

Titulagao

Registro
CREA/CAU

ART's/RRT’s

Coordenador

1)

Projeto Executivo de Arquitetura

1)

2)
Projeto Legal de Arquitetura
1)
2)
Projeto de Fundagbes e Geotecnia
1)
2)
Projeto Estrutural de Concreto Armado
1)
2)
Projeto Estrutural de Estrutura Metalica
1)
2)
Projeto Elétrico de Média Tens&o
1)
2)

Projeto Elétrico de Baixa Tensdo

1)

2)

o4

DOUGLA
S

JEFFERSO
N GUSSO



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
., Coordenadoria de Projetos e Obras

/n

Projeto micro usina fotovoltaica

1)

2)
Projeto de Telecomunicagbes
1)
2)
Projeto de SPDA
1)
2)
Projeto de CFTV
1)
2)
Projeto Hidrossanitario
1)
2)
PPCI
1)
2)
Projeto de Climatizagéo
1)
2)

(Data e local da elaboragao da lista)

Assinatura, nome legivel e CPF do Representante Legal
da Contratada




JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

ANEXO V - DECLARAGAO DE CIENCIA

Declaro, para fins de habilitacido para participacido do certame licitatorio

do TRT da 152 Regiao, cujo objeto & a contratacdo de projetos

executivos e complementares para a constru¢gdo do prédio que ira abrigar o

Férum Trabalhista de Jaboticabal, que os profissionais abaixo relacionados,

designados para comporem a equipe técnica no caso de adjudicagcdo da

empresa (Nome da empresa), CNPJ (preencher com o CNPJ/MF), leram e

compreenderam o Edital de Licitacdo e todos os seus anexos, ndo tendo

duvidas quanto a complexidade e escopo dos servigos a realizar, nem quanto ao

cronograma de desenvolvimento dos servicos e a forma de pagamento das
etapas.

Profissionais da equipe técnica:

(listar todos os profissionais que compbem a equipe técnica, com titulo, nome e nimero de registro no CREA)

1)
2)

(Local e data da declaracéo).

(Assinatura, nome legivel e CPF do representante legal da empresa)

o4

DOUGLA
S

JEFFERSO
N GUSSO



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
Coordenadoria de Projetos e Obras

ANEXO VI - AUTORIZAGAO PARA ALTERAGAO FUTURA DOS PROJETOS

Os profissionais abaixo assinados, pertencentes ao quadro técnico da
(Razédo social da licitante), CNPJ (preencher com o CNPJ/MF), vencedora do
certame licitatorio do TRT da 152 Regiédo, cujo objeto € a contratagao de
projetos executivo e complementares para a construcdo do prédio que ira
abrigar o Forum Trabalhista de Jaboticabal, autorizam a alteragéo dos projetos
por eles elaborados em decorréncia da referida contratacdo, sem a necessidade
de comunicagao prévia, no caso de interesse do Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 15 Regido, bem como por necessidades técnicas decorrentes de
sua execucao.

(Local e data da declaracéo).

(Assinatura, nome completo legivel e CPF do representante legal da empresa)

(Assinatura, nome completo legivel, titulo e numero de registro no CREA de todos os
profissionais envolvidos)

Obs. Este anexo devera ser entregue até a data de entrega final do projeto,
impreterivelmente.
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3. Obras e Servicos de Engenharia

JEFFERSO
N GUSSO

Normas gerais Q DOUGLA
% Resolucdo CNJ n° 114/2010 — Planejamento, monitoramento e execucdo de obras no Poder

Judicidrio.

% Resolucdo CNJ n°®400/2021 — Politica de sustentabilidade no dmbito do Poder Judicidrio.

% Ato Conjunto CSJT.TST.GP n°® 24/2014 - Politica Nacional de Responsabilidade Socioambiental
da Justica do Trabalho — PNRSJT.

Recomendacgoes gerais

O Ato Conjunto CSJT.IST.GP n° 24/2014 estabelece que a Justica do Trabalho deve construir,
reformar e manutenir as edificacdes atendendo a critérios e prdticas de sustentabilidade. Tais
critérios e prdaticas devem estar em consondncia com o disposto na Resolucdo CNJ n® 114/2010.

3.1. Projetos de Arquitetura e Engenharia

Segundo a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, as especificacdes e demais exigéncias
do projeto bdsico ou executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia devem
ser elaborados visando d economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a
reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais
qgue reduzem o impacto ambiental, tais como:

e Uso de equipamentos de climatizacdo mecdnica ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar que permitam a automacdo do sistema e, quando possivel, a
setorizacdo adequada dos ambientes climatizados;

e Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo
ambiental, luminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

e Energia solar ou outra energia limpa para aguecimento de dgua;
e Sistema de medicdo individualizado de consumo de dgua e energiq;
e Sistema de reuso de dgua e de fratamento de efluentes gerados;

e Aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que
possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

e Utllizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que
reduzam a necessidade de manutencdo;

e Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico.

A elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia deve sempre buscar a sustentabilidade,
em especial a reducdo no consumo de recursos, a eficiéncia energética e o minimo impacto
ambiental, entretanto, ndo se deve abrir mdo da busca pela economicidade da confratacdo.

Entende-se que para que um empreendimento seja sustentdvel, deve-se respeitar alguns
principios bdsicos, como ser ecologicamente correto e ser economicamente vidvel. Para tanto,
deve ser elaborado um Estudo de Viabilidade prévio, visando pesar os custos e beneficios para
implantacdo de cada sistema ligado & sustentabilidade.
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Para ser ecologicamente correto, o conceito de construcdo sustentdvel deve ter inicio j& na
etapa de planejamento, envolvendo a escolha do terreno, a definicGo do programa de
necessidades e concepcdo arquitetbnica. O projeto arquitetbnico deve considerar as
interacdes entre as diversas disciplinas de projeto, de racionalidade na execucdo da obra, de
facilidade de utilizacdo, custos de manutencdo e conservacdo da construcdo durante todo o
seu ciclo de vida Utfil.

Para ser economicamente vidvel, deve-se ter o conceito de que os custos de uma edificacdo
ndo se restingem co custo da obra em si, devendo ser incluidos os gastos de
operacionalizacdo e manutencdo ao longo de toda a vida Util da edificacdo.

Nesse sentido, as edificacdes sustentdveis podem contribuir com a viabilidade econdmica, no
sentido de que atendem a principios ecolégicos, como a reducdo no consumo de energia e
demais recursos naturais. Para tanto, deve-se avaliar a pertinéncia e o grau de retorno da
inovacdo, calculando o custo adicional para implantacdo dos sistemas e instalacdo de
equipamentos sustentdveis e sua relacdo com a economia gerada no consumo de energia
elétrica ou dgua potdvel e custo de manutencdo e conservacdo predial.

A concepcdo do empreendimento deve ser realizada por uma equipe interdisciplinar, que serd
responsdvel pela elaboracdo dos estudos preliminares dos projetos. Nesta etapa serdo
avaliadas as propostas das intervencdes conscientes sobre o meio ambiente e a previsdo dos
resultados e beneficios gerados, aferindo sua viabilidade técnica e econdmica.

O empreendimento deve se adaptar ds necessidades de uso, producdo e consumo humano
sem que haja esgotamento de recursos naturais, ficando esses recursos preservados para as
geracoes futuras. A elaboracdo de projetos deve ser vista como uma grande oportunidade de
atuacdo preventiva, j&d que as consequéncias das decisdes tomadas nesta fase estendem-se
ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento.

E necessdrio listar e detalhar o que pode ser feito para tornar um empreendimento mais
sustentdvel, analisando aspectos econdmicos e impactos ambientais, para todos os itens
propostos, devendo ser frabalhados para que se caminhe para um empreendimento
sustentdvel - em sua concepcdo, implantacdo e utilizacdo, sem ferir o principio da
“economicidade”.

O Estudo de Viabilidade deverd incluir todas as previsdes de solucdes ecoldgicas para o
empreendimento, com sua respectiva andlise de viabilidade técnica e econdmica. Devem ser
apresentados os cdlculos detalhados dos custos para implantacdo, instalacdo, manutencdo e
conservacdo em contraponto ao beneficio (financeiro ou ambiental) esperado, abrangendo
0s seguintes tépicos:

e Qualidade do terreno e entorno (Infraestrutura urbana, topografia e perfil geotécnico
do terreno);

e Envoltdria e Conforto Térmico (Orientacdo da edificacdo, Aberturas, sombreamento e
fator solar, ventilacdo natural, Cores, transmit@ncia e absorté@ncia térmica de superficies
da fachada e cobertura);

e Eficiéncia energética (lluminacdo e condicionamento de ar);
e Fontesrenovdveis de energia (Aquecimento solar de dgua e energia solar fotovoltaica);

e Racionalizagdo do Uso de dgua (ReUso de dgua da chuva e equipamentos
economizadores);

e Materiais e acabamentos (conservacdo de recursos e gerenciamento de residuos).
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3.1.1. Qualidade do Terreno e Entorno

Infraestrutura existente

Deve ser analisada, para aquisicdo ou obtencdo do terreno, sua insercdo em malha urbana e a
disponibilidade de infraestrutura urbana, incluindo:

e Acesso afravés de vias pavimentadas;

e Rede de abastecimento de dgua potdvel;

e Rede de distribuicdo de energia elétrica;

e Rede deiluminacdo publica;

e Rede de esgoto publica;

e Rede de drenagem de dguas pluviais;

e Linha de fransporte publico regular com parada proxima.

Deve ser estimado, no Estudo de Viabilidade, o impacto econémico adicional para realizar as
adequacdes necessdrias a interligacdo do empreendimento as redes publicas.

Topografia

Deve ser analisada, para aquisicdo ou obtencdo do terreno, a topografia existente e a
necessidade de movimentacdo de terra, seja para amenizar os desniveis naturais excessivos
seja para situar a cota de soleira acima do nivel do meio-fio.

O projeto de arquitetura deve ser elaborado de forma a minimizar as movimentacdes de ferra a
serem executadas no terreno, guardadas as condicdes de acessibilidade e de ligacdo entre as
redes internas e externas de esgoto e dguas pluviadis, buscando o melhor equilibrio possivel entre
cortes e aterros, evitando a necessidade de empréstimos de material.

Sempre que possivel, manter as drvores existentes no terreno e dar preferéncia a taludes com
cobertura vegetal, em lugar de muros de contencdo.

Deve ser avaliado, no Estudo de Viabilidade Técnica, o impacto econébmico gerado ao se
tentar evitar a movimentacdo de terra, que pode implicar na necessidade da inclusdo de
elementos de circulacdo vertical (escadas e rampas). Da mesma forma, a opcdo por taludes
pode implicar na necessidade de inclusdo de drenagem superficial com ou sem
bombeamento para recalque.

Perfil Geotécnico do terreno

Deve ser analisada, se possivel, para aquisicdo, o perfil geotécnico do terreno, a fim de se
identificar a composicdo e resisténcia de solo, além da profundidade do lencol fredtico. Estas
informacdes podem ser suficientes para inviabilizar um empreendimento como um todo ou
parte e até ser decisivas para a concepcdo da arquitetura da edificacdo.

Deve ser avadliado, no Estudo de Viabilidade, o impacto econbdbmico da execucdo das
fundacodes (escavacdes, perfuracdes e cravacdes), subsolos (escavagdes, contencodes,
drenagens e rebaixamento de lencol fredtico) e demais intervencdes necessdrias no terreno
para a implantacdo do empreendimento.
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3.1.2. Envoltdria e Conforto Térmico

Recomenda-se ao projetista de arquitetura que tenha especial atencdo da envoltéria da
edificacdo, que seria o sistema de planos que separam o ambiente intferno do externo. Uma
envoltéria com eficiéncia térmica permite um maior conforto térmico aos usudrios com o menor
consumo de energia possivel. Desta forma, é necessdria preocupacdo com a orientacdo da
edificacdo, fechamentos e revestimentos externos e composicdo das paredes e coberturas.

Denftre as caracteristicas avaliadas estd a fransmitdncia térmica, que decorre da orientacdo da
edificacdo, sombreamento e fator solar, ventilacdo natural, cores e caracteristicas térmicas de
superficies. Algumas destas caracteristicas estdo ligadas a zona bioclimdtica em que a
edificacdo estd inserida.

Crientacdo da edificacdo

Como o Brasil estd localizado no hemisfério sul, ter uma das faces do imdvel voltada para o
norte significa mais sol durante o dia. Isso porque ele nascerd a leste e permanecerd mais a
norte durante o dia, para se pdr a oeste. E essencial, portanto, que haja preocupacdo com a
transmiténcia térmica dos elementos da fachada norte, pois terdo grande influéncia na carga
térmica atuante no interior da edificacdo.

Aberturas: sombreamento e fator solar

O sombreamento é fundamental para reducdo dos ganhos solares. Uma protecdo solar
adequada deve evitar os ganhos solares nos periodos mais quentes, sem obstrui-los no inverno e
sem prejudicar a iluminacdo natural através das aberturas.

E recomenddvel dar preferéncia ao sombreamento das aberturas ao invés de envidracamento
especial, sempre que possivel e em funcdo das condicdes locais. O sombreamento das
aberturas oferece maior eficiéncia e conforto, em locais com mais insolacdo e calor. Além
disso, vidros de maior fator solar tém custo mais elevado e podem ensejar dificuldades de
distribuicdo em algumas regides.

Ventilacdo natural

A ventilacdo natfural pode ser a forma mais simples e com menor custo para promover o
conforto térmico quando a temperatura interna se torna elevada. O fluxo de ar sobre a pele
fraz a sensacdo de resfriamento aos ocupantes, sendo fundamental para o alcance do
conforto térmico.

Desta forma, é recomenddvel observar a orientacdo do prédio e o posicionamento de suas
aberturas de modo a favorecer o bom aproveitamento dos ventos predominantes em sua
maior frequéncia, direcionando-os diretamente pelas aberturas.

Cores, transmiténcia e absorténcia térmica de superficies

A propriedade de absorcdo da radiacdo solar em uma superficie € chamada “absorténcia” e
define a razdo entre a energia solar absorvida por uma superficie, e a energia total incidente
sobre a mesma.

J& a “Transmiténcia” de um componente construtivo € o quanto ele conduz de calor de uma
face da parede até a outra. A transferéncia de calor ocorrerd por conducdo toda vez que
houver diferenca de temperatura enfre a face interna e a face externa. Depende da
condutividade térmica e da espessura do material.
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Desta forma, deve-se considerar, na especificacdo da fachada, as cores, espessuras e natureza
dos materiais que irdo compor a envoltéria da edificacdo. Nas fachadas e coberturas é
recomenddvel adotar cores claras, preferencialmente a cor branca, visando reduzir a
transmissdio de calor para dentro do edificio. A reducdo de carga térmica implica em um
menor consumo de energia utilizada na climatizacdo de seu interior.

Ainda, quando aplicadas nos revestimentos, pinturas de parede, forros e pisos internos, as cores
claras proporcionam uma maior eficiéncia do sistema de iluminacdo, pois é possivel atingir a
mesma ilumindncia com IGmpadas menos potentes.

Projeto Paisagistico

Nos projetos paisagisticos, de forma a garantir ou preservar a cobertura vegetal, devem ser
adotados os seguintes requisitos: preservacdo de espécies nativas e compensacdo da
vegetacdo suprimida; plantio de espécies vegetais e criacdo de espacos verdes de
convivéncia; privilégio no emprego de espécies nativas da regico.

O projeto deve manter o mdximo possivel de drea permedvel, observando-se sempre o
percentual minimo de drea de permeabilidade do solo definido no plano diretor local.

O paisagismo deve ser utilizado como recurso de sombreamento das dreas externas, como
calcadas e estacionamentos, e dos planos e aberturas da edificacdo, como forma de reduzir
0s ganhos de calor da envoltéria.

Coberturas verdes podem ser utilizadas nas edificacdes visando ¢ reducdo do ganho de calor
da edificacdo e ao consequente aumento da sua eficiéncia energética, bem como & melhoria
no isolamento acustico da edificacdo. Em larga escala, o uso de coberturas verdes tem
impacto positivo no clima, na melhoria na qualidade do ar e na reducdo do impacto dos
edificios nos sistemas de drenagem pluvial urbana.

Deve-se avaliar a viabilidade da implantacdo de uma cobertura verde considerando os custos
de implantacdo e manutencdo, a adequacdo das espécies vegetais ao clima local
(considerando os periodos de seca) e a relagcdo com o sistema de aproveitamento de dguas
pluviais, caso exista, visto que a filtragem da dgua pluvial que passa pela cobertura verde tem
maior necessidade de fratamento.

3.1.3. Eficiéncia Energética

Normas especificas
% Lein® 10.295/2001 - Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia.

% Resolucdo Normativa Aneel n°® 482/2012 e n° 687/2015 — Condicdes gerais para o acesso de
microgeracdo e minigeracdo distribuida aos sistemas de distribuicdo de energia elétrica, o
sistema de compensacdo de energia elétrica.

% Portaria Inmetro n°® 372/2010, Portaria Inmefro n° 17/2012 e Portaria Inmetro n° 299/2013 -
Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais,
de Servicos e Publicos (RTQ).

% Portaria Inmetro n® 50/2013 — Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para o Nivel de
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e PUblicos.

% Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°® 01/2010 — Critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal.
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% Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/2014 - Regras para a aquisicdo ou locacdo de
mdquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administracdo PUblica Federal e uso da
Etigueta Nacional de Conservacdo de Energia (Ence) nos projetos e edificacdes publicas
federais.

< Resolucdo CNJ n° 400/2021 —Politica de sustentabilidade no dmbito do Poder Judicidrio
Recomendacgoes

Os projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit devem
atender a IN SLTI/MPOG n° 02/2014:

e Os projetos de edificacdes publicas federais novas devem ser desenvolvidos ou
confratados visando, obrigatoriamente, d obtencdo da Ence Geral de Projeto classe "A".
Apds a obtencdo da Ence Geral de Projeto classe "A", a construcdo da nova edificacdo
deve ser executada ou confratada de forma a garantir a obtencdo da Ence Geral da
Edificacdo Construida classe "A'";

e As obras de retrofit devem ser contratadas visando & obtencdo da Ence Parcial da
Edificacdo Construida classe "A" para os sistemas individuais de iluminacdo e de
condicionamento de ar, ressalvados os casos de inviabilidade técnica ou econémica,
devidamente justificados, devendo-se, nesse caso, afingir a maior classe de eficiéncia
possivel.

Estdo dispensadas da obtencdo da Ence as edificacdes com até 500m? de drea construida ou
cujo valor da obra seja inferior ao equivalente ao Custo Unitdrio Bdsico da Construcdo Civil -
CUB Médio Brasil atualizado aplicado a uma edificac&o de 500m?2.

Esses requisitos aplicam-se a edificios condicionados, parcialmente condicionados e ndo
condicionados. Edificios de uso misto, tanto de uso residencial e comercial, como de uso
residencial e de servicos ou de uso residencial e publico, devem ter suas parcelas ndo
residenciais avaliadas separadamente. A efiquetagem de eficiéncia energética de edificios
deve ser redlizada através dos métodos prescritivos ou de simulacdo. Ambos devem atender
aos requisitos relativos ao desempenho da envoltéria, & eficiéncia e poténcia instalada do
sistema de iluminacdo e d eficiéncia do sistema de condicionamento do ar.

Neste sentfido, seguindo as orientacdes da IN SLTI/MPOG n° 02/2014, deve-se procurar elaborar
projetos de arquitetura e engenharia com foco na sustentabilidade, a fim de se viabilizar a
reducdo dos consumos de recursos e a eficiéncia energética, gerando o minimo impacto
ambiental, entretanto, ndo se deve abrir mdo da busca pela economicidade da confratacdo.

Ndo obstante exista a recomendacdo do atendimento as exigéncias da IN SLTI/MPOG n°
02/2014, é necessdrio que a drea técnica elabore um estudo técnico de viabilidade prévio,
analisando aspectos econdmicos (reforno financeiro) e impactos ambientais (consumo de
energia elétrica e dgua potdvel), devendo ter como meta um empreendimento sustentdvel em
sua concepcdo, implantacdo e utiizagcdo, mas também economicamente vidvel, em
consondncia com o arfigo 2° da Resolugcdo CNJ n°400/2021.

A referida Resolucdo dispde ainda que “§ 20 As acdes economicamente vidveis devem buscar
critérios de eficiéncia contfinua dos gastos, levando em consideracdo a real necessidade da
compra/contratacdo dentre as propostas mais vantajosas (andlise custo-beneficio) para
sustentacdo da instituicdo, tendo em vista as inovacdes nos processos de frabalho.”

Desta forma, entende-se que a drea técnica do Tribunal concluir pelo atendimento integral a IN
SLTI/MPOG n° 02/2014, visando a obtencdo da Ence Geral de Projeto classe "A", deve procurar
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reduzir custo em demais dreas do projeto, visando manter a razoabilidade do valor da obra, em
respeito ao principio da “economicidade”.

lluminacdo

Deve-se buscar especificar lGmpadas com maior nivel de eficiéncia luminosa, ou seja,
lGmpadas nas quais a relacdo entre fluxo luminoso (IlUmens) e o consumo de energia (watts)
seja a melhor possivel. O nivel de eficiéncia de uma I&dmpada fluorescente chega a variar entfre
50 e 90 Lm/W, enquanto que os das |dmpadas de LED ficam em torno de 150 LM/W para cima.

Deve-se especificar, preferencialmente, ldmpadas de LED e IGdmpadas fluorescentes tubulares
de alto rendimento nos sistemas de iluminacdo das edificacdes. As IGmpadas fluorescentes
poderdo ser utilizadas quando vantojosas em eficiéncia energética e conforto visual, na
iluminacdo geral interna e externa. Ldmpadas fluorescentes compactas devem ser preteridas
em favor de ldmpadas de LED. Nao utilizar Idmpadas incandescentes.

Dentro do possivel, como prdtica de sustentabilidade, aproveitar as condicdes naturais do
ambiente de trabalho (ventilacdo, iluminacdo natural), utilizar sensores de presenca em locais
de transito de pessoas e reduzir a quantidade de ldmpadas, estabelecendo um padrdo por m?
e estudando a viabilidade de se trocar as calhas embutidas por calhas “invertidas”.

Fontes renovadveis de energia e novas tecnologias

Como indicacdo de boa pratica de gestdo publica, sugere-se a implementacdo de solucdes
gue tragam eficiéncia energética a edificacdo, como usinas de energia fotovoltaicas para e
outras tecnologias limpas para geracdo de energia, como aguecimento de dgua com energia
solar.

A eficiéncia de um painel solar é basicamente a porcentagem de energia da luz do sol que
este converte em energia elétrica por m2. Em média, um painel converte apenas de 15% a 18%
da energia incidente, por m2, em energia elétrica. Neste caso, a energia solar, ndo convertida
em energia elétrica, gera somente calor nas estruturas como lajes e telhados. Ou seja, € uma
energia que, normalmente, é totalmente perdida.

A Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, por meio da Resolugcdo Normativa n. 482, de
17 de abril de 2012, estabelece as regras para micro e minigeracdo distribuida e seus critérios de
compensacdo. Por meio dessa resolucdo, usudrios de energia elétrica conhecem as regras
para instalacdo de pequenas unidades geradoras de energia elétrica com injecdo do
excedente na rede das concessiondrias. Dessa forma, usudrios podem abater a energia gerada
da consumida e obter créditos do excedente para momentos de baixa insolacdo. A citada
resolucdo dita, também, os prazos de validade dos créditos gerados.

Esta definicGo da Resolucdo, possibilitando a obtencdo de créditos para momentos de baixa
insolacdo, libera o consumidor da necessidade de armazenar o excedente em baterias. A
reducdo deste gasto em baterias pode viabilizar a instalacdo de usinas fotovoltaicas.

Quanto ao aguecimento solar de dgua com para vestidrios, por ter uma fonte de energia
limpa, renovdvel e gratuita e ter a vantagem de ter dgua aquecida acumulada em seu
reservatdrio (boiler), sem comprometer a qualidade do banho, deve ser considerada como
medida sustentavel.

O Estudo de Viabilidade deverd verificar a posicdo da edificacdo, vizihhanca, zoneamento,
insolacdo e drea viavel disponivel. Deverd ser elaborado o mapeamento do padrdo de
sombreamento em todas as estacdées do ano no local escolhido para a instalagdo. Futuros
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obstdculos também devem ser avaliados, como a possibilidade de construcdo de edificios no
entforno.

E necessdrio atestar a pertinéncia da instalacdo da usina de energia edlica e do sistema de
aguecimento de dgua com energia solar. Para tanto, deve-se analisar, o custo estimado da
instalacdo necessdria ou possivel, manutencdo e conservacdo em contraponto d economia de
energia elétrica e o tempo de retorno de investimento.

Recomenda-se verificar com a concessiondria de energia elétrica as informacdes sobre
chamada publica para selecdo de projetos de eficiéncia energética, conforme prevé a
Resolucdo Normativa Aneel n° 556/2013.

Condicionamento de ar

Para cada edificio, deve ser determinado o sistema mais adequado para o projeto de ar
condicionado, levando em consideracdo o porte da edificacdo, seu uso, 0 ganho de calor da
envoltdria e o clima local. No caso da utilizagcdo de sistemas individualizados por ambiente,
como os condicionadores de ar de janela ou Splif, os aparelhos devem possuir a Etiqueta
Nacional de Conservacdo de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, da classe
de maior eficiéncia, representada pela lefra “A”.

Na elaboracdo dos projetos de sistemas de condicionamento de ar deve-se buscar a alta
eficiéncia energética nos equipamentos, a partir dos seguintes pardmetros:

e Melhor resposta no rendimento eléfrico dos componentes, como motores de
ventiladores, bombas e compressores (sistema inverter);

e Melhores propriedades do ciclo do fluido refrigerante, utilizando trocadores de calor que
possam trabalhar com a melhor froca superficial enfre as temperaturas saturadas;

e Melhor efetividade no fluido ar ou dgua com a menor resisténcia possivel ao passar por
seus trocadores de calor, de forma a otimizar a gestdo da carga térmica e a poténcia
nos motores.

O Estudo de Viabilidade Técnica deverd mensurar os custos da aquisicdo, instalacdo,
manutencdo e conservacdo destes equipamentos em contraponto & economia gerada na
reducdo do consumo de energia elétrica.

Elevadores

Quando houver a necessidade da instalagcdo de elevadores, deve-se avaliar a instalagcdo de
elevadores com sistema de controle inteligente de trafego, no qual os usudrios digitam o andar
desejado em um "totem” localizado & entrada do hall dos elevadores. O sistema garante o
menor consumo de energia elétrica, em funcdo da ofimizacdo do trabalho dos elevadores
dentro do grupo.

O Estudo de Viabilidade Técnica deverd mensurar os custos da aquisicdo, instalacdo,
manutencdo e conservacdo destes equipamentos em contraponto d economia gerada na
reducdo do consumo de energia elétrica.

3.1.4. Uso Racional da Agua

Em razdo da necessidade de conservacdo dos recursos hidricos é necessdria a adocdo de
medidas para possibilitar o uso racional da dgua, visando, principalmente, o combate ao
desperdicio e a reducdo do consumo. Neste sentido, podem ser utilizados equipamentos como:
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e Torneiras com fechamento automdtico ou sensor de presenca;

e Torneiras com arejadores;

e Vdlvula de reducdo de dgua no rabicho das torneiras;

e Mictdrios com sensor de presenca, fechamento automdtico ou “secos”;
e Bacios sanitdrias com acionamento duplo ou & vdcuo;

Para especificacdo e instalacdo destes equipamentos deve-se analisar, em Estudo de
Viabilidade, o custo estimado de instalacdo necessdria ou possivel, manutencdo e
conservacdo em confraponto & economia de dgua potdvel (a partir da reducdo de vazdo e
consumo) e o fempo de retorno de investimento.

Deve-se avaliar a possibilidade da implementacdo de sistemas de reaproveitamento de dguas
pluviais ou dguas cinzas, seja para limpeza de pisos, irrigacdo, ar condicionado ou vasos
sanitdrios. A prdtica de reuso para fins ndo potdveis j& é reconhecida e amplamente utilizada
no Brasil. Atualmente, a proposta avanca para reldso potdvel por meio da utiizacdo dos
sistemas de distribuicdo existentes, eliminando os custos associados a linhas paralelas para
distribuir dgua de reuso, embora haja ainda o custo para o fratamento da dgua reaproveitada.

Para tanto, € necessdria a andlise de Viabilidade, a partir da definicdo da origem da dgua a ser
reaproveitada e a destinacdo do relso para estimativa dos custos envolvidos na instalacdo
(volume de cisternas e reservatdrios, estacdes de tratamento, tubulacdes exclusivas para dgua
ndo potdvel), manutencdo e conservacdo em contraponto & economia de dgua potdvel (a
partir da reducdo de consumo) e o tempo de reforno de investimento.

3.1.5. Acessibilidade

Normas especificas

< Lei n° 10.098/2000 — Normas gerais e critérios bdsicos para a promocdo da acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

% Lein® 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia.

< Decreto n° 5.296/2004 - Prioridade de atendimento e promocdo da acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida das edificacdes de uso publico ou
coletivo, as habitacdes de interesse social e aos servicos de transportes coletivos, bem como
aos portais e sitios eletronicos da administracdo publica na rede mundial de computadores
(intfernet).

% Decreto n°® 6.949/2009 - Convencdo Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo.

% Ato Conjunto CSJT.TST.GP n° 24/2014 — Politica Nacional de Responsabilidade Socioambiental
da Justica do Trabalho — PNRSJT.

% ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.

< ABNT NBR 16537:2016 — Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso - Diretrizes para elaboracdo
de projetos e instalacdo.
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Recomendacgoes

O Ato Conjunto CSJT.IST.GP n° 24/2014 estabelece que a Justica do Trabalho deve garantir a
acessibilidade as pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida em todas as suas
instalacodes, servicos e processos.

Os projetos de arquitetura devem atender aos padrdes de acessibilidade constantes da Lei n°
10.098/2000, que estabelece que a construcdo, ampliacdo ou reforma de edificios publicos ou
privados destinados ao uso coletivo deverdo ser executadas de modo que sejam ou se fornem
acessiveis s pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

A Convencdo Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia prevé que os Estados
Partes tomardo as medidas apropriadas para assegurar s pessoas com deficiéncia o acesso,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio fisico, ao transporte, &
informacdo e comunicacdo, inclusive aos sistemas e tecnologias da informacdo e
comunicacdo, bem como a outros servicos e instalacdes abertos ao publico ou de uso publico.

A contratada deve apresentar projeto arquitetdnico e urbanistico que atenda aos principios do
desenho universal, tendo como referéncias bdsicas as normas técnicas de acessibilidade da
ABNT, a legislacdo especifica dos Estados, Municipios e do Distrito Federal e as regras contidas
no Decreto n°® 5.296/2004.

A ABNT NBR 9050:2015 estabelece critérios e parGmetros técnicos a serem observados quanto
ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio urbano e rural, e de edificacdes as
condicdes de acessibilidade. O atendimento ao disposto na Norma Técnica visa proporcionar a
utilizacdo de maneira autbnoma, independente e segura do ambiente, edificacdes, mobilidrio,
equipamentos urbanos e elementos 4d maior quantidade possivel de pessoas,
independentemente de idade, estatura ou limitacdo de mobilidade ou percepcdo.

A contratada deve observar os requisitos previstos na norma ABNT NBR 9050:2015, em especial:

a) Construcdo de rampas com inclinacdo adequada para acesso dos pedesires e plataforma
de fransporte vertical para passageiros com dificuldades de locomocdo;

b) Adequacdo de sanitdrios de uso comum ou de uso publico (0 nUmero minimo de sanitdrios
acessiveis deve obedecer ao disposto nos itens 7.4.3.1 a 7.4.3.3 da referida normal);

c) Reserva de vagas em estacionamento;

d) Reserva de espaco para pessoa em cadeira de rodas e assentos para pessoa com
mobilidade reduzida nas salas de espera, auditérios, salas de audiéncia e similares;

e) Instalacdo de piso tatil direcional e de alerta;

f) Sinalizacdo sonora para pessoas com deficiéncia visual, bem como sinalizagcdes visuais
acessiveis a pessoas com deficiéncia auditiva, pessoas com baixa visGo e pessoas com
deficiéncia intelectual;

g) Adaptacdo de mobilidrio, portas e corredores em todas as dependéncias e acessos. As
dreas técnicas de servico ou de acesso restrito, como casas de mdquinas, barriletes e
passagem de uso técnico, ndo necessitam ser acessiveis.

A ABNT NBR 16537:2016 estabelece critérios e par@metros técnicos observados para a
elaboracdo do projeto e instalacdo de sinalizacdo tdtil no piso, seja para construcdo ou
adaptacdo de edificacdes, espacos e equipamentos urbanos as condicdes de acessibilidade
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para a pessoa com deficiéncia visual ou surdo-cegueira. Fornece orientagdes para mobilidade
ds pessoas com deficiéncia visual, cujo comprometimento ou tipo de visdo requer o acréscimo
das informacdes oferecidas pela sinalizacdo tatil no piso. Também fornece orientacdes para
mobilidade das pessoas com surdo-cegueira, cujo comprometimento ou treinamento permita
sua circulacdo autdnoma.

A confratada deverd providenciar os requisitos previstos na norma ABNT NBR 16537:20164, em
especial para a sinalizacdo tatfil no piso, que compreende a sinalizacdo de alerta e a
sinalizacdo direcional, para atendimento a quatro funcdes principais: a) funcdo identificacdo
de perigos (sinalizacdo tatil alerta): informar sobre a existéncia de desniveis ou outras situacdes
de risco permanente; b) funcdo conducdo (sinalizacdo tdtil direcional): orientar o sentido do
deslocamento seguro; c) funcdo mudanca de direcdo (sinalizacdo tdatil alerta): informar as
mudancas de direcdo ou opcodes de percursos; d) funcdo marcacdo de afividade (sinalizacdo
tatil direcional ou alerta): orientar o posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou
servicos.

Nos contratos de locacdo de imdveis, deverdo ser considerados todos os requisitos de
acessibilidade citados acima, respeitando o previsto na Lei n° 10.098/2000, na Lei n° 13.146/2015,
no Decrefo n® 5.296/2004 e na ABNT NBR 9050:2015.

3.1.6. Materiais e acabamentos

Normas especificas

< Decreto n° 7.746/2012 — Critérios e praticas sustentdveis para contratacdes realizadas pela
administracdo publica federal.

% Portaria MPOG n° 134/1998 — Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na
Construcdo Habitacional - PBQP-H.

% Portaria MMA n° 253/2006 — Licenca obrigatéria para o controle do transporte de produto e
subproduto florestal de origem nativa, apresentando o Documento de Origem Florestal (DOF).

< Portaria MMA n° 253/2006 — Documento de Origem Florestal — DOF.

< Instrucdo Normativa Ibama n° 21/2014, alterada pelas Insfrucées Normativas Ibama n°
12/2015 e n°9/2016 - Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais.

% ABNT 15116:2004 — Agregados reciclados de residuos sélidos da construcdo civil — Utilizacdo
em pavimentacdo e preparo de concreto sem fungdo estrutural.

% ABNT NBR 14790:2014 — Referente ao Manejo Florestal Sustentdvel — Especifica os requisitos da
cadeia de custédia e os requisitos minimos do sistema de gestdo para a implementacdo e
gerenciamento do processo da cadeia de custddia.

Recomendacgoes

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Constru¢do Habitacional (PBQP-H) tem
o objetivo de apoiar o esforco brasileiro de modernidade e promover a qualidade e
produtividade do setor da construcdo habitacional, com vistas a aumentar a competitividade
de bens e servicos por ele produzidos. Os projetos de arquitetura e engenharia deverdo indicar
materiais e técnicas construtivas a serem empregadas durante a execucdo da obra e que
tenham conformidade com o PBQP-H, sempre preservando o cardter competitivo do certame.
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacdes devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos
residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental. Deve-se considerar também a
possibilidade de reciclagem dos materiais apds o uso.

A escolha dos materiais deve considerar sua qualidade, a técnica de construcdo adequada e
mdo de obra disponivel, observando os aspectos de fornecimento, disponibilidade do material,
vida Util e a manutencdo do ambiente construido.

Materiqis bdsicos

O uso de agregados exige a exiracdo de grande quantidade de matéria-prima do meio
ambiente e causa impactos ambientais em funcdo dos residuos e materiais descartados. Os
Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD) podem ser reciclados, substituindo em parte ou no
todo o material de fontes naturais.

Recomenda-se utilizar agregados reciclados para a producdo de argamassa, podendo ser
adquiridos, caso exista fornecedor local, ou produzidos com a instalacdo de moinho apropriado
em obras para a razodvel producdo de entulho.

Deve ser dada preferéncia a aquisicGo e ao emprego de cimento CP-ll ou CP-IV, que
aproveitam escéria e outros residuos industriais em sua producdo.

Materiais pré-fabricados e industrializados

A opcdo por materiais pré-fabricados ou industrializados tem como vantagem reduzir as perdas
de matéria-prima e a producdo de residuos na obra, tendo em vista que insumos elaborados
na proépria obra tendem a gerar desperdicio, dado o seu cardter manual. Esse € o caso, por
exemplo, dos concretos rodados na obra, para os quais o processo de elaboracdo gera perdas
por carreamento, descuido no uso da betoneira e transporte em carrinhos inadequados. Além
disso, a utilizacdo desse tipo de material proporciona a reducdo no fempo de execucdo da
obra, embora com um custo mais elevado.

Recomenda-se a utilizacdo de sistema estrutural pré-fabricado, que também proporciona
maior velocidade na execucdo da obra, reduzindo o prazo de construcdo. A opcdo por esse
sistema deve ser feita na fase de planejomento do empreendimento, apds a realizacdo do
estudo de viabilidade.

O uso de estruturas pré-fabricadas pode apresentar vantagens, como: facilidade no
gerenciamento e confrole da obra, maior previsibilidade dos custos da construcdo, reducdo
significativa no tempo de execucdo, reducdo do desperdicio de materiais, diminuicdo da
producdo de residuos na obra e ganho de espaco no canteiro de obra, pois ndo necessita de
estocagem de grandes volumes de materiais.

Os pré-fabricados de concreto tém sido considerados mais sustentdveis por serem feitos de
materiais de baixo impacto ambiental, recicldveis e com pouco desperdicio de matéria-prima.
Em longo prazo, geram menos residuos devido ao seu maior ciclo de vida, sendo mais estdveis
do que a versdo tradicional. Sua maior durabilidade também ajuda a dispensar tratamentos
guimicos, com agentes poluentes que geram residuo potencialmente perigoso.

Madeira certificada

O Decreto n° 7.746/2012 estabelece que, na aquisicdo de bens e na contratacdo de servicos e
obras, devem-se adotar critérios e prdticas sustentdveis nos instrumentos convocatdrios, dentre
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as quais a utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo
florestal sustentdvel ou de reflorestamento.

Quando da utilizacdo de madeira e seus derivados na edificacdo, observar os critérios da
rastreabilidade e da origem dos insumos a partir de fontes de manejo sustentével, em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2014, utilizada pelo Cerflor, ou com o padr&o FSC-
STD-40-004 V3-0. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor, do FSC, ou similares, desde
que reconhecidos nacionalmente.

Nos casos de madeira e subprodutos florestais de origem natfiva, como exemplos abaixo, o
fornecedor deverd apresentar a emissdo de uma licenca obrigatdria, o Documento de Origem
Florestal — DOF, contendo as informacdes sobre a respectiva procedéncia?0. O confrole do DOF
dd-se por meio do Sistema-DOF, disponibilizado no site eletrbnico do Ibama,
https://servicos.ilbama.gov.br/ctf/modulos/dof/consulta_dof.php

Sdo produtos florestais no seu estado bruto ou in natura, nas seguintes formas: madeira em tora,
torete, poste ndo imunizado, escoramento, estaca e mourdo, lasca nas fases de
extracdo/fornecimento, lenha, palmito e xaxim.

Sdo produtos florestais processados aqueles que, tendo passado por afividade de
processamento, obtiveram a seguinte forma: madeira serrada, piso, forro (lambril) e porta lisa
feitos de madeira macica, rodapé, portal ou batente, alisar, tacos e decking feitos de madeira
macica e de, madeiras aplainadas, dentre outros.

Forros, pisos e divisorias

Sugere-se a utilizacdo de gesso acartonado ao invés de alvenaria convencional nas paredes,
visando reduzir o consumo de dAgua, aumentar a agilidade na construcdo e dar maior
flexibilidade arquiteténica ao imdvel, em funcdo da leveza do material.

Embora possuam maior custo, outras opgdes na arquitetura interior de edificios de escritdrios
sdo as divisérias modulares pré-fabricadas e os forros modulares em fibra mineral, que reduzem
a producdo de residuos quando de seu remanejamento.

Modulacéo

A modulacdo é um principio de projeto em que se define um mddulo bdsico de medida a partir
do qual se desenvolvem a arquitetura do edificio e o projeto estrutural. Funciona como
ferramenta Util para racionalizacdo dos processos de projeto e construcdo, minimizando os
custos do edificio ao reduzir as perdas nos cortes dos materiais dos vdrios componentes da
construcdo.

A modulacdo otimiza as opcdes de pré-fabricacdo e industrializacdo, pois baliza a estrutura, o
posicionamento das divisérias, a paginacdo dos painéis do forro, as lumindrias e os montantes
de esquadrias em mddulos iguais, permitindo a padronizacdo das dimensdes desses elementos
e a consequente economia de material.

Tintas e solventes

Recomenda-se o emprego de tintas atdxicas, & base de daguaq, livres de solvente e de
compostos orgdnicos voldateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos

70 |nstrucd@o Normativa lbama n® 9/2016.
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ou derivados de petréleo. Para a aplicacdo desse critério de sustentabilidade, deve-se realizar
pesquisa prévia a confratacdo, visando avaliar a capacidade do mercado de ofertar o
produto, visando preservar o cardter competitivo do certame.

3.2. Condicoes do Trabalho na Obra

3.2.1. Guarda sustentdvel de insumos da obra

Recomendacgoes

A organizacdo, a limpeza e a segregacdo de residuos reduzem os indices de perda no canteiro
e diminuem a incidéncia de acidentes de trabalho. A estocagem dos diversos materiais no
canteiro deve obedecer alguns critérios, como:

e Classificacdo;

e Frequéncia de utilizacdo;

e Empilhamento mdximo;

e Distanciamento enfre as fileiras;
e Alinhamento das pilhas;

e Distanciamento do solo;

e Separacdo, isolamenfo ou envolvimento por ripas, papeldo, isopor, ou material similar
para materiais fradgeis; e

e Preservacdo da limpeza e protecdo contra a umidade do local (conservacdo dos
ensacados).

Além disso, as areias e britas devem ser depositadas de forma que ndo haja perda por
carreamento devido a chuva ou ao vento. Canteiros e o almoxarifado devem ter disposicdo
adequada de forma que o material descarregado ndo seja danificado com impactos e
fransporte.

3.2.2. Uso racional da adgua

Normas especificas

% Lei n° 9.433/1997 - Politica Nacional de Recursos Hidricos e Sistemma Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos.

% Lei n° 11.445/2007 - Diretrizes nacionais para o saneamento bdsico, como objetivo de
incentivar a economia no consumo de dgua, alterada pela Lei n® 13.862/2013.

% Resolucdo CNRH n° 16/2001 — Outorga do direito de uso dos recursos hidricos.
% Resolucdo Conama n° 357/2005 - Classificacdo das dguas e padrdes de qualidade da dgua.

% Resolucdo CNRH n° 54/2005 — Critérios gerais para prdtica de reuso direto ndo potdvel da
dgua.

% Resolucdo CNJ n°400/2021 - Politica de sustentabilidade no dmbito do Poder Judicidrio.
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