Verséo 2 (a partir de 23/05/22)

Alteragoes realizadas no documento

Item alterado Cor Observagoes Data Responsavel pela alteragao

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - SERVICOS

Atencéo: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Data: 12/09/22
Numero do PROAD aberto 20646/2022
Area Demandante: COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Area Requisitante: COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: FLAVIO ROBERTO O. CABRAL
- Integrante Técnico: CARLOS ALBERTO LORENZON
- Integrante Administrativo: |Titular: |Christiano Carneiro Ferreira |Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse
O Contrato/ata vence nos proximos 4 meses
O Contratada esta com certid&o irregular
Contratagéo urgente? O Houve rescisdo do contrato
o ) (6] prazo para entrega do projeto para a CCAUD/CSJT & no inicio de
Outra justificativa: maio/2023

CONTRATAGAO E URGENTE

O prazo para execugdo dos servigos sera de 100 (cem) dias corridos, contados a partir da autorizagdo formal da

Data para inicio dos servigos: Coordenadoria de Projetos e Obras.

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os

. L ! C . L https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
integrantes administrativos irdo auxiliar)
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1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalh ito da r idade)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Contratagéo de empresa especializada para elaboragdo de todos os projetos executivos complementares ao pré-projeto arquitetdnico, para construgéo do prédio do Férum Trabalhista de
Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 - Jardim Barcelona, no municipio de Jaboticabal, Estado de Sao Paulo.

1.2 Descricao Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execucéo), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia,
rotina de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagédo entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigao utilizados),
quantitativo ou metragem a ser atendida com a prestacéo dos servicos com detalhamento dos equipamentos (por exemplo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da
marca XWZ, modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de profissional responsavel.

A descrigéo, por ser muito extensa, sera feita por meio do Anexo |.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugao do servigo.

Servigo nédo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro |

1.4 Local e horario da prestagao dos servigos

N&o se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Coord. Projetos e Obras - F.3231-9500 R.2244

Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Andlise e comparagao entre solugoes/contratacoes identificadas:

Nao existem outras solugdes além da apresentada neste documento.

Necessidade da Administragdo de contratar projeto executivo para futura construgéo de prédio para a VT de Jaboticabal, conforme
Justificativa dimensdes e caracteristicas especificadas neste documento.
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Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugées identificadas:

Solugao Solugédo 1 Solugédo 2 Solugdo 3

Descricao

Vantagens

Desvantagens

Atende (Sim/Nao)

2.2 Escolha e justificativa da contratagdo (necessidade/motivacédo da contratagao)

Solucéo escolhida | Aquisicdo de projeto executivo para construgéo de prédio para a VT de Jaboticabal

Necessidade da Administrag@o de contratar projeto executivo para futura construgéo de prédio para a VT de Jaboticabal, conforme dimensdes e caracteristicas
Justificativa especificadas neste documento.

Valor estimado R$ 276.561,65 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Outros

2.2.1 Alinhamento Estratégico |http://portal.tm5.jus.brlplano-2021-2026 Selecione abaixo:

Fortalecer a Governancga e a Gestéo Estratégica

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)
Adequagao das instalagdes fisicas
Preservagéo das instalagbes
Manutengédo da seguranga dos usuarios
O Adequagao de eventos promovidos por este Tribunal
O Outro beneficio:

2.2.3 Relagéo entre demanda prevista e quantidade de servico a ser contratado
Nao se aplica

2.2.4 Necessidade de adequagdo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugéo do servigo

Nao ha adequagéo a ser feita

Alteragéo de layout

Instalagéo elétrica

Instalagéo logica

Instalagéo de diviséria

Oooo0os

Outra adequagéo:

2.2.5. Ha algum impacto ambiental na contratagdo deste servigo
N&o

3. SUSTENTACAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opg¢odes abaixo para analise quanto a existéncia ou nao de contrato:

Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
Obrigagéo futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser
praxe de mercado a existéncia de contrato. Tem contrato

TEM CONTRATO, preencha os itens abaixo:

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

Nao se aplica

3.3 Forma de continuidade servigco em eventual interrupgao contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagio de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagéo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagéo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Agoes de transigao contratual e de encerramento contratual

Nao se aplica

E necessario sobreposigdo contratual?

Nao se aplica

3.4.1. Entrega de versodes finais dos produtos alvos da contratagao e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugéo e a
manutencao da contratagao

Entrega dos projetos, escopo deste contrato, nas versdes finais

3.4.2. Devolugéo de recursos materiais

Nao se aplica

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstragao da viabilidade ou nao da divisdao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

O Adjudicagéo por item, para maior competitividade e economicidade

O Grupos com varios itens Justificativa:

O Grupo unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:

Grupo Unico para que ndo afete o resultado ou a E necessario que todos os projetos sejam compatibilizados formando
qualidade final do produto ou servigo Justificativa: um unico pacote de informacdes




O | Outro: Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nao: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
Justificativa: de especificagdes usuais de mercado

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicagao e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletronico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor prego

4.4.2 Forma de adjudicacao (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou
por grupo de itens)

Por grupo. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica é a de menor prego

4.4.3. Especificacao da legislagao a ser utilizada nesta contratagao, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragao nos autos do PROAD n° 603/2021, seréo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até
o decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opgdo
escolhida deveré ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagao direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paréagrafo Unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera regido pelas regras nelas previstas durante
toda a sua vigéncia.

4.5 Classificagdo orgcamentaria com indicagdo da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgcamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestdo da Contratagdo com indicagdo dos integrantes

Gestor do Contrato: Flavio Roberto O. Cabral

Douglas Jeff G
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): ougias Jetierson Gusso

Carlos Alberto Lorenzon
Fiscal Técnico do Contrato:

André Luis T do (titul los Rodri il I
Fiscal Administrativo ndré Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

R$ 276.561,65 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a opgao e
apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das quantidades bem como
apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo.

6.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

6.2 Historico de consumo:

Nao se aplica

6.3 Estimativa de consumo:

N&o se aplica

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Ndo se aplica

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagao individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem Critério Descrigdo (NOVO GUIA - é necessario copiar e colar aqui)
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)




Devido ao extenso numero de itens e subitens elencados no Guia de Contratagdes Sustentaveis relativos ao objeto deste

_ 311.2 3.3 e todos 05 PR(_)AD, e que abrang_em mais de_ 15 pégir]as do referido dr_qumento, informamos que a _cqusulta deve ser feita dir_etamente

Grupo Gnico - se‘eu‘s‘subiléns no link abaixo referenciado, a partir da pagina 99, até a pagina 114. Também sera disponibilizado um anexo da Guia de
Contratagdes Sustentaveis apenas com as referidas paginas. (Anexo VII)

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/192701/2021_res0310_csijt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ha especificagdo de ROHs? N&o N&o se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de sustentabili ambiental idos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigdo do CSJT:

Guia de Contratagdes Sustentaveis 3 edicdo

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Os anexos poder&o ser baixados do PROAD 20646/2022

Constituem parte integrante deste PROAD os seguintes anexos:

Anexo | - Especificagdes Técnicas para elaboragdo dos Projetos Executivos e Complementares;
Anexo Il - Pré-Projeto de Arquitetura (planta baixa);

Anexo Il — Descrigado do Material;

Anexo IV — Modelo de Lista de Profissionais;

Anexo V — Modelo de Declaragao de Ciéncia;

Anexo VI — Modelo de Autorizagéo para alteragédo futura dos projetos;

Anexo VII - Excerto do Guia de Contratagdes Sustentaveis;

Noakrwh=

Obs.: A empresa licitante vencedora, serdo entregues os seguintes documentos:
- Planta com o Levantamento Planialtimétrico do terreno;

- Relatdrio da Sondagem geoldgica-geotécnica.

- Estudos de fachadas e cortes

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descri¢do contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Facultativa

O TRT15 facultara a realizagéo de vistoria nos locais de execugdo dos servigos as empresas interessadas em concorrer, com fins de
analise e elaboragao de suas propostas

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentag&o legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagdo
(Acdrdao 234/2015-Plenario)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):
Coordenadoria de Projetos e Obras - Flavio Cabral; Douglas Gusso; Carlos Lorenzon F.: (19) 3231-9500 r.2244 Horario: 12:00 as 19:00 h. ou email: cpo.secadm@trt15.jus.br

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)
A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo € apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a
fornecer os bens ou servigos pactuados). Lembrando que é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se
houver justificativa técnica plausivel.

Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado
satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, compativel(eis) em
caracteristicas, quantidades e prazos.

Operacional: - execugao de projetos complementares compativeis com o objeto da presente licitagdo

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
outro Conselho de Profissionais com atribuicdo para o objeto em questdo, em plena validade.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho com atribuigéo para o objeto em
questdo, em seccional distinta do local da prestagéo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do

Registro da empresa no respectivo conselho Estado de S&o Paulo, no momento da primeira reuniéo agendada pela CPO, que devera ocorrer no prazo
profissional: maximo de 5 (cinco) dias corridos apds assinatura do contrato.
Profissional - documentos que comprovam a Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, ou outro conselho de profissionais,
experiéncia do profissional registrado perante o desde que possua atribuicdo para a execugao do objeto, em nome do(s) responsavel(veis) técnico(s) e ou

respectivo Conselho Profissional como membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre Documento de Responsabilidade
responsavel técnico da empresa, como CAT Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros Conselhos de Profissionais) ,relativo a
(Certid&o de Acervo Técnico). execucao de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente da

licitante, na data da licitagdo, entendendo-se como tal, para fins deste Edital.

A comprovagao de vinculo profissional sera feita conforme os requisitos abaixo:

a) Empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cdpia da Carteira

de Trabalho e Previdéncia Social;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado em érgéo competente;

c) Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleigao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

d) Prestador de servigos: Contrato em regime de prestacdo de servigos firmado com o licitante, vigente na data

da licitagéo ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do

Ha necessidade de comprovagao de certame. ~ ~ . o i o

profissional especifico? No caso de haver normativo Na ocasido da contratagéo e da execugédo dos servigos, ogs) re§ponsavfel(ls) tecmco(s) s6 podgra(ao) ser

do respectivo Conselho especifico para a execugao do servigo. | SUbstituido(s), desde que aprovados pelo TRT, por profissional(is) de e igual ou superior capacidade técnica,

Como médico do trabalho para laudo de insalubridade. devidamente comprovado nos termos deste Termo de Referéncia.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim




NBR 12722/1992 — Discriminagéo de servigos para construgéo de edificios - Procedimentos;

NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos;

NBR 16537/2016 — Acessibilidade — Sinalizag&o tatil no piso — Diretrizes para elaboragéo de projetos e
instalagéao;

Leis Municipais - Uso e Ocupagéo do Solo Urbano; Cédigo de Obras

NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios;

NBR 5419/2015 — Protegdo contra descargas atmosféricas

NBR 5410/2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificacao NBR 14039/2005 — Instalagdes elétricas de média tensao

compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, IEC 62446

ANTT etc - EXCETO disposi¢do do Guia de Sustentabilidade):

12. GARANTIA

12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagdes:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), abrangéncias, discriminar responsabilidade(s) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do contrato.

5%

Justificativa Para cumprimento das obrigagdes contratuais

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagbes a serem explicitadas devem ser em relacédo ao objeto da contratagdo, como, por exemplo:

- Para execugéo dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionérios deveréo estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executardo os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagéo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagéo da contratante.

Especificagdes:

13.1. Obrigagcdes da Contratante (TRT)

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas

por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

13.2. Obrigacdes da Contratada

Servigos de atendimento ao publico (nos termos das Resolugées CSJT n° 218/2018 e CNJ n° 401/2021)

A contratagao da prestagéo do servigo faz atendimento ao publico e N

possui mais de 10 trabalhadores vinculados? Nao Se aresposta for NAO  Servigo de execugao de projeto

* Atendimento ao publico e esclarecimentos de fases e informagdes processuais (ex: justifique: arquiteténico e de engenharia.
recepcionista, seguranga, brigadista)

1. A empresa contratada devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT para cada projeto apresentado, incluindo a
planilha de orgamento;

2. A empresa contratada devera ter pleno conhecimento das especificagdes para a elaboragéo dos projetos bem como do local onde sera implantado o referido projeto, devendo levantar
possiveis discrepancias, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto aos mesmos;

3. A empresa contratada devera, antes do inicio da elaboragdo de qualquer um dos projetos especificados, promover uma reunido entre a equipe técnica responsavel pela elaboragédo
dos projetos e a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido, para que se oriente sobre as particularidades de cada projeto, devendo participar da reunido, principalmente os
projetistas que executardo o projeto de instalagdes hidraulicas e PPCI, de instalagdes elétricas e o estrutural.

4. A empresa contratada devera entregar a lista de profissionais que compde a equipe técnica (Anexo 1V) na primeira reunido a ser realizada com a Coordenadoria de Projetos e Obras;
5. Todas as decisdes necessarias para o desenvolvimento dos projetos deverédo ser tomadas juntamente com a Coordenadoria de Projetos e Obras, ou melhor, as principais diretrizes
dos projetos serdo definidas em conjunto com o Contratante (exemplo: tipo de reservatério, localizagdo, subestagéo elétrica, central de légica, sistema interno de TV, etc);

6. Para o desenvolvimento dos diversos projetos a empresa contratada devera entrar em contato com as Concessionarias e toda a documentagédo encaminhada para consulta devera ter
copia remetida a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para que sejam devidamente arquivadas.

7. No desenvolvimento dos diversos projetos deverdo ser tomadas decisdes com vistas a melhor relagéo custo/beneficio, salientando que todos os objetos indicados poderao ser
substituidos por similares quando da contratagdo da construgdo. Portanto, a indicagdo de itens que ndo possuam similares devera ser informada a Coordenadoria de Projetos e Obras,
com a devida justificativa;

8. Cabera a empresa contratada rever e propor novas solugdes técnicas sempre que a solugdo proposta ndo for aprovada pelo Tribunal, face a deficiéncias de ordem técnica, custo
financeiro elevado, nao atendimento dos requisitos desta especificagdo o ndo atendimento das necessidades desta Administragéo;

9. A edificagdo devera atender integralmente a legislagdo municipal, estadual e federal, em todos os itens objeto de norma especifica; as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), ressaltando-se a NBR - 9050/2015, no tocante a acessibilidade; bem como ao Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, no que concerne as obras de
engenharia, emitido pelo Conselho Superior da Justiga Trabalho (CSJT);

10. O Projeto Completo, constituido por todos os projetos especificos devera ser realizado por uma Unica empresa, para afastar o risco de incompatibilizagao técnica, desarmonia e
ineficacia. A empresa contratada sera responsabilizada pelo funcionamento e intercomunicagéo dos projetos que deverao estar devidamente harmonizados e compatibilizados entre si e
serdo por ela coordenados. Nao obstante, todas as interferéncias ao projeto arquitetdnico apresentado deverdo ser previamente aprovadas pela contratante, assim como as necessarias
alteragdes ao projeto de arquitetura serdo aprovadas pela contratante;

11. A empresa contratada devera manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento dos projetos, informando sobre eventuais dificuldades e ou problemas para
que os mesmos sejam sanados no menor espago de tempo possivel;

11.1 Havendo necessidade de proceder alteragdes/corregdes nos projetos apresentados para aprovagéo, a empresa tera prazo maximo de 5 dias corridos contados a partir da data da
retirada dos projetos na Concessiondria para proceder as alteragdes/corregdes e reapresentar os projetos para aprovagéo. Este procedimento se repetira até a aprovacao final do projeto
apresentado pela Concessionaria/Orgao competente;

11.2 O Memorial Descritivo e o orgamento dever&o ser corrigidos/atualizados sempre que alteragdes forem executadas nos projetos;

PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIGOS - CADASTRO OBRIGATORIO

O Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT), por meio da resolugdo n°® 245/2019, instituiu o Sistema Integrado de Gestdo Orgcamentaria e Financeira da Justica do Trabalho
(SIGEO). A finalidade do SIGEO é o processamento de informagdes relacionadas ao planejamento, & execugédo e ao acompanhamento orgamentario e financeiro da Justica do Trabalho.
Assim, o envio das notas fiscais e certiddes devera ocorrer pelo sistema SIGEO e, com isso, os prestadores de servigo e fornecedores do TRT-15 deverao realizar o cadastro obrigatério
no sistema, inserindo os documentos solicitados no sistema. ATENGAO: Reforgamos a informagao de que o pagamento somente ocorrera apés o devido preenchimento do cadastro no
sistema SIGEO e a inser¢do dos documentos solicitados, por parte da empresa contratada.

Demais obrigagoes




DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

1. A empresa sera responsavel pela elaboragao dos projetos executivos e complementares para o futuro prédio do Férum Trabalhista de Jaboticabal, compreendendo o desenvolvimento
e detalhamento dos projetos executivos e complementares, especificages técnicas, orcamento sintético e analitico, memédrias de célculo, memoriais descritivos, maquetes, cronograma
fisico-financeiro, bem como a coordenagéo e supervisdo de todos os projetos, garantindo-se a perfeita compatibilidade entre os mesmos, observando o Pré-Projeto de Arquitetura
fornecido por este TRT da 152 Regido (Anexo Il deste Termo de Referéncia) e conforme Especificagdes Técnicas (Anexo | deste Termo de Referéncia).

2. O pré-projeto arquitetdnico foi desenvolvido pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regi&o e sera o norteador dos demais projetos a serem desenvolvidos pela
contratada;

3. Os projetos a serem desenvolvidos pela empresa contratada deverdo atender ao pré-projeto arquitetdnico, as especificagdes dos servigos (Anexo |) e as determinagdes especificas
das normas técnicas pertinentes a cada caso, além de observar as indicagdes de cada Concessionaria correlata ao projeto desenvolvido. Na inexisténcia de normas da ABNT para
determinado assunto, a empresa devera obedecer a norma técnica indicada para cada situagéo. Ocorrendo alteragdes em alguma Norma Técnica Brasileira (NBR) os projetos deverao
ser readequados para entrega final.

4. Os projetos arquitetdnicos de cortes e fachadas, o relatério de sondagem e o levantamento planialtimétrico do terreno serdo entregues ao vencedor do certame;

APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS
1.Deverao ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 Documentos de habilitagdo técnica conforme qualificagdo técnica acima;
1.2 Lista dos profissionais indicados para elaboragdo dos projetos, caso a licitante seja a vencedora do certame;
1.2.1 Alicitante devera indicar no minimo um profissional para cada disciplina exigida no presente edital. O profissional indicado para a fungdo de Coordenador podera acumular a
execucdo de apenas uma disciplina. Os demais profissionais poderao acumular até 3 (trés) disciplinas para as quais esteja legalmente habilitado;
1.2.2 Exceto para a fungédo de Coordenador, as demais disciplinas poderao ter um ou dois indicados para a elaboragdo da mesma. Neste caso, se a licitante for adjudicada, todos
os profissionais indicados para uma mesma disciplina deverdo atuar como autor e co-autor;
1.2.3 A lista de profissionais devera ser apresentada de acordo com o Atestado de Capacidade Técnica Profissional. Nao sera admitida a designagao de profissionais que ndo
atendam aos requisitos especificos de cada disciplina, estabelecidos nas Especificagdes Técnicas (Anexo | do Termo de Referéncia);
2.Declaragéo do representante legal da licitante, nos moldes do Anexo V do Termo de Referéncia, de que todos os profissionais indicados por ela na Lista de Profissionais examinaram
as Especificagdes Técnicas, o Pré-Projetos Referencial de Arquitetura e demais documentos técnicos constantes da presente licitagao, tendo verificado o grau de complexidade exigido
para o perfeito cumprimento do objeto

RESPONSABILIDADE TECNICA

1. A responsabilidade técnica de cada projeto sera do(s) profissional(is) que o elaborar. O direito autoral de cada projeto sera da(s) pessoa(s) fisica(s) ou juridica que o elaborar, nos
termos da legislagao vigente;

2. Somente poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos projetos e coordenagéo os profissionais constantes na lista de profissionais (Anexo IV deste Termo de Referéncia) entregue
pela licitante na etapa de habilitagdo ou profissional que, apresentado posteriormente a adjudicagéo, for aprovado pela Fiscalizagao;

3. Os autores deverdo, no inicio da contratagdo, entregar declaragéo concordando, a partir daquele momento, permitir que os projetos, ap6s concluidos, possam ser alterados por outros
profissionais, conforme a conveniéncia deste Tribunal. A declaragdo devera seguir o modelo constante no Anexo V deste Termo de Referéncia;

4. Os projetos deverao ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho Regional de Arquitetura
(CAU), responsaveis pela fiscalizagdo e regulamentacéo das respectivas profissdes, que deverado emitir a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT). Os
profissionais deverdo anotar todos os projetos sob sua responsabilidade;

5. Todas as pegas graficas que compdem os projetos deverdo conter o nome completo, o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos. Os relatorios,
especificagdes técnicas e demais documentos deverao conter o nome completo, o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos na ultima pagina, e,
quando for o caso, a rubrica nas paginas anteriores;

6. Todas as duvidas sobre solugdes alternativas de projeto deverdo ser encaminhadas a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, que deliberara qual alternativa sera a mais
apropriada;

7. Todos os detalhes desenvolvidos deveréo receber o visto de aprovagdo da Equipe Técnica do Tribunal.

RECEBIMENTO DOS PROJETOS

1.0s projetos, memoriais, orgamento e cronograma deverao ser apresentados da seguinte forma:

1.1 Dois jogos completos dos projetos desenvolvidos e todos os arquivos eletronicos dos projetos, em formato DWG (AutoCAD), versdo minima 2014, com indicagéo a configuragéo das
penas utilizadas, sem qualquer protegao;

1.2 O original e uma copia do projeto de Combate a Incéndio e do Projeto de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;

1.3 O original e uma copia do projeto aprovado junto a Concessionaria de energia elétrica deverdo ser encaminhados a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para
conhecimento e arquivo;

1.4 Alvara de construgéo junto a Prefeitura Municipal;

1.5 Numero da CEl aberta automaticamente pela Prefeitura;

1.6 O original e uma coépia dos demais projetos necessarios a aprovagao junto as Concessionarias;
2. O recebimento final dos servigos sera feito ap6s a aprovagéo de todos os projetos junto as Concessionarias/Orgéos/Corpo de Bombeiros etc.

2.1 A Contratada devera apresentar comprovante de pagamento das Taxas do CREA-SP ou CAU/SP, anotagdes de responsabilidades técnicas referentes a elaboragéo dos projetos e
taxas referentes & aprovagao dos projetos junto aos Orgéos fiscalizadores, como Corpo de Bombeiros, Concessionérias, etc;

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato: avio Roberto aora

Douglas Jefferson Gusso
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): 9

14.2 Definigao de etapas da execugido, com logistica de implantagado, cronograma, no que couber




1. A empresa contratada tera prazo de 100 (cem) dias corridos, contados a partir a partir da autorizagao formal da Coordenadoria de Projetos e Obras, para a entrega final de todos os
servigos contratados;

2. O projeto legal de prefeitura devera ser apresentado de forma célere, uma vez que da aprovagao dele depende a execugédo dos outros projetos;

3. Os projetos que necessitam de aprovagao junto as Concessionarias e junto ao Corpo de Bombeiros deveréo ser encaminhados para os érgaos competentes em no maximo 45
(quarenta e cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, a fim de que eventuais corre¢cdes sejam elaboradas dentro do prazo final para a concluséo dos servigos contratados. Atrasos
referentes a apresentacéo ante os 6rgdos competentes serdo multados, independentemente de quando os projetos em questéo forem entregues aprovados;

3.1 Cépias dos recibos de entrega dos projetos junto aos Orgdos competentes deverdo ser encaminhadas & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido em até dois dias
apds terem sido protocolados. Os prazos estipulados por cada Orgéo analisador devera ser formalmente informado pela empresa contratada para que o Servigo de Projetos e Obras do
TRT 152 Regido possa acompanhar o andamento dos mesmos;

3.2 No caso de o prazo solicitado pela Concessionaria/Orgao competente exceder os 100 dias corridos de prazo final para entrega dos servicos contratados, a empresa contratada
devera proceder a entrega de todos os outros documentos dentro do prazo méaximo acordado e ficara aguardando a aprovagao dos projetos pelas Concessionarias/Orgéo competente;
4.Cada projeto devera ser encaminhado para pré-andlise e aprovagédo pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 15 Regido antes da finalizagdo dos mesmos. Os projetos
poder&o ser encaminhados por correspondéncia digital (email). Havendo necessidade de alteragdes/corregdes nos projetos a empresa sera notificada por escrito no prazo maximo de 5
(cinco) dias corridos contados do recebimentos dos mesmos e devera reapresentar os projetos com as devidas corregdes no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir da data da
notificagéo;

5. Apds a execugao das alteragdes/corregdes a empresa devera reapresentar os projetos para nova analise pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido e aprovagéo dos
mesmos. Havendo necessidade de novas alteracdes, serdo mantidos os prazos descritos acima;

6. A empresa contratada devera apresentar os projetos finais a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido antes da conclusdo da elaboragdo do Memorial Descritivo e do
Orcamento, uma vez que os projetos serdo conferidos e devidamente aprovados. Havendo necessidade de alguma corregéo, podera gerar alteragées no Memorial e no Orgamento, que
deverao ser apresentados finalizados dentro do prazo total para a conclusdo dos servigos contratados;

7. Néo ¢é de responsabilidade da Coordenadoria de Projetos e Obras a conferéncia dos calculos dos projetos apresentados e a verificagédo de falhas nos desenhos apresentados.
Independente disso sera efetuada uma conferéncia em desenhos e pranchas e, na ocorréncia de quaisquer problemas desta natureza que vierem a ser constatados, a empresa
contratada devera efetuar os devidos acertos sem que isso dé motivo a qualquer aditivo contratual para aumento no prazo de entrega. Do mesmo modo, notando-se alguma discrepancia
visivel nos resultados dos calculos dos projetos, a empresa sera contatada para que efetue esclarecimentos;

8. Os problemas verificados nos projetos durante o decorrer da execugéo da obra, como auséncia de detalhamentos necessarios, incompatibilizagao entre os projetos complementares
ou entre projetos e memorial descritivo, auséncia de especificagdes importantes e necessarias, falhas graves na planilha orgamentaria, entre outros, ensejara ao projetista acerto
imediato, podendo estar sujeito a sangdes se ficar comprovada falha que leve a necessidade de execugéo de aditivos, comprometendo o valor inicial da obra ou seu prazo de construgao;
9. Néo serao considerados atrasados os projetos que, mesmo apds o vencimento deste contrato, se encontrarem para aprovagao nas concessionarias ou outros érgaos, desde que a
entrada nesses 6rgdos tenha sido feita dentro do prazo do contrato, comprovadas com cépia dos protocolos e que ndo existam modificagdes significativas que implicariam uma mudanca
radical nos projetos.

14.3 Indicacao dos instrumentos formais de solicitagcdo de fornecimento e/ou prestagio de servigos

Oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pelo gestor do contrato

14.5 Forma de comunicagio e acompanhamento da execugao do servigo entre érgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo cpo.secadm@trt15.jus.br
E-mail Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
|:| Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
Reunido Videoconferénicia Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
Telefone Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
|:| Outra

14.6 Forma de recebimento provisorio e definitivo

1. O pagamento deste contrato podera ser feito parcialmente, por projeto, de acordo com a entrega dos projetos executados. Os projetos que dependem de aprovagao
de concessionarias ou outros 6rgdos, s6 serdo pagos apos a sua entrega devidamente aprovados.
2. Os projetos serdo pagos no momento em que ndo houver mais corregdes a serem executadas no projeto apresentado.
3. A ndo aceitagcdo de um determinado projeto, por qualquer motivo, ndo implica necessariamente na recusa de outro, salvo no caso de subordinagéo a um projeto
recusado.
4. O recebimento final pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido dos projetos solicitados esta condicionado a:

4.1 Aprovagao de todos os projetos juntos aos 6rgdos de fiscalizagdo competentes;

4.2 Fornecimento de todas as copias dos projetos e arquivos eletrénicos em DVD;

4.3 Fornecimento das ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referentes a cada projeto elaborado (estrutura,
hidraulica, elétrica, etc);
Aprovacgéo dos projetos pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido.
5. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a conclusdo dos servigos.
6. Apds a ultima medicéo, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”,
da Lei n.° 8.666/1993.
7. O recebimento ndo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde
o artigo 73 da Lei 8.666/1993.
*Atentar-se para a necessidade de cadastramento no SIGEO, prevista nas obrigagdes da contratada.

14.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento (VER EXEMPLO NA ABA IMR - EXEMPLO)

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2 Qualidade na execugao dos servigos e dos materiais elencados no projeto

Finalidade

Meta a cumprir




Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

14.9 Sangoes

1. O descumprimento injustificado dos prazos deste contrato implicara na aplicagdo das seguintes multas a contratada, calculadas sobre o valor do respectivo projeto nao entregue:

a. até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2,0%
b. a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2%

2. Podera ser penalizado com aplicagado de multa de até 10% sobre o valor do contrato, mesmo durante a execugéo da obra nos seguintes casos:

a. falhas graves de quantitativos ou omissdes de servigos na planilha de orgamento;

b. auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de projetos que impliquem acréscimo de quantitativos e/ou servigos na planilha de orgamento, gerando por consequéncia aditivos ao

contrato;
c. falhas graves que possam comprometer o processo licitatorio;

d. discrepancias visiveis nos resultados de calculos de projetos e/ou falhas graves na execugdo dos desenhos que comprometam a execugéo da obra.

14.10 Forma de apresentagao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

1. Os licitantes deveréo apresentar sua proposta indicando os valores de todos os projetos aqui descritos de forma individual, totalizando no final;
2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia e seus Anexos deverao ser remetidas a Coordenadoria de Licitagdes deste Tribunal;
3. Os esclarecimentos deverdo ser feitos antes da apresentagao da proposta, ndo se admitindo durante a execugdo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade

de compreens&o sobre algum servigo especificado, orgado

ou desenhado;

4. O prego total devera englobar todos os custos com taxas de aprovagéo, emissao de Certiddes, copias, etc, sendo que o TRT ndo arcard com nenhum custo extra.

15. DISPOSIGOES GERAIS

16. ANALISE de RISCOS (devero ser preenchidos os Riscos do Servigo - Item 15.2)

16.1 Riscos do Processo de Contratacao:

Risco 1 Impugnacéo durante o processo de licitagédo

Probabilidade Média Impacto Alto

Dano Atrasos na contratagdo

Acao Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugao vedados por lei. Gestor

Acéao de Contigéncia Responsavel

Alteragao do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagéo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.

Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagao

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Previséo no Plano de Contrataces Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Manutencgéo do atual modelo de aquisi¢des dos itens envolvidos ou verificagdo de outra dotagédo que possa ser

deslocado o valor para esta contratagéo. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acao Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugédo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagao das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acéao de Contigéncia Responsavel

Manutencgéo do atual modelo de aquisigdes dos itens envolvidos ou reedigdo de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa Impacto Alto




Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagéo
Acéo de Contigéncia Responsavel

Manutengéo do atual modelo de aquisi¢des dos itens envolvidos Gestor

16.2 Riscos do Objeto:

Risco 1 Inexecugdo do Contrato

Probabilidade Baixa Impacto Alto

Dano Inexecugdo do Orgamento designado e impossibilidade de construir o imével

Acao Preventiva Responsavel

fiscalizagao e termo de referéncia tecnicamente bem executado Coordenadoria de Projetos e Obras

Acéao de Contigéncia Responsavel

Cancelamento do contrato entre TRT e Contratada Gestor do Contrato e Secretaria Administrativa

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim
(] Nzo
Data: 12/09/22
Integrante Demandante: FLAVIO ROBERTO O. CABRAL
Integrante Técnico: CARLOS ALBERTO LORENZON
- Integrante Administrativo: Titular: Christiano Carneiro Ferreira Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO- Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalh 1to da nec idade)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Contratagédo de empresa especializada para elaboragdo de todos os projetos executivos complementares ao pré-projeto arquiteténico, para construgao do prédio do Férum Trabalhista de
Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 - Jardim Barcelona, no municipio de Jaboticabal, Estado de S&o Paulo.

1.2 Descrigédo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execucao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia,
rotina de execucgao dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servico a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados),
quantitativo ou metragem a ser atendida com a prestacéo dos servicos com detalhamento dos equipamentos (por exemplo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da
marca XWZ, modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de técnico responsavel.

A descrigao, por ser muito extensa, sera feita por meio do Anexo |.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

1.4 Local e horario da prestacao dos servicos

Nao se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Coord. Projetos e Obras - F.3231-9500 R.2244

Outros:

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO

2.1 Motivacao

Escolha e justificativa da contratacdo (necessidade/motivacao da contratagao)

Solugéo escolhida | Aquisicéo de projeto executivo para construgéo de prédio para a VT de Jaboticabal

Necessidade da Administragéo de contratar projeto executivo para futura construgéo de prédio para a VT de Jaboticabal, conforme dimensdes e caracteristicas
Justificativa especificadas neste documento.

Valor estimado R$ 276.561,65 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Outros

2.2 Objetivos a serem alcangados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequacao das instalagdes fisicas
Preservagéo das instalagbes
Manutengado da seguranga dos usuarios
|:] Adequacéao de eventos promovidos por este Tribunal
O Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Fortalecer a Governanca e a Gestéo Estratégica




2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
20646/2022

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
Nao se aplica

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou nao da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

O Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
O Grupo com varios itens Justificativa:
O Grupo unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
Grupo unico para que ndo afete o resultado ou a

qualidade final do produto ou servico Justificativa:
O Outro: Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

N&o

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O. Cabral

Gestor do Contrato:

Douglas Jefferson Gusso

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

21784

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagédo de empresa especializada para elaboragdo de todos os projetos executivos complementares ao pré-projeto arquitetonico, para construgao do prédio do Férum Trabalhista de
Jaboticabal, situado na Av. Nicolino Filardi - Gleba A, Quadra 234 - Jardim Barcelona, no municipio de Jaboticabal, Estado de Sdo Paulo.

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto

A descrigdo, por ser muito extensa, sera feita por meio do Anexo |.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO

2.1 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicagdo e a justificativa para as escolhas

Pregao eletronico

2.2 Forma de julgamento:

Menor prego

2.3 Forma de adjudicagao (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou
por grupo de itens)

Por grupo. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica é a de menor pregco

2.4. Especificagao da legislagéo a ser utilizada nesta contratagdo, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitages).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdo nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até
o decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n°® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragado podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com
as leis citadas no referido inciso, e a opgdo escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagdo direta, vedada a aplicagdo combinada
desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paragrafo Unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragéo optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera
regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia.

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Néo




Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

2.4.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

2.4.2 Historico de consumo:

Nao se aplica

2.4.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

2.4.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagao individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente
é possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

Devido ao extenso numero de itens e subitens elencados no Guia de Contratagdes Sustentaveis relativos ao objeto deste PROAD, e que
abrangem mais de 15 paginas do referido documento, informamos que a consulta deve ser feita diretamente no link abaixo referenciado, a
partir da pagina 99, até a pagina 114. Também sera disponibilizado um anexo da Guia de Contratagdes Sustentaveis apenas com as
referidas paginas. (Anexo VII)

3.1.1.a 3.3 e todos os
seus subitens

Grupo unico - https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/192701/2021_res0310_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ha especificagdao de ROHs? Nao Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigdo do CSJT:

Guia de Contratacdes Sustentaveis 3 edicdo

3.2 ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)
Os anexos poderéo ser baixados do PROAD 20646/2022

Constituem parte integrante deste PROAD os seguintes anexos:

Anexo | - Especificagdes Técnicas para elaboragio dos Projetos Executivos e Complementares;
Anexo Il - Pré-Projeto de Arquitetura (planta baixa);

Anexo Il — Descrigao do Material;

Anexo IV — Modelo de Lista de Profissionais;

Anexo V — Modelo de Declaragdo de Ciéncia;

Anexo VI — Modelo de Autorizagéo para alteragdo futura dos projetos;

Anexo VIl - Excerto do Guia de Contratacdes Sustentaveis;

Noakrwh =

Obs.: A empresa licitante vencedora, serdo entregues os seguintes documentos:
- Planta com o Levantamento Planialtimétrico do terreno;
- Relatério da Sondagem geolégica-geotécnica.
- Estudos de fachadas e cortes
Indicar anexo ou local em que pode ser baixado

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descri¢cdo contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos

3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a
fornecer os bens ou servigos pactuados). Lembrando que € irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se
houver justificativa técnica plausivel.




Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado
satisfatoriamente, servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, compativel(eis) em
caracteristicas, quantidades e prazos.

Operacional: - execugdo de projetos complementares compativeis com o objeto da presente licitagdo

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
outro Conselho de Profissionais com atribuicdo para o objeto em questdo, em plena validade.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho com atribuigéo para o objeto em
questdo, em seccional distinta do local da prestagéo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do

Registro da empresa no respectivo conselho Estado de Sdo Paulo, no momento da primeira reunido agendada pela CPO, que devera ocorrer no prazo
profissional: maximo de 5 (cinco) dias corridos apds assinatura do contrato.
Profissional - documentos que comprovam a Apresentagédo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, ou outro conselho de profissionais,
experiéncia do profissional registrado perante o desde que possua atribuicdo para a execugéo do objeto, em nome do(s) responsavel(veis) técnico(s) e ou

respectivo Conselho Profissional como membros da equipe técnica que participarao dos servigos, que demonstre Documento de Responsabilidade
responsavel técnico da empresa, como CAT Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros Conselhos de Profissionais) ,relativo a
(Certidao de Acervo Técnico). execucdo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente da

licitante, na data da licitagdo, entendendo-se como tal, para fins deste Edital.

A comprovacéo de vinculo profissional sera feita conforme os requisitos abaixo:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cépia da

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b) Socio: Contrato Social devidamente registrado em érgao competente;

c) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de
eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anonima;

d) Prestador de servigos: Contrato em regime de prestagao de servigos firmado com o licitante, vigente

na data da licitagdo ou declaragao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se

Ha necessidade de comprovacéo de sagre ve_r]cedor do certa[ne. . . . .. . .

profissional especifico? No caso de haver normativo Na ocasido da contratacao e da execugao dos servigos, o(§) res_ponsavgl(ls) tecnlco(s! s6 pode.ra(ao) ser

do respectivo Conselho especifico para a execugdo do servico. | Substituido(s), desde que aprovados pelo TRT, por profissional(is) de e igual ou superior capacidade

Como médico do trabalho para laudo de insalubridade. técnica, devidamente comprovado nos termos deste Termo de Referéncia.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

NBR 12722/1992 — Discriminagéo de servigos para construcéo de edificios - Procedimentos;

NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

NBR 16537/2016 — Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso — Diretrizes para elaboragéo de projetos e
instalagao;

Leis Municipais - Uso e Ocupagéo do Solo Urbano; Cédigo de Obras

NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios;

NBR 5419/2015 — Protegdo contra descargas atmosféricas

NBR 5410/2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensédo

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria | NBR 14039/2005 — Instalagdes elétricas de média tensao

INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc - IEC 62446

EXCETO disposi¢do do Guia de Sustentabilidade):

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistoria/visita técnica?
Facultativa

O TRT15 facultara a realizagéo de vistoria nos locais de execugdo dos servigos as empresas interessadas em concorrer, com fins de
analise e elaboragao de suas propostas

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagao
(Acdrdao 234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):
Coordenadoria de Projetos e Obras - Flavio Cabral; Douglas Gusso; Carlos Lorenzon F.: (19) 3231-9500 r.2244 Horario: 12:00 as 19:00 h. ou email: cpo.secadm@trt15.jus.br

5. PRAZO PARA INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

O prazo para execugdo dos servigos sera de 100 (cem) dias corridos, contados a partir da autorizagéo formal da Coordenadoria de Projetos e Obras.

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Nao se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Coord. Projetos e Obras - F.3231-9500 R.2244

Outros:

7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou nao), abrangéncias, discriminar responsabilidade(s) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutenggo. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%
Justificativa Para cumprimento das obrigagdes contratuais

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Especificagdes:

8.1. Obrigagdes da Contratante (TRT)




1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagéo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas

por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.2. Obrigacdes da Contratada

Servigos de atendimento ao publico (nos termos das Resolugdes CSJT n° 218/2018 e CNJ n° 401/2021)

A contratagdo da prestagéo do servigo faz atendimento ao publico e
possui mais de 10 trabalhadores vinculados? Nio Se a resposta for NAO Servigo de execugéo de projeto
* Atendimento ao publico e esclarecimentos de fases e informagdes justifique: arquiteténico e de engenharia.

processuais (ex: recepcionista, segurancga, brigadista)

1. A empresa contratada devera emitir Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT para cada projeto apresentado, incluindo a
planilha de orgamento;

2. A empresa contratada devera ter pleno conhecimento das especificagdes para a elaboragéo dos projetos bem como do local onde sera implantado o referido projeto, devendo levantar
possiveis discrepancias, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto aos mesmos;

3. A empresa contratada devera, antes do inicio da elaboragdo de qualquer um dos projetos especificados, promover uma reunido entre a equipe técnica responsavel pela elaboragdo
dos projetos e a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 15 Regido, para que se oriente sobre as particularidades de cada projeto, devendo participar da reuniéo, principalmente os
projetistas que executardo o projeto de instalagdes hidraulicas e PPCI, de instalagdes elétricas e o estrutural.

4. A empresa contratada devera entregar a lista de profissionais que compde a equipe técnica (Anexo 1V) na primeira reunido a ser realizada com a Coordenadoria de Projetos e Obras;
5. Todas as decisdes necessarias para o desenvolvimento dos projetos deverdo ser tomadas juntamente com a Coordenadoria de Projetos e Obras, ou melhor, as principais diretrizes
dos projetos serao definidas em conjunto com o Contratante (exemplo: tipo de reservatério, localizagdo, subestagao elétrica, central de légica, sistema interno de TV, etc);

6. Para o desenvolvimento dos diversos projetos a empresa contratada devera entrar em contato com as Concessionarias e toda a documentagéo encaminhada para consulta devera ter
copia remetida a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para que sejam devidamente arquivadas.

7. No desenvolvimento dos diversos projetos deverdo ser tomadas decisdes com vistas a melhor relagdo custo/beneficio, salientando que todos os objetos indicados poderao ser
substituidos por similares quando da contratagdo da construgao. Portanto, a indicagdo de itens que ndo possuam similares devera ser informada & Coordenadoria de Projetos e Obras,
com a devida justificativa;

8. Cabera a empresa contratada rever e propor novas solugdes técnicas sempre que a solugéo proposta ndo for aprovada pelo Tribunal, face a deficiéncias de ordem técnica, custo
financeiro elevado, nao atendimento dos requisitos desta especificagdo o ndo atendimento das necessidades desta Administragéo;

9. A edificagdo devera atender integralmente a legislagdo municipal, estadual e federal, em todos os itens objeto de norma especifica; as normas da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), ressaltando-se a NBR - 9050/2015, no tocante a acessibilidade; bem como ao Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, no que concerne as obras de
engenharia, emitido pelo Conselho Superior da Justiga Trabalho (CSJT);

10. O Projeto Completo, constituido por todos os projetos especificos devera ser realizado por uma Unica empresa, para afastar o risco de incompatibilizagao técnica, desarmonia e
ineficacia. A empresa contratada sera responsabilizada pelo funcionamento e intercomunicagdo dos projetos que deveréo estar devidamente harmonizados e compatibilizados entre si e
serdo por ela coordenados. Nao obstante, todas as interferéncias ao projeto arquitetonico apresentado deverdo ser previamente aprovadas pela contratante, assim como as necessarias
alteragdes ao projeto de arquitetura seréo aprovadas pela contratante;

11. A empresa contratada devera manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento dos projetos, informando sobre eventuais dificuldades e ou problemas para
que os mesmos sejam sanados no menor espago de tempo possivel;

11.1 Havendo necessidade de proceder alteragdes/corregdes nos projetos apresentados para aprovagéo, a empresa tera prazo maximo de 5 dias corridos contados a partir da data da
retirada dos projetos na Concessiondria para proceder as alteragdes/corregdes e reapresentar os projetos para aprovagéo. Este procedimento se repetira até a aprovacao final do projeto
apresentado pela Concessionaria/Orgao competente;

11.2 O Memorial Descritivo e o orcamento dever&o ser corrigidos/atualizados sempre que alteragdes forem executadas nos projetos;

PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIGOS - CADASTRO OBRIGATORIO

O Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT), por meio da resolugdo n°® 245/2019, instituiu o Sistema Integrado de Gestdo Orgcamentaria e Financeira da Justica do Trabalho
(SIGEO). A finalidade do SIGEO é o processamento de informagdes relacionadas ao planejamento, & execugédo e ao acompanhamento orgamentario e financeiro da Justiga do Trabalho.
Assim, o envio das notas fiscais e certiddes devera ocorrer pelo sistema SIGEO e, com isso, os prestadores de servico e fornecedores do TRT-15 devero realizar o cadastro obrigatério
no sistema, inserindo os documentos solicitados no sistema. ATENGAO: Reforgamos a informagéo de que o pagamento somente ocorrera apés o devido preenchimento do cadastro no
sistema SIGEO e a inser¢do dos documentos solicitados, por parte da empresa contratada.

Demais obrigagoes




DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

1. A empresa sera responsavel pela elaboragao dos projetos executivos e complementares para o futuro prédio do Férum Trabalhista de Jaboticabal, compreendendo o desenvolvimento
e detalhamento dos projetos executivos e complementares, especificages técnicas, orcamento sintético e analitico, memérias de calculo, memoriais descritivos, maquetes, cronograma
fisico-financeiro, bem como a coordenagéo e supervisio de todos os projetos, garantindo-se a perfeita compatibilidade entre os mesmos, observando o Pré-Projeto de Arquitetura
fornecido por este TRT da 152 Regido (Anexo Il deste Termo de Referéncia) e conforme Especificagdes Técnicas (Anexo | deste Termo de Referéncia).

2. O pré-projeto arquitetonico foi desenvolvido pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regi&o e sera o norteador dos demais projetos a serem desenvolvidos pela
contratada;

3. Os projetos a serem desenvolvidos pela empresa contratada deverdo atender ao pré-projeto arquitetonico, as especificagdes dos servigos (Anexo |) e as determinagdes especificas
das normas técnicas pertinentes a cada caso, além de observar as indicagdes de cada Concessionaria correlata ao projeto desenvolvido. Na inexisténcia de normas da ABNT para
determinado assunto, a empresa devera obedecer a norma técnica indicada para cada situagéo. Ocorrendo alteragdes em alguma Norma Técnica Brasileira (NBR) os projetos deverao
ser readequados para entrega final.

4. Os projetos arquitetdnicos de cortes e fachadas, o relatério de sondagem e o levantamento planialtimétrico do terreno serdo entregues ao vencedor do certame;

APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS
1.Deverao ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 Documentos de habilitagdo técnica conforme qualificagdo técnica acima;
1.2 Lista dos profissionais indicados para elaboragdo dos projetos, caso a licitante seja a vencedora do certame;
1.2.1 Alicitante devera indicar no minimo um profissional para cada disciplina exigida no presente edital. O profissional indicado para a fungdo de Coordenador podera acumular a
execucdo de apenas uma disciplina. Os demais profissionais poderdo acumular até 3 (trés) disciplinas para as quais esteja legalmente habilitado;
1.2.2 Exceto para a fungédo de Coordenador, as demais disciplinas poderao ter um ou dois indicados para a elaboragdo da mesma. Neste caso, se a licitante for adjudicada, todos
os profissionais indicados para uma mesma disciplina deverdo atuar como autor e co-autor;
1.2.3 A lista de profissionais devera ser apresentada de acordo com o Atestado de Capacidade Técnica Profissional. Nao sera admitida a designagao de profissionais que ndo
atendam aos requisitos especificos de cada disciplina, estabelecidos nas Especificagdes Técnicas (Anexo | do Termo de Referéncia);
2.Declaragéo do representante legal da licitante, nos moldes do Anexo V do Termo de Referéncia, de que todos os profissionais indicados por ela na Lista de Profissionais examinaram
as Especificagdes Técnicas, o Pré-Projetos Referencial de Arquitetura e demais documentos técnicos constantes da presente licitagao, tendo verificado o grau de complexidade exigido
para o perfeito cumprimento do objeto

RESPONSABILIDADE TECNICA

1. A responsabilidade técnica de cada projeto sera do(s) profissional(is) que o elaborar. O direito autoral de cada projeto sera da(s) pessoa(s) fisica(s) ou juridica que o elaborar, nos
termos da legislagao vigente;

2. Somente poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos projetos e coordenagéo os profissionais constantes na lista de profissionais (Anexo IV deste Termo de Referéncia) entregue
pela licitante na etapa de habilitagdo ou profissional que, apresentado posteriormente a adjudicagéao, for aprovado pela Fiscalizagao;

3. Os autores deveréo, no inicio da contratagdo, entregar declaragéo concordando, a partir daquele momento, permitir que os projetos, ap6s concluidos, possam ser alterados por outros
profissionais, conforme a conveniéncia deste Tribunal. A declaragdo devera seguir o modelo constante no Anexo V deste Termo de Referéncia;

4. Os projetos deverao ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho Regional de Arquitetura
(CAU), responsaveis pela fiscalizagdo e regulamentacéo das respectivas profissdes, que deverao emitir a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT). Os
profissionais deverdo anotar todos os projetos sob sua responsabilidade;

5. Todas as pegas graficas que compdem os projetos deverdo conter o nome completo, o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos. Os relatorios,
especificagdes técnicas e demais documentos deverao conter o nome completo, o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos na ultima pagina, e,
quando for o caso, a rubrica nas paginas anteriores;

6. Todas as duvidas sobre solugdes alternativas de projeto deverdo ser encaminhadas a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, que deliberara qual alternativa sera a mais
apropriada;

7. Todos os detalhes desenvolvidos deveréo receber o visto de aprovagdo da Equipe Técnica do Tribunal.

RECEBIMENTO DOS PROJETOS

1.0s projetos, memoriais, orgamento e cronograma deverao ser apresentados da seguinte forma:

1.1 Dois jogos completos dos projetos desenvolvidos e todos os arquivos eletronicos dos projetos, em formato DWG (AutoCAD), versdo minima 2014, com indicagéo a configuragéo das
penas utilizadas, sem qualquer protegao;

1.2 O original e uma copia do projeto de Combate a Incéndio e do Projeto de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;

1.3 O original e uma cépia do projeto aprovado junto a Concessionaria de energia elétrica deverdo ser encaminhados a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para
conhecimento e arquivo;

1.4 Alvara de construgéo junto a Prefeitura Municipal;

1.5 Numero da CEl aberta automaticamente pela Prefeitura;

1.6 O original e uma cépia dos demais projetos necessarios a aprovagao junto as Concessionarias;

2. O recebimento final dos servigos sera feito ap6s a aprovagao de todos os projetos junto as Concessionarias/Orgéos/Corpo de Bombeiros etc.

2.1 A Contratada devera apresentar comprovante de pagamento das Taxas do CREA-SP ou CAU/SP, anotacgdes de responsabilidades técnicas referentes a elaboragéo dos projetos e
taxas referentes & aprovagao dos projetos junto aos Orgéos fiscalizadores, como Corpo de Bombeiros, Concessionérias, etc;

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato:

Douglas Jefferson Gusso

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

9.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantacdo, cronograma, no que couber




1. A empresa contratada tera prazo de 100 (cem) dias corridos, contados a partir a partir da autorizagéo formal da Coordenadoria de Projetos e Obras, para a entrega final de todos os
servigos contratados;

2. O projeto legal de prefeitura devera ser apresentado de forma célere, uma vez que da aprovagao dele depende a execugédo dos outros projetos;

3. Os projetos que necessitam de aprovagao junto as Concessionarias e junto ao Corpo de Bombeiros deveréo ser encaminhados para os érgaos competentes em no maximo 45
(quarenta e cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, a fim de que eventuais corre¢cdes sejam elaboradas dentro do prazo final para a concluséo dos servigos contratados. Atrasos
referentes a apresentacéo ante os érgdos competentes serdo multados, independentemente de quando os projetos em questéo forem entregues aprovados;

3.1 Cépias dos recibos de entrega dos projetos junto aos Orgdos competentes deverdo ser encaminhadas & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido em até dois dias
apds terem sido protocolados. Os prazos estipulados por cada Orgéo analisador devera ser formalmente informado pela empresa contratada para que o Servigo de Projetos e Obras do
TRT 152 Regido possa acompanhar o andamento dos mesmos;

3.2 No caso de o prazo solicitado pela Concessionaria/Orgao competente exceder os 100 dias corridos de prazo final para entrega dos servicos contratados, a empresa contratada
devera proceder a entrega de todos os outros documentos dentro do prazo méaximo acordado e ficara aguardando a aprovagao dos projetos pelas Concessionarias/Orgéo competente;
4.Cada projeto devera ser encaminhado para pré-andlise e aprovagédo pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido antes da finalizagdo dos mesmos. Os projetos
poderéo ser encaminhados por correspondéncia digital (email). Havendo necessidade de alteragdes/corregdes nos projetos a empresa sera notificada por escrito no prazo maximo de 5
(cinco) dias corridos contados do recebimentos dos mesmos e devera reapresentar os projetos com as devidas corregdes no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir da data da
notificagao;

5. Apds a execugao das alteragdes/corregdes a empresa devera reapresentar os projetos para nova analise pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido e aprovagéo dos
mesmos. Havendo necessidade de novas alteracdes, serdo mantidos os prazos descritos acima;

6. A empresa contratada devera apresentar os projetos finais a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido antes da conclusdo da elaboragdo do Memorial Descritivo e do
Orcamento, uma vez que os projetos serdo conferidos e devidamente aprovados. Havendo necessidade de alguma corregéo, podera gerar alteragées no Memorial e no Orgamento, que
deverao ser apresentados finalizados dentro do prazo total para a conclusdo dos servigos contratados;

7. Néo é de responsabilidade da Coordenadoria de Projetos e Obras a conferéncia dos calculos dos projetos apresentados e a verificagédo de falhas nos desenhos apresentados.
Independente disso sera efetuada uma conferéncia em desenhos e pranchas e, na ocorréncia de quaisquer problemas desta natureza que vierem a ser constatados, a empresa
contratada devera efetuar os devidos acertos sem que isso dé motivo a qualquer aditivo contratual para aumento no prazo de entrega. Do mesmo modo, notando-se alguma discrepancia
visivel nos resultados dos calculos dos projetos, a empresa sera contatada para que efetue esclarecimentos;

8. Os problemas verificados nos projetos durante o decorrer da execugao da obra, como auséncia de detalhamentos necessarios, incompatibilizagao entre os projetos complementares
ou entre projetos e memorial descritivo, auséncia de especificagbes importantes e necessarias, falhas graves na planilha orgamentaria, entre outros, ensejara ao projetista acerto
imediato, podendo estar sujeito a sangdes se ficar comprovada falha que leve a necessidade de execugéo de aditivos, comprometendo o valor inicial da obra ou seu prazo de construgao;
9. N&o serao considerados atrasados os projetos que, mesmo apds o vencimento deste contrato, se encontrarem para aprovagao nas concessionarias ou outros érgaos, desde que a
entrada nesses 6rgdos tenha sido feita dentro do prazo do contrato, comprovadas com cépia dos protocolos e que ndo existam modificagdes significativas que implicariam uma mudanca
radical nos projetos.

9.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagdo de fornecimento e/ou prestacéo de servigos

Oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pelo gestor do contrato

9.5 Forma de comunicagado e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo cpo.secadm@trt15.jus.br
E-mail Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
|:| Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
Reunido Videoconferénicia Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
O Telefone Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
|:| Outra

9.6 Forma de recebimento provisorio e definitivo

1. O pagamento deste contrato podera ser feito parcialmente, por projeto, de acordo com a entrega dos projetos executados. Os projetos que dependem de aprovagéo de
concessionarias ou outros 6rgaos, sé serdo pagos apos a sua entrega devidamente aprovados.
2. Os projetos seréo pagos no momento em que ndo houver mais corregcdes a serem executadas no projeto apresentado.
3. A ndo aceitagdo de um determinado projeto, por qualquer motivo, ndo implica necessariamente na recusa de outro, salvo no caso de subordinagdo a um projeto recusado.
4. O recebimento final pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido dos projetos solicitados esta condicionado a:
4.1 Aprovagao de todos os projetos juntos aos 6rgéos de fiscalizagdo competentes;
4.2 Fornecimento de todas as copias dos projetos e arquivos eletrénicos em DVD;
4.3 Fornecimento das ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referentes a cada projeto elaborado (estrutura, hidraulica,
elétrica, etc);
Aprovagéo dos projetos pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido.
5. Caso néo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a conclusdo dos servigos.
6. Apos a ultima medigéo, sera emitido pela Comissédo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/1993.
7. O recebimento nédo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde
o artigo 73 da Lei 8.666/1993.
*Atentar-se para a necessidade de cadastramento no SIGEO, prevista nas obrigacdes da contratada.

9.8 Instrumento de Medicédo de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2 Qualidade na execugéo dos servigos e dos materiais elencados no projeto

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade




Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de célculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

9.9 Sancoes

1. O descumprimento injustificado dos prazos deste contrato implicara na aplicagéo das seguintes multas & contratada, calculadas sobre o valor do respectivo projeto ndo entregue:
a. até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2,0%
b. a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2%

2. Podera ser penalizado com aplicagado de multa de até 10% sobre o valor do contrato, mesmo durante a execugéo da obra nos seguintes casos:

a. falhas graves de quantitativos ou omissoes de servigos na planilha de orgamento;

b. auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de projetos que impliquem acréscimo de quantitativos e/ou servigos na planilha de orgamento, gerando por consequéncia aditivos ao

contrato;

c. falhas graves que possam comprometer o processo licitatorio;

d. discrepancias visiveis nos resultados de calculos de projetos e/ou falhas graves na execugdo dos desenhos que comprometam a execugédo da obra.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

1. Os licitantes deveréo apresentar sua proposta indicando os valores de todos os projetos aqui descritos de forma individual, totalizando no final;

2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia e seus Anexos deverao ser remetidas a Coordenadoria de Licitagdes deste Tribunal;

3. Os esclarecimentos deverdo ser feitos antes da apresentagao da proposta, ndo se admitindo durante a execugdo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade
de compreensé&o sobre algum servigo especificado, orgado  ou desenhado;

4. O prego total devera englobar todos os custos com taxas de aprovagao, emissao de Certiddes, copias, etc, sendo que o TRT ndo arcard com nenhum custo extra.

11. DISPOSICOES GERAIS

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO CONTRATOS

Data: 12/09/22

Numero do PROAD aberto 20646/2022

Area Demandante: COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Area Requisitante: COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Contrato/ata vence nos proximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Contratagéo urgente? Houve resciséo do contrato

8 00O

O prazo para entrega do projeto para a CCAUD/CSJT & no inicio de
Outra justificativa: maio/2023

CONTRATAGAO E URGENTE

Catalogo (CATMAT/CATSER)

21784

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Né&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

1.1 Fundamentacgao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

1.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

1.3 Estimativa de consumo:




Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

1.5 Estimativa de periodicidade de aquisi¢ao:

Nao se aplica

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

1.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

NBR 12722/1992 — Discriminagéo de servigos para construcéo de edificios - Procedimentos;

NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

NBR 16537/2016 — Acessibilidade — Sinalizag&o tatil no piso — Diretrizes para elaboracgéo de projetos e
instalagao;

Leis Municipais - Uso e Ocupagéo do Solo Urbano; Cédigo de Obras

NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios;

NBR 5419/2015 — Protegdo contra descargas atmosféricas

NBR 5410/2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensédo

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria | NBR 14039/2005 — Instalagdes elétricas de média tensao

INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc - IEC 62446

EXCETO disposi¢cdo do Guia de Sustentabilidade):

3. OBJETO

3.1 Descrigao Detalhada do Objeto

A descrigéo, por ser muito extensa, sera feita por meio do Anexo I.

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagao dos servigos

Nao se aplica

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Coord. Projetos e Obras - F.3231-9500 R.2244

Outros:

4.2 Definicao de etapas da execugao, com logistica de implantagdo, cronograma, no que couber

1. A empresa contratada tera prazo de 100 (cem) dias corridos, contados a partir a partir da autorizagéo formal da Coordenadoria de Projetos e Obras, para a entrega final de todos os
servigos contratados;

2. O projeto legal de prefeitura devera ser apresentado de forma célere, uma vez que da aprovagao dele depende a execugédo dos outros projetos;

3. Os projetos que necessitam de aprovagao junto as Concessionarias e junto ao Corpo de Bombeiros deverdo ser encaminhados para os érgaos competentes em no maximo 45
(quarenta e cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, a fim de que eventuais correcdes sejam elaboradas dentro do prazo final para a concluséo dos servigos contratados. Atrasos
referentes & apresentacéo ante os érgdos competentes serdo multados, independentemente de quando os projetos em questéo forem entregues aprovados;

3.1 Copias dos recibos de entrega dos projetos junto aos Orgdos competentes deverdo ser encaminhadas & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido em até dois dias
apds terem sido protocolados. Os prazos estipulados por cada Orgéo analisador devera ser formalmente informado pela empresa contratada para que o Servigo de Projetos e Obras do
TRT 152 Regido possa acompanhar o andamento dos mesmos;

3.2 No caso de o prazo solicitado pela Concessionaria/Orgao competente exceder os 100 dias corridos de prazo final para entrega dos servicos contratados, a empresa contratada
devera proceder a entrega de todos os outros documentos dentro do prazo méaximo acordado e ficara aguardando a aprovagao dos projetos pelas Concessionarias/Orgéo competente;
4.Cada projeto devera ser encaminhado para pré-andlise e aprovagédo pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido antes da finalizagdo dos mesmos. Os projetos
poderdo ser encaminhados por correspondéncia digital (email). Havendo necessidade de alteragdes/corregdes nos projetos a empresa sera notificada por escrito no prazo maximo de 5
(cinco) dias corridos contados do recebimentos dos mesmos e devera reapresentar os projetos com as devidas corregdes no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir da data da
notificagéo;

5. Apds a execugao das alteragdes/corregdes a empresa devera reapresentar os projetos para nova analise pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido e aprovagéo dos
mesmos. Havendo necessidade de novas alteracdes, serdo mantidos os prazos descritos acima;

6. A empresa contratada devera apresentar os projetos finais a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regido antes da conclusdo da elaboragdo do Memorial Descritivo e do
Orcamento, uma vez que os projetos serdo conferidos e devidamente aprovados. Havendo necessidade de alguma corregéo, podera gerar alteragées no Memorial e no Orgamento, que
deverao ser apresentados finalizados dentro do prazo total para a conclusao dos servigos contratados;

7. Néo é de responsabilidade da Coordenadoria de Projetos e Obras a conferéncia dos calculos dos projetos apresentados e a verificagéo de falhas nos desenhos apresentados.
Independente disso sera efetuada uma conferéncia em desenhos e pranchas e, na ocorréncia de quaisquer problemas desta natureza que vierem a ser constatados, a empresa
contratada devera efetuar os devidos acertos sem que isso dé motivo a qualquer aditivo contratual para aumento no prazo de entrega. Do mesmo modo, notando-se alguma discrepancia
visivel nos resultados dos calculos dos projetos, a empresa sera contatada para que efetue esclarecimentos;

8. Os problemas verificados nos projetos durante o decorrer da execugéo da obra, como auséncia de detalhamentos necessarios, incompatibilizagao entre os projetos complementares
ou entre projetos e memorial descritivo, auséncia de especificagdes importantes e necessarias, falhas graves na planilha orgamentaria, entre outros, ensejara ao projetista acerto
imediato, podendo estar sujeito a sangdes se ficar comprovada falha que leve a necessidade de execugéo de aditivos, comprometendo o valor inicial da obra ou seu prazo de construgao;
9. Néo serdo considerados atrasados os projetos que, mesmo apds o vencimento deste contrato, se encontrarem para aprovagao nas concessionarias ou outros érgaos, desde que a
entrada nesses 6rgdos tenha sido feita dentro do prazo do contrato, comprovadas com cépia dos protocolos e que ndo existam modificagdes significativas que implicariam uma mudanca
radical nos projetos.

4.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagdo de fornecimento e/ou prestacéo de servigos




Oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras

4.4 Forma de comunicagéo e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
Encaminhamento de Ordem de Servico Conforme especificacdes da descrigao cpo.secadm@trt15.jus.br
E-mail Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
O Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
Reunido Videoconferénicia Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
O Telefone Quando necessario cpo.secadm@trt15.jus.br
O Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagao individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente
& possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna € preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

Devido ao extenso nuimero de itens e subitens elencados no Guia de Contratagdes Sustentaveis relativos ao objeto deste PROAD, e que
abrangem mais de 15 paginas do referido documento, informamos que a consulta deve ser feita diretamente no link abaixo referenciado, a
partir da pagina 99, até a pagina 114. Também sera disponibilizado um anexo da Guia de ContratagGes Sustentaveis apenas com as
referidas paginas. (Anexo VII)

3.1.1.a 3.3 e todos os
seus subitens

Grupo Unico - https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/192701/2021_res0310_csijt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ha especificagdo de ROHs? Nao Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de sustentabili ambiental idos no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigdo do CSJT:

Guia de Contratagdes Sustentaveis 3 edigdo

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Servigos de atendimento ao publico (nos termos das Resolugdes CSJT n° 218/2018 e CNJ n° 401/2021)

A contratagéo da prestagao do servigo faz atendimento ao publico e

possui mais de 10 trabalhadores vinculados?

* Atendimento ao publico e esclarecimentos de fases e informagdes Se a resposta for NAO Servigo de execugao de projeto
processuais (ex: recepcionista, seguranca, brigadista) Nao justifique: arquitetdnico e de engenharia.

1. A empresa contratada devera emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT para cada projeto apresentado, incluindo a
planilha de orgamento;

2. A empresa contratada devera ter pleno conhecimento das especificagdes para a elaboragéo dos projetos bem como do local onde sera implantado o referido projeto, devendo levantar
possiveis discrepancias, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto aos mesmos;

3. A empresa contratada devera, antes do inicio da elaboragdo de qualquer um dos projetos especificados, promover uma reunido entre a equipe técnica responsavel pela elaboragdo
dos projetos e a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 15 Regido, para que se oriente sobre as particularidades de cada projeto, devendo participar da reuniéo, principalmente os
projetistas que executardo o projeto de instalagdes hidraulicas e PPCI, de instalagdes elétricas e o estrutural.

4. A empresa contratada devera entregar a lista de profissionais que compde a equipe técnica (Anexo 1V) na primeira reunido a ser realizada com a Coordenadoria de Projetos e Obras;
5. Todas as decisdes necessarias para o desenvolvimento dos projetos deverédo ser tomadas juntamente com a Coordenadoria de Projetos e Obras, ou melhor, as principais diretrizes
dos projetos serao definidas em conjunto com o Contratante (exemplo: tipo de reservatdrio, localizagdo, subestagao elétrica, central de légica, sistema interno de TV, etc);

6. Para o desenvolvimento dos diversos projetos a empresa contratada devera entrar em contato com as Concessionarias e toda a documentagdo encaminhada para consulta devera ter
copia remetida a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para que sejam devidamente arquivadas.

7. No desenvolvimento dos diversos projetos deverédo ser tomadas decisdes com vistas a melhor relagdo custo/beneficio, salientando que todos os objetos indicados poderao ser
substituidos por similares quando da contratagdo da construgao. Portanto, a indicagdo de itens que ndo possuam similares devera ser informada a Coordenadoria de Projetos e Obras,
com a devida justificativa;

8. Cabera a empresa contratada rever e propor novas solugdes técnicas sempre que a solugéo proposta nao for aprovada pelo Tribunal, face a deficiéncias de ordem técnica, custo
financeiro elevado, nao atendimento dos requisitos desta especificagdo o ndo atendimento das necessidades desta Administragéo;

9. A edificagdo devera atender integralmente a legislagdo municipal, estadual e federal, em todos os itens objeto de norma especifica; as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), ressaltando-se a NBR - 9050/2015, no tocante a acessibilidade; bem como ao Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, no que concerne as obras de
engenharia, emitido pelo Conselho Superior da Justiga Trabalho (CSJT);

10. O Projeto Completo, constituido por todos os projetos especificos devera ser realizado por uma Unica empresa, para afastar o risco de incompatibilizagao técnica, desarmonia e
ineficacia. A empresa contratada sera responsabilizada pelo funcionamento e intercomunicagdo dos projetos que deverao estar devidamente harmonizados e compatibilizados entre si e
serdo por ela coordenados. Nao obstante, todas as interferéncias ao projeto arquitetonico apresentado deverao ser previamente aprovadas pela contratante, assim como as necessarias
alteragdes ao projeto de arquitetura serdo aprovadas pela contratante;

11. A empresa contratada devera manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento dos projetos, informando sobre eventuais dificuldades e ou problemas para
que os mesmos sejam sanados no menor espago de tempo possivel;

11.1 Havendo necessidade de proceder alteragdes/corregdes nos projetos apresentados para aprovagéo, a empresa tera prazo maximo de 5 dias corridos contados a partir da data da
retirada dos projetos na Concessionaria para proceder as alteragdes/corregdes e reapresentar os projetos para aprovagao. Este procedimento se repetira até a aprovacao final do projeto
apresentado pela Concessionaria/Orgao competente;

11.2 O Memorial Descritivo e o orgamento dever&o ser corrigidos/atualizados sempre que alteragdes forem executadas nos projetos;

PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIGOS - CADASTRO OBRIGATORIO

O Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT), por meio da resolugdo n° 245/2019, instituiu o Sistema Integrado de Gestao Orgamentaria e Financeira da Justiga do Trabalho
(SIGEO). A finalidade do SIGEO é o processamento de informagdes relacionadas ao planejamento, & execugédo e ao acompanhamento orgamentario e financeiro da Justiga do Trabalho.
Assim, o envio das notas fiscais e certiddes devera ocorrer pelo sistema SIGEO e, com isso, os prestadores de servico e fornecedores do TRT-15 devero realizar o cadastro obrigatério
no sistema, inserindo os documentos solicitados no sistema. ATENGAO: Reforgamos a informagao de que o pagamento somente ocorrera apés o devido preenchimento do cadastro no
sistema SIGEO e a inser¢do dos documentos solicitados, por parte da empresa contratada.

Demais obrigagdes




DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

1. A empresa sera responsavel pela elaboragao dos projetos executivos e complementares para o futuro prédio do Férum Trabalhista de Jaboticabal, compreendendo o desenvolvimento
e detalhamento dos projetos executivos e complementares, especificagdes técnicas, orcamento sintético e analitico, memdrias de calculo, memoriais descritivos, maquetes, cronograma
fisico-financeiro, bem como a coordenagéo e superviséo de todos os projetos, garantindo-se a perfeita compatibilidade entre os mesmos, observando o Pré-Projeto de Arquitetura
fornecido por este TRT da 152 Regido (Anexo Il deste Termo de Referéncia) e conforme Especificagdes Técnicas (Anexo | deste Termo de Referéncia).

2. O pré-projeto arquitetonico foi desenvolvido pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regi&o e sera o norteador dos demais projetos a serem desenvolvidos pela
contratada;

3. Os projetos a serem desenvolvidos pela empresa contratada deverdo atender ao pré-projeto arquitetdnico, as especificagdes dos servigos (Anexo |) e as determinagdes especificas
das normas técnicas pertinentes a cada caso, além de observar as indicagdes de cada Concessionaria correlata ao projeto desenvolvido. Na inexisténcia de normas da ABNT para
determinado assunto, a empresa devera obedecer a norma técnica indicada para cada situagéo. Ocorrendo alteragdes em alguma Norma Técnica Brasileira (NBR) os projetos deverao
ser readequados para entrega final.

4. Os projetos arquitetdnicos de cortes e fachadas, o relatério de sondagem e o levantamento planialtimétrico do terreno serdo entregues ao vencedor do certame;

APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
1.Deverao ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 Documentos de habilitagdo técnica conforme qualificagdo técnica acima;
1.2 Lista dos profissionais indicados para elaboragdo dos projetos, caso a licitante seja a vencedora do certame;
1.2.1 A licitante devera indicar no minimo um profissional para cada disciplina exigida no presente edital. O profissional indicado para a fungdo de Coordenador podera acumular a
execucdo de apenas uma disciplina. Os demais profissionais poderao acumular até 3 (trés) disciplinas para as quais esteja legalmente habilitado;
1.2.2 Exceto para a fungédo de Coordenador, as demais disciplinas poderao ter um ou dois indicados para a elaboragdo da mesma. Neste caso, se a licitante for adjudicada, todos
os profissionais indicados para uma mesma disciplina deverdo atuar como autor e co-autor;
1.2.3 A lista de profissionais devera ser apresentada de acordo com o Atestado de Capacidade Técnica Profissional. Nao sera admitida a designagao de profissionais que ndo
atendam aos requisitos especificos de cada disciplina, estabelecidos nas Especificagdes Técnicas (Anexo | do Termo de Referéncia);
2.Declaragéo do representante legal da licitante, nos moldes do Anexo V do Termo de Referéncia, de que todos os profissionais indicados por ela na Lista de Profissionais examinaram
as Especificagdes Técnicas, o Pré-Projetos Referencial de Arquitetura e demais documentos técnicos constantes da presente licitagao, tendo verificado o grau de complexidade exigido
para o perfeito cumprimento do objeto

RESPONSABILIDADE TECNICA

1. A responsabilidade técnica de cada projeto sera do(s) profissional(is) que o elaborar. O direito autoral de cada projeto sera da(s) pessoa(s) fisica(s) ou juridica que o elaborar, nos
termos da legislagao vigente;

2. Somente poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos projetos e coordenagéo os profissionais constantes na lista de profissionais (Anexo IV deste Termo de Referéncia) entregue
pela licitante na etapa de habilitagdo ou profissional que, apresentado posteriormente a adjudicagéao, for aprovado pela Fiscalizagao;

3. Os autores deveréao, no inicio da contratagdo, entregar declaragéo concordando, a partir daquele momento, permitir que os projetos, ap6s concluidos, possam ser alterados por outros
profissionais, conforme a conveniéncia deste Tribunal. A declaragdo devera seguir o modelo constante no Anexo V deste Termo de Referéncia;

4. Os projetos deverao ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho Regional de Arquitetura
(CAU), responsaveis pela fiscalizagdo e regulamentacéo das respectivas profissdes, que deverao emitir a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT). Os
profissionais deverdo anotar todos os projetos sob sua responsabilidade;

5. Todas as pegas graficas que compdem os projetos deverdo conter o nome completo, o titulo profissional, o n°® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos. Os relatorios,
especificagdes técnicas e demais documentos deverao conter o nome completo, o titulo profissional, o n® do CREA/CAU e a assinatura dos responsaveis técnicos na ultima pagina, e,
quando for o caso, a rubrica nas paginas anteriores;

6. Todas as duvidas sobre solugdes alternativas de projeto deverdo ser encaminhadas a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, que deliberara qual alternativa sera a mais
apropriada;

7. Todos os detalhes desenvolvidos deveréo receber o visto de aprovagdo da Equipe Técnica do Tribunal.

RECEBIMENTO DOS PROJETOS

1.0s projetos, memoriais, orgamento e cronograma deverao ser apresentados da seguinte forma:

1.1 Dois jogos completos dos projetos desenvolvidos e todos os arquivos eletronicos dos projetos, em formato DWG (AutoCAD), versdo minima 2014, com indicagéo a configuragéo das
penas utilizadas, sem qualquer protegao;

1.2 O original e uma cépia do projeto de Combate a Incéndio e do Projeto de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;

1.3 O original e uma copia do projeto aprovado junto a Concessionaria de energia elétrica deverdo ser encaminhados a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal para
conhecimento e arquivo;

1.4 Alvara de construgéo junto a Prefeitura Municipal;

1.5 Numero da CEI aberta automaticamente pela Prefeitura;

1.6 O original e uma cépia dos demais projetos necessarios a aprovagao junto as Concessionarias;

2. O recebimento final dos servigos sera feito ap6s a aprovagéo de todos os projetos junto as Concessionarias/Orgaos/Corpo de Bombeiros etc.

2.1 A Contratada devera apresentar comprovante de pagamento das Taxas do CREA-SP ou CAU/SP, anotacgdes de responsabilidades técnicas referentes a elaboragéo dos projetos e
taxas referentes & aprovagao dos projetos junto aos Orgéos fiscalizadores, como Corpo de Bombeiros, Concessionérias, etc;

6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Caédigo Civil Brasileiro.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou nao), abrangéncias, discriminar responsabilidade(s) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%

Justificativa Para cumprimento das obrigagdes contratuais

6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pelo gestor do contrato

7. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (TRT)

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagoes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao
local onde sera

executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacido da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questoes
porventura nao

esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas

por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condi¢oes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8. VALOR

8.1 Forma de apresentacgado da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)




1. Os licitantes deveréo apresentar sua proposta indicando os valores de todos os projetos aqui descritos de forma individual, totalizando no final;

2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia e seus Anexos deverdo ser remetidas a Coordenadoria de Licitagdes deste Tribunal;

3. Os esclarecimentos deveréo ser feitos antes da apresentagéo da proposta, ndo se admitindo durante a execugdo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade
de compreenséo sobre algum servigo especificado, orgado  ou desenhado;

4. O prego total devera englobar todos os custos com taxas de aprovagao, emissdo de Certiddes, copias, etc, sendo que o TRT ndo arcard com nenhum custo extra.

9. EQUIPE DE GESTAO

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato:

Douglas Jefferson Gusso
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Carlos Alberto Lorenzon
Fiscal Técnico do Contrato:

André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)

Fiscal Administrativo

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2 Qualidade na execugéo dos servigos e dos materiais elencados no projeto

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

11. FATURAMENTO

Flavio Roberto O. Cabral

Gestor do Contrato:

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

1. O pagamento deste contrato podera ser feito parcialmente, por projeto, de acordo com a entrega dos projetos executados. Os projetos que dependem de aprovagéo de
concessionarias ou outros érgaos, s6 serdo pagos apds a sua entrega devidamente aprovados.
2. Os projetos serdo pagos no momento em que ndo houver mais corre¢cdes a serem executadas no projeto apresentado.
3. A nédo aceitagdo de um determinado projeto, por qualquer motivo, ndo implica necessariamente na recusa de outro, salvo no caso de subordinagdo a um projeto recusado.
4. O recebimento final pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regiéo dos projetos solicitados esta condicionado a:
4.1 Aprovagao de todos os projetos juntos aos 6rgéos de fiscalizagdo competentes;
4.2 Fornecimento de todas as copias dos projetos e arquivos eletronicos em DVD;
4.3 Fornecimento das ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referentes a cada projeto elaborado (estrutura, hidraulica,
elétrica, etc);
Aprovagao dos projetos pela Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 15 Regio.
5. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a concluséo dos servigos.
6. Apos a ultima medicéo, sera emitido pela Comissédo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/1993.
7. O recebimento ndo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde
o artigo 73 da Lei 8.666/1993.
*Atentar-se para a necessidade de cadastramento no SIGEO, prevista nas obriga¢des da contratada.

14. PRAZO DE VIGENCIA

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro




14.1 Forma de continuidade servico em eventual interrupgao contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagéo de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, andlise quanto a viabilidade de realizagéo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogacgéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

14.2 Acoes de transicao contratual e de encerramento contratual

Nao se aplica

E necessario sobreposigio contratual?

Nao se aplica

sobre a cioea

14.2.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratacao e/ou Transferéncia final de conh
manutencgao da contratagao

Entrega dos projetos, escopo deste contrato, nas versdes finais

14.2.2. Devolugao de recursos materiais

Nao se aplica

15. SANGOES

1. O descumprimento injustificado dos prazos deste contrato implicara na aplicagéo das seguintes multas a contratada, calculadas sobre o valor do respectivo projeto ndo entregue:
a. até o 7° dia de atraso: multa tnica de 2,0%
b. a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2%

2. Podera ser penalizado com aplicagédo de multa de até 10% sobre o valor do contrato, mesmo durante a execugédo da obra nos seguintes casos:

a. falhas graves de quantitativos ou omissdes de servigos na planilha de orgamento;

b. auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de projetos que impliquem acréscimo de quantitativos e/ou servigos na planilha de orcamento, gerando por consequéncia aditivos ao

contrato;

c. falhas graves que possam comprometer o processo licitatério;

d. discrepancias visiveis nos resultados de célculos de projetos e/ou falhas graves na execugédo dos desenhos que comprometam a execugéo da obra.

16. DISPOSIGOES GERAIS
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