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1 Objetivos do Documento

Este documento consiste em Estudos Preliminares necessarios para assegurar a viabilidade da
contratacdo, mensurar os riscos, determinar uma estratégia para a contratacdo, fornecer subsidios
para a elaboracdo do Projeto Basico ou Termo de Referéncia, bem como definir um plano de
sustentagdo para a solugdo CONTRATADA, conforme Resolugdo CNJ n° 182, de 17 de outubro de
2013.

2 Solucao de TI a ser CONTRATADA /adquirida

Aquisi¢do de baterias para notebook HP Elitebook 840 G3, modelo CSO03XL ou compativel, para
substituicdo das que chegaram ao final de sua vida util.

3 Analise de Viabilidade da Contratagao
3.1 Necessidade da contratacao

Considerando a impossibilidade de substitui¢ao da totalidade dos equipamentos fora de garantia e
de sua necessidade para o servico, faz se necessario adquirir a0 menos as pecas essenciais para seu
funcionamento, tais como baterias.

3.2 Alinhamento com o Plano de Contratacdes de STIC para o exercicio e a previsao
orcamentaria

A demanda encontra-se respaldada no Planejamento de Contratagdes de Solugdes de TIC de 2021
do TRT da 15* Regido sob o item n° 40 com execucdo or¢gamentaria para 2021 (a partir de setembro)
¢ estimativa preliminar de R$70.068,00.

|Nr. Item 40
Objeto da Contratacdo Aquisi¢ao de Baterias Microinformatica
Unidade Demandante Secretaria de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdes

Justificativa da necessidade [Reposicao das baterias para os notebooks G3.

Estudos Preliminares |Inicial{09/2021

(més/ano) MM/AA  |Final |10/2021

PRAZODE ENTREGA o de Referéncia | Iniciall 10/2021

(més/ano) MM/AA  |Final |10/2021

Classificacdo do Objeto Despesa de Capital (investimento)

Fonte de Recurso Recursos proprios

Estimativa Preliminar (R$) |R$ 70.068,00

Execucdo  Orcamentaria
2021 /2022 2021

Proponente Secretaria de Tecnologia da Informacao ¢ Comunicagdes




TRT da 152 Regiao {Campinas)

L
j’. JUSTICADO TRABALHO

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

3.3 Alinhamento entre a contratacao e os planos estratégicos do TRT 15 e planos
estratégicos de Tecnologia da Informacao

CNIJ - Planejamento Estratégico 2021-2026 (Portaria CNJ No 104 de 30 de junho de 2020).

Objetivo Estratégico: artigo 30, IX — fomentar e incrementar a produgao de solucdes tecnologicas,
com foco em inovacao e transformacao digital;

CNJ - Resolugdo N° 370 de 28/01/2021 (Estratégia Nacional de Tecnologia da Informagdo e
Comunica¢ao do Poder Judiciario - ENTIC-JUD)

Objetivo 8: Promover Servigos de Infraestrutura e Solugdes Corporativas (Art. 2°, 1, ¢) Processos
Internos)

PEI
Aprimorar os servigos de TIC
Adequar constantemente as instalagdes fisicas

PETIC

Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiéncia no uso dos recursos orcamentarios
Objetivo Estratégico: Atualizar e aprimorar as solugdes de TIC.

3.4 Requisitos da contratacao/aquisicao

Item Unico - Bateria para notebook HP Elitebook 840 G3, modelo CS03XL ou compativel

Requisitos Tecnoldgicos (hardware e software)

1D Descricao

R.HSO01 Modelo HP CS03XL ou compativel.

R.HS02 Tipo de célula Li-ion (polimero de litio).

R.HS03 Quantidade de células 3

R.HS04 Capacidade minima 39 Wh

R.HS05 Corrente minima 3.400 mAh

R.HS06 Protecdo contra sobreaquecimento, sobrecarga, sobretensdo, sobrecorrente e curto
circuito.

R.HS07 Temperatura de operacdao 0~40°C

R.HS08 Tensao 11,4V

Requisitos Legais, Sociais e Ambientais

ID Descriciao

N3ao ha
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Requisitos de Manutencio

1)) Descricao

R.MO1 A garantia devera ser prestada no local de entrega dos itens e consistird na substituicdo do
item defeituoso. O prazo de garantia sera de 12 (doze) meses.

R.MO02 Os servicos de suporte técnico serdo solicitados mediante a abertura de chamados a serem
efetuados por técnicos do Tribunal, via chamada telefonica local, a cobrar ou 0800,
e-mail, website ou chat do fabricante ou a empresa autorizada, em qualquer caso em
portugués, em horario comercial em dias uteis (segunda-feira a sexta-feira).

R.MO03 Todas as solicitagdes feitas pelo CONTRATANTE deverdo ser registradas pela
CONTRATADA em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execugao
dos servigos.

R.M04 O acompanhamento da prestagdo de servigo deverd ser através de um nimero de
protocolo fornecido pela CONTRATADA, no momento da abertura da solicitacao.

R.MO05 O numero de requisicdes de suporte devera ser ilimitado.

R.M06 O tempo de solucdo do chamado sera de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
primeiro dia util apos a datada abertura do chamado.

Requisitos de Prazo

1D Descricao

R.PO1 O objeto devera ser entregue no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA.

R.P02 As especificagdes detalhadas de prazos exigidas para garantia do equipamento constam
na tabela Requisitos de Manutencdo (acima) e na tabela Requisitos de Garantia (abaixo).

R.PO3 O item licitado deve ser entregue nas dependéncias do Tribunal, no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia util apos a data de recebimento,
pela CONTRATADA, da nota de empenho, incorrendo os custos de logistica a
CONTRATADA.

Requisitos de Seguranca da Informacio

1D Descricao
Nao ha

Requisitos de Garantia

1D Descricao

R.GO1 GARANTIA DOS ITENS
As especificagdes detalhadas exigidas para garantia dos itens constam na tabela
Requisitos de Hardware e Software, acima.

R.G02 SUPORTE TECNICO

1. Os servigos de suporte técnico serdo solicitados mediante a abertura de chamados
a serem efetuados por técnicos do Tribunal, via chamada telefonica local, a cobrar
ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou a empresa autorizada, em
qualquer caso em portugués, em horario comercial em dias uteis (segunda-feira a
sexta-feira).
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2. Os chamados para atendimento da garantia serdo centralizados e efetuados pela
equipe da Coordenadoria de Apoio ao Usuario.

3. Todas as solicitagdes feitas pelo CONTRATANTE deverao ser registradas pela
CONTRATADA em sistema informatizado para acompanhamento e controle da
execucao dos servigos.

4. O CONTRATANTE, a seu critério, podera automatizar a abertura de chamado
junto a CONTRATADA através de e-mail enviado da solugdo de gerenciamento
de servigos de TI, em uso atualmente no Tribunal.

5. O acompanhamento da presta¢do de servigco devera ser através de um niimero de
protocolo fornecido pela CONTRATADA, no momento da abertura da solicitagao.

6. O nuamero de requisi¢des de suporte devera ser ilimitado.

7. O tempo de solucdo do chamado, contado a partir da abertura do chamado, sera de
05 (dias) dias tteis.

8. Entende-se por solucdo do chamado a entrega do item em substitui¢do ao
defeituoso, estando condicionada a aprovagdo do CONTRATANTE.

9. A CONTRATADA, a seu critério, podera automatizar a informagdao de
fechamento dos chamados através das tecnologias disponiveis no mercado (envio
de e-mail automatico apos fechamento, integragcdo entre sistemas via webservices,
API, feed, etc).

R.GO3

ATENDIMENTO ON-SITE

1. O atendimento sera do tipo “on-site” no local de entrega dos itens em dias uteis
(segunda-feira a sexta-feira), no hordrio de expediente do Tribunal (09h as 15h),
por profissionais especializados e devera cobrir todo e qualquer defeito
apresentado, consistindo na substituicao do item defeituoso.

2. Os técnicos responsaveis pelo atendimento do chamado deverdo comparecer ao
local devidamente identificados ¢ munidos do Formulario de Chamado Técnico,
devendo agendar sua visita a localidade com antecedéncia.

3. Nao sendo possivel a substituicdo por equipamento idéntico ao ofertado, devera
ser providenciada imediatamente a substituicdo por outro inteiramente compativel
com especificagdes iguais ou superiores.

4. O equipamento removido ficara sob responsabilidade da CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo seu transporte, guarda, acondicionamento e destinagao final.

5. O prazo para inicio do atendimento deve ser de 1 (um) dia 1til, apds a abertura do
chamado, ndo considerando a data de abertura.

Requisitos de Habilitacdo Técnica

ID

Descricao

R.HTO1

Apresentagao de atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidao técnica da
empresa licitante para fornecer, no minimo, 50% dos quantitativos dos bens deste Edital,
compativeis em caracteristicas e prazos com o objeto da licitagao.
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Requisitos para Eventuais Penalizacoes

ID Descricao

R.EPO1 Atraso ou ndo entrega de Ordens de Servigos para atendimentos em garantia.

R.EP02 Entregar, em desconformidade ou apenas parcialmente, o objeto segundo as especificagdes
constantes nos Termos de Referéncia e demais disposi¢des em Edital (penalidade incide de
forma proporcional a parte ndo executada).

R.EP03 Deixar de observar as politicas de seguranca e normas de acesso do CONTRATANTE.

R.EP04 Atrasos injustificados na solucao de chamados técnicos de suporte e garantia.

R.EP05 Atraso na entrega do objeto.

R.EP06 Utilizar pecas, parte de pecas, componentes € outros materiais sem serem originais e/ou
novos.

R.EPO7 Deixar de manter a garantia dos servigos prevista neste termo.

R.EPOS Deixar de fornecer a seus empregados todas as ferramentas e instrumentos necessarios a

execucao dos servigos, bem como produtos ou materiais indispensaveis a realizacdo
desses.

Requisitos de Recebimento e Aceite do Objeto

ID Descricao

R.RAOO1 |Os termos de recebimento provisorio (TRP) serdo emitidos pelos fiscais demandante e
técnico. A emissdo dos Termos de Recebimento Definitivos (TRD) caberd a Comissao
Especial de Recebimento de Equipamentos de TIC.

R.RAO02 |O Termo de Recebimento Provisério do objeto serd emitido em até 5 (cinco) dias Uteis

contados a partir do recebimento dos materiais e das notas fiscais, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade do material com a especificagdo. Para sua emissdo, serdo
realizadas algumas verifica¢des, dentre outras:

a) Os materiais deverdo estar em suas embalagens originais, com indicagdo de marca e
modelo na embalagem e/ou nos materiais, bem como das demais caracteristicas que
possibilitem a correta identificagdo do material.

b) Condi¢des da embalagem e/ou do material.

¢) Quantidade entregue.

d) Apresentacao do documento fiscal, com identificacdo do fornecedor e do comprador
(TRT), descri¢ao do material entregue, quantidade e pregos unitario e total.
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R.RAOO03

O Recebimento Definitivo do objeto serd emitido em até 10 (dez) dias uteis apds a

entrega do objeto, satisfeitas as condigdes a seguir:

a) Correspondéncia de marca/modelo do material com os indicados na nota de empenho
e na proposta do fornecedor.

b) Compatibilidade do material/servigo entregue com as especificagcdes exigidas no
Edital, no Termo de Referéncia e na proposta da empresa fornecedora.

c) Realizacdao de testes, quando previstos no Termo de Referéncia ou caso a unidade
recebedora entenda necessario.

d) Solu¢do em pleno funcionamento.

e) Conformidade do documento fiscal quanto a identificagdo do comprador (TRT),
descricdo do material entregue, quantidade e pregos unitario e total.

f) Ficara condicionado a observancia de todas as clausulas e condi¢des fixadas no Edital,
bem como ao atendimento de eventuais solicitagdes no sentido de que a CONTRATADA
promova a substitui¢ado de componentes entregues fora das especificagcdes ou nos quais
venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeigdes.

3.5 Solugdes disponiveis no mercado

Forca Digital C. P. E. Ltda

Endere¢o: R Sergio Jungblut Dieterich, 900  Comp.: UN 13 Bairro: Sarandi

Cidade: Porto Alegre UF:RS CEP: 91.060-410

Telefones: Capitais e regides metropolitanas: 4000.1860 - Demais Localidades: 0800.448.8080

ltem | Produto Descri¢éo PrzEntrega | Qtd. | VIr. Unit. | Vir.ltem+Imp
01 BB11-HP104 BAT NOT HP ELITEBOOK CSD3XL PRONTA ENTREGA 200 351 41 70.282,00
02 BB20-CPGE300 FON NOT HF 483552-001 PRONTA ENTREGA 200 8541 17.082.00
03 BB20-TO19-B25 FOT NOT POSITIVO-B85W-5.5X2 5 PRONTA ENTREGA 120 62,08 11.047.20
Sub-total 96.411,20

Frete 0,00

ICMS-ST 0,00

Total 98.411,20

3.6 Contratagdes similares disponiveis em outros 6rgaos

Nenhuma encontrada. Foram pesquisados compras.net e atas vigentes, nenhum outro 6rgdo publico
adquiriu ou estd em vias de adquirir itens com as especificagdes necessarias ao proposito deste processo.
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3.7 Identificacdo de diferentes solu¢oes que atendem aos requisitos

Nao ¢ aplicavel.

3.8 Identificacao de diferentes solu¢des que atendam aos requisitos e presentes no Portal
do Software Publico Brasileiro

Nao ¢ aplicavel.

3.9 Identificacdo de diferentes solu¢gées em software livre ou software publico que atendem
aos requisitos

Nao ¢ aplicavel.

3.10 Identificagdo de diferentes solucdes considerando o no Modelo Nacional de
Interoperabilidade (MNI) do Poder Judiciario

Nao ¢ aplicavel.

3.11 Identificacao de diferentes solu¢des considerando a aderéncia as regulamentacoes da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil)

Nao ¢ aplicavel.

3.12 Identificacao de diferentes solucoes considerando Modelo de Requisitos para Sistemas
Informatizados de Gestido de Processos e Documentos do Poder Judiciario (Moreq-Jus)

Nao ¢ aplicavel.

3.13 Estimativa preliminar de precos

ESTIMATIVA MEDIA *
ITEM DESCRICAO QTDE VALOR VALOR
UNITARIO * TOTAL *

Bateria para notebook HP Elitebook 840

G3, modelo CS03XL ou compativel 200 R$500,39(  R$ 100.078,00

Unico

TOTAL R$ 100.078,00
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* Valores atualizados conforme levantamento de precos realizado pela Coordenadoria de Compras -
Secao de Licitagdes, na planilha estimativa, documento #108 deste PROAD.

3.14 Justificativa e escolha da soluc¢ao a contratar

Nao ¢ aplicavel considerando que ha uma unica solugao viavel para esta demanda.

3.15 Beneficios a serem alcancados

TIPO DE -
RESULTADO SIM NAO DETALHAMENTO
Ganho de X
produtividade
Reducao de
X
esforco

Mantendo o parque atual em funcionamento

Reducao de custo X . C . .
economiza-se na aquisicdo de novos equipamentos.

Reduc¢ao do uso

X
de recursos
Melhoria de

X
controle

~ . Sem as pecas para substituicao, os equipamentos atuais
Reducao de riscos X . i
deixardo de funcionar.

Determinacio X
legal
Determinacao x Hé4 determinagdo de manter em funcionamento os
Administrativa equipamentos para os quais ora se licita pecas.

3.16 Relacao entre a demanda prevista e a quantidade de cada item

Baterias com vida util esgotada.

3.17 Providéncias para adequac¢ao do ambiente do 6rgao

Nao aplicavel.
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4 Sustentacao do Contrato

4.1 Recursos necessarios para continuidade de negdcio durante e ap6s a contratagao

Nao aplicavel.

4.2 Transicao contratual ou encerramento do contrato

4.2.1 Entrega de produtos finais
Nao aplicavel.

4.2.2 Transferéncia de conhecimentos
Nao aplicavel.

4.2.3 Devoluc¢do de recursos materiais
Nao aplicavel.

4.2.4 Revogacao de perfis de acessos e caixas postais
Nao aplicavel.

4.3 Transferéncia de conhecimento da solu¢do CONTRATADA sob encomenda no mercado
de TIC.
Nao aplicavel.

4.4 Direitos de propriedade intelectual e autoral
Nao aplicavel.

5 Estratégia para Contratacao

5.1 Natureza do objeto a ser contratado

Bem comum, conforme art. 1°, paragrafo unico da Lei n° 10.520/2002 - "(...) cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes
usuais no mercado."
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5.2 Justificativas para o parcelamento ou nao da solug¢ao

Como trata-se de item Unico, nao ha a necessidade de parcelamento.

5.3 Adjudicacao do objeto

Para efeito de adjudicacdo do objeto, sera considerado o MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM, , uma
vez que se trata de item Unico.

5.4 Modalidade e tipo de licitacao

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdao nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas
as Leis n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o decurso de 2 (dois)
anos da publicacdo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administragdo podera
optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, ¢ a op¢ao escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou
instrumento de contratacdo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei com as citadas no referido
nciso.

Paragrafo inico. Na hipotese do caput deste artigo, se a Administragdo optar por licitar de acordo com
as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, os termos de aquisi¢do respectivos serao
regidos pelas regras nele previstas durante toda a sua vigéncia."

Verifica-se que o objeto pretendido ¢ oferecido por alguns fornecedores no mercado de TIC e apresenta
caracteristicas padronizadas e usuais. Assim, pode-se concluir que o objeto ¢ comum e, portanto,
sugere-se como melhor opg¢ao a utilizagdo da modalidade PREGAO.

Deveréa ser adotado o modelo convencional de licitagdo considerando que a necessidade ¢ especifica
deste orgao e que ha definicdo exata do quantitativo a ser adquirido, sendo entdo inaplicaveis as regras
de adocao de Sistema de Registro de Precos.

Acerca do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP, o objeto em apreco esté
enquadrado na excecdo prevista no inciso I do artigo 10, do Decreto n® 8538/2015, considerando que
durante a pesquisa de precos, ndo foram localizados fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as
exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio.

Aplica-se no que couber o decreto 7174/2010, considerando que os componentes ora licitados serao
usados em equipamentos de TIC.
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5.5 Adequacido orcamentaria

A ser oportunamente classificada pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

5.6 Vigéncia

Adstrita a vigéncia dos créditos orgamentarios.

5.7 Equipe de Apoio a Contratacao

Nome E-mail Lotacao
Julio Cesar Zanetti juliozanetti@trt15.jus.br Secao de Infraestrutura Fisica de TIC
Rafael Facanha de Marchi  |rafaelmarchi@trt15.jus.br Secao de Manutencao de Equipamentos
de TIC
Christiano Carneiro Ferreira |christianoferreira@trt15.jus.br Sec¢do de Licitagdes
Douglas Suetsugo Mitsuse |douglasmitsuse@trt15.jus.br Secdo de Licitagdes

5.8 Equipe de Gestao da Contratacgao

Nao aplicavel.

6 Analise de Riscos

Para cada risco identificado, foram relacionados os potenciais danos (impactos) que a ocorréncia do
evento pode provocar, bem como a sua probabilidade de ocorrer.

Para cada risco identificado, foi ponderada a probabilidade de ocorréncia com a severidade do dano
potencial através de uma escala de pesos de 1 a 3, multiplicando-se os pesos atribuidos a probabilidade e
a severidade do impacto. Quanto mais alto o produto desta matriz, maior € o risco e, por sua vez, maior
atencao ¢ exigida para trata-lo.

Como forma de estimativa, o nivel do risco foi obtido a partir da seguinte matriz de Probabilidades e
Danos:

MATRIZ DE PROBABILIDADES E DANOS

PROBABILIDADE
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Baixa (1)

Média (2) Alta (3)

Baixa (1)

SEVERIDADE DO DANO

Média (2)

Alta (3)

A identificacdo, andlise e avaliacdo dos riscos identificados, bem como as a¢des para sua mitigagdo,

estdo elencados a seguir:

IDENTIFICACAO DO RISCO I - Ma prestagdo do servigo ou inexecu¢ao dos termos
(Art. 17, 1) previstos em Edital da CONTRATADA.

MEDIDA DE PROBABILIDADE Baixa

(Art. 17, 1I)

MEDIDA DE IMPACTO Médio

(Art. 17, 1I)

DESCREVER OS DANOS E
IMPACTOS (Art. 17, IT)

Ma4 qualidade ou inexecugao na prestagao dos servigos de
suporte técnico, o que poderd impactar nas atividades
computacionais, por sua vez, impacta no tempo de
atendimento ao jurisdicionado e/ou produtividade dos
usuarios.

ACOES A SEREM TOMADAS PARA REDUZIR OU
ELIMINAR OS RISCOS (Art. 17, I1I)

RESPONSAVEL
(Art. 17, IV)

Estabelecer claramente no Edital as exigéncias e obrigacdes da
CONTRATADA, assim como as penalidades em Edital,

Equipe de Planejamento
Contratacao;

DEFINICAO DAS ACOES DE CONTINGENCIA A SEREM

TOMADAS CASO OS RISCOS DE CONCRETIZEM (Art. 17, | RESTONSAVEL
IV) (Art. 17,1V)
Penalizagdo da empresa CONTRATADA, caso fique Secretaria de TIC:

caracterizada a inexecu¢do dos termos de Edital;

IDENTIFICACAO DO RISCO
(Art. 17, 1)

IT - Nao atendimento do prazo de entrega do objeto.

MEDIDA DE PROBABILIDADE

(Art. 17, 1) Média




)

TRT da 152 Regiao {Campinas)

JUSTICADO TRABALHO

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

MEDIDA DE IMPACTO

(Art. 17, IT) Alto

NIVEL DE RISCO 6

DESCREVER OS DANOS E
IMPACTOS (Art. 17, II)

na execu¢do orcamentaria.

Atraso na entrega do objeto que, por sua vez, impacta

ACOES A SEREM TOMADAS PARA REDUZIR OU
ELIMINAR OS RISCOS (Art. 17, I1I)

RESPONSAVEL
(Art. 17, 1V)

Acelerar o procedimento administrativo finalizagdo da
aquisi¢do, de forma que o final do prazo de entrega do objeto
ndo ocorra no més de dezembro (época que sofre impacto
sistematico na logistica de transporte nacional devido o volume
de cargas);

Equipe de Planejamento
Contratagao;
Coordenadoria de Licitagdes

DEFINICAO DAS ACOES DE CONTINGENCIA A SEREM

TOMADAS CASO OS RISCOS DE CONCRETIZEM (Att. 17, | oot ONSAVEL
V) (Art. 17, V)
Penaliza¢ao da empresa CONTRATADA; Secretaria de TIC;

IDENTIFICACAO DO RISCO
(Art. 17, 1)

IIT - O objeto adquirido ndo estd em conformidade com
as especificagdes técnicas constantes no Edital.

MEDIDA DE PROBABILIDADE

(Art. 17, IT) Baixa
MEDIDA DE IMPACTO Alto
(Art. 17, 1)

NIVEL DE RISCO 3

DESCREVER OS DANOS E
IMPACTOS (Art. 17, II)

Atraso na entrega do objeto que, por sua vez, impacta
na execu¢do orcamentaria.

ACOES A SEREM TOMADAS PARA REDUZIR OU
ELIMINAR OS RISCOS (Art. 17, I1I)

RESPONSAVEL
(Art. 17, 1V)

Rigor na condugdo da Licitacdo e verificagdo do atendimento
das especificagdes técnicas apos a etapa de lances do Pregao;

Equipe de Planejamento
Contratacao;
Coordenadoria de Licitagoes

DEFINICAO DAS ACOES DE CONTINGENCIA A SEREM
TOMADAS CASO OS RISCOS DE CONCRETIZEM (Art. 17,
IV)

RESPONSAVEL
(Art. 17, IV)
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Penalizacdo da empresa CONTRATADA; Secretaria de TIC;

IV - Empresas com pouca expertise técnica participando
do certame, ofertando pregos baixos, porém sem a

IDENTIFICACAO DO RISCO certeza de possuirem a competéncia exigida para honrar

(Art. 17, 1) a entrega dos equipamentos e o pds-venda referente a
garantia e suporte técnico, de acordo com o exigido no
Edital.

MEDIDA DE PROBABILIDADE Baixa

(Art. 17, 11)

MEDIDA DE IMPACTO Médio

(Art. 17, 10)

NIVEL DE RISCO 2

DESCREVER OS DANOS E

IMPACTOS (Art. 17, IT) suportar as necessidades.

Inviabilizacdo da execucdo da aquisicdo ou entrega de
produtos/servicos com qualidade insuficiente para

ACOES A SEREM TOMADAS PARA REDUZIR OU |RESPONSAVEL

ELIMINAR OS RISCOS (Art. 17, I1I) (Art. 17, 1V)

igj}:;tér Atestado de Capacidade Técnica compativel com o Equipe de Planejamento

Efetuar diligéncias, se for o caso, buscando constatar a gggiﬁszzz;ria de

capacidade técnica dos LICITANTES, assim como a validacao N

i . . Licitagoes;

dos fabricantes quanto a garantia estendida;

DEFINICAO DAS ACOES DE CONTINGENCIA A SEREM ‘

TOMADAS CASO OS RISCOS DE CONCRETIZEM (Art. 17, RESPONSAVEL
(Art. 17, 1V)

V)

Penaliza¢ao da empresa CONTRATADA; Secretaria de TIC;

7 Equipe de Planejamento da Contratacao

O presente estudo técnico preliminar foi elaborado pela equipe de planejamento da contratacao.

Integrantes Técnicos
Alex Leite Bognone (titular)
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Rafael Facanha de Marchi (suplente)

Integrantes Demandantes
Andre Pires Ferreira Bertoldi (titular)
Julio Cesar Zanetti (suplente)

Integrantes Administrativos
Douglas Suetsugo Mitsuse (Titular)

Christiano Carneiro Ferreira (Suplente)
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