DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDAS DIVERSAS (DOD-D) - SERVICOS

Atencdo: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Data: [1 26/03/2020

Numero do PROAD aberto 7645/2020

Area Demandante: [2] Coordenadoria de Manutengédo e Coordenadoria de Projetos e obras
Area Requisitante: Secgédo de Maquinas e Hidraulica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO [3]

- Integrante Demandante: [4] Maria Aparecida G D Leoncini / Flavio Roberto O Cabral
- Integrante Técnico: [5] Leandro Amado de Moura / José Henrique Lopes
- Integrante Administrativo: [Titular: [Edvilton Bergamasco Fontes Galante [Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certidéo irregular

Contratagéo urgente? Houve rescisdo do contrato

Tendo em vista orgamento disponibilizado para esses servigos no
exercicio de 2020.

[ < J

Outra justificativa:

CONTRATAGAO E URGENTE

[Data para inicio dos servigos: [6] [Imediatamente apos contratagdo.

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os

N L y o - https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasanet-catalogo/search
integrantes administrativos irdo auxiliar)

Item: 477 (GRUPO: Servigos de consultoria e de geréncia, gestdo. Descrigao: Ar condicionado - estudos e projetos de sistema).

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (D dar idade)
OBS: caso a descri¢do for muito longa ou com tabelas, deve ser feita por meio de ANEXO que devera ser mencionado no item 1.2 (Conforme Anexo X)

1.1 Descri¢do resumida do Objeto: [7]

Prestagéo de servigos de engenharia consultiva para elaboragéo de projeto de modernizagdo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido. [8]

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execugao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugdo dos servigos, prazo, cronograma), relagdo entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestacgdo dos servicos com detalhamento dos equi 1tos (por plo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar i de profissional r avel

1. DO OBJETO DETALHADO:

1.1.Prestacéo de servigos de engenharia consultiva de elaboragao de projeto de modernizagdo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido. O projeto final contempla a modernizagéo da central de dgua gelada para atender a refrigeragéo dos dois pavimentos (1° e 2°). O sistema de condicionamento de ar a ser
projetado tera como objetivo proporcionar condigdes controladas de temperatura, umidade, renovagéo e qualidade do ar, adequadas ao perfeito funcionamento dos ambientes a serem
climatizados. O projeto sera desenvolvido de forma a obter uma solugdo moderna, devidamente integrada com os elementos arquitetnicos, que leve em consideragéo os custos de
implantag&o e os custos energéticos operacionais.

1.2. A empresa contratada sera responsavel pelo desenvolvimento dos seguintes documentos técnicos, além de outros que entender pertinente:
1.2.1. Relatdrio da Situagédo Atual e Ante Projeto;

1.2.2. Projeto Executivo Completo;

1.2.3. Memorial Descritivo completo e cronograma para implantagéo da solugéo proposta;

1.2.4. Planilha Orgamentaria.

1.3. A contratacdo se dara pela forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco global.

(ol
2. PREMISSAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

2.1. O profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) indicando todos os
documentos elaborados, quais sejam: projeto executivo completo, memorial descritivo, orcamento sintético e analitico;

2.2. A empresa Contratada devera, antes do inicio da elaboragdo dos documentos contratados, promover uma reunido com a equipe técnica do Tribunal para que se oriente sobre as
particularidades do projeto bem como sejam apresentados os locais para os quais sera desenvolvido o projeto;

2.3. Durante o desenvolvimento dos servigos e sempre que julgar necessario, a Contratada podera solicitar outras reuniées com a equipe técnica do Tribunal;

2.4. Sem prejuizo das determinagdes tomadas em reunido, o Tribunal podera solicitar por email ou contato telefénico informagées e/ou alteragdes do projeto. Da mesma forma, a Contratada
podera dirimir duvidas junto & Coordenadoria de Manutengéo, também por e-mail ou contato telefonico;

2.5. O projeto executivo devera ser encaminhado para andlise e aprovacéo pelo(s) fiscal(is) técnico(s) ou gestor do contrato antes da finalizagdo do mesmo e antes da finalizagéo da planilha
orgamentaria, ainda, com prazo suficiente para andlise pelo Tribunal e posterior desenvolvimento de todos os demais documentos decorrentes do projeto, considerando o prazo total para
entrega;

2.6. Durante a execugédo da obra de implantagéo do projeto executivo da presente contratagéo, as alteragées e corre¢des decorrentes de falhas ou omissdes de projeto serdo sempre exigidas
do responsavel técnico. Se houver recusa ou omiss&o do responsavel técnico em proceder as corregdes necessarias, este Tribunal podera vir a contratar um terceiro profissional para sanar
falhas ou omissées de projeto elaborado pela Contratada, devendo ser cobrado desta os custos decorrentes da nova contratagéo.

2.7. O autor do projeto concorda que, havendo interesse da Administragéo, outros profissionais efetuem alteragdes nos projetos apresentados e dados como concluidos pela Contratada,
mesmo antes da execugédo. As alteragdes aqui referidas deverdo ser ao menos de uma das seguintes naturezas: acréscimo ou supressao de elementos; aumento ou diminui¢do de
capacidade de instalagdes ou estrutura; mudanca de tecnologia utilizada; acréscimo de fungdes ou usos das instalagdes; alteragdo de demanda ou necessidade deste Tribunal; dentre outras.

2.8. Eventuais problemas verificados nos projetos durante a execugdo dos servigos necessarios para implantagéo da solugéo proposta no projeto elaborado, bem como eventuais duvidas
serdo apresentadas a Contratada responséavel pelo projeto objeto da presente contratagéo, que se compromete a fornecer as informagées necessarias ou a corrigir o projeto, conforme
necessario, sem incorrer a novos custos para o Tribunal;

2.9. Todos os documentos apresentados pela Contratada deverao conter: identificagdo completo do autor do projeto contendo razéo social, nimero de inscrigdo no CNPJ ou CPF, endereco e
telefone para contato, nome, titulo profissional e nimero de registro no CREA (ou outro Conselho) do responsavel técnico pelo projeto. Os documentos serdo entregues em meio digital
gravados em CD ou DVD e em duas vias impressas, contendo também a assinatura do responsavel técnico pelo projeto, em todas as pranchas de desenho e na ultima pagina de cada
documento escrito impresso, além de rubrica em todas as paginas; identificagdo do prédio do Tribunal com enderego completo; numeragéo de pagina ou prancha em todas as folhas;
quantidade total de paginas ou pranchas em todas as folhas; quando se tratar de pranchas de desenho.

2.10. Os arquivos digitais contendo desenhos deveréo ser entregues em formado *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel. Os desenhos deverao utilizar como unidade o metro. Dever&o ser
entregues também os arquivos de configuracédo de penas utilizado para a correta impressao dos desenhos; 1.4.2. Os arquivos digitais contendo documentos escritos deverao ser entregue no
formato *.doc Microsoft Word, ou, no caso de planilhas de célculo, em formado *.xIs Microsoft Excel, todos documentos editaveis.
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3. DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIGCO CONTRATADO:

3.1. DO RELATORIO DA SITUAGAO ATUAL E DO ANTE PROJETO:

3.1.1. A Contratada devera apresentar o Relatério da Situacéo Atual, apds vistoria e levantamento das instalagées existentes, descrevendo o sistema instalado atualmente no prédio, seus
componentes e detalhando o estado de conservagéao e funcionamento do mesmo. Posteriormente, devera apresentar as solugdes indicadas para obten¢do da melhor eficiéncia no sistema de
refrigeragéo do 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do TRT da 152 Regido. Para tal devera definir a pertinéncia de utilizagdo da CAG existente ou indicar a sua substituigéo.
3.1.2. O ante projeto devera conter no minimo:

a) Relatério da Situagao Atual do sistema instalado;

b) Descrigdo das solugdes propostas, apresentando croquis, equipamentos componentes, demanda energética, logistica envolvida para manutengao/substitui¢do do sistema existente e custo
aproximado para implantagéo dos sistemas, de modo a amparar a decis&do sobre a escolha da solugéo técnica mais adequada e indicagéo inicial das etapas para execugédo do projeto a ser
desenvolvido;

c) Andlise do peso dos equipamentos frente a capacidade de carga das lajes do prédio, visto que, o Tribunal devera contratar o engenheiro responsavel pelo célculo estrutural do prédio para
verificar a possibilidade de instalagdo de novos equipamentos;

d) Croqui indicando o posicionamento dos novos equipamentos e eventuais intervengdes civis necessarias.

3.2. DO PROJETO EXECUTIVO:

3.2.1. A Contratada devera executar o projeto executivo completo, que se define com o conjunto de todos os elementos graficos necessarios e suficientes, complementados por textos
técnicos que definem a solugao técnica a ser adotada;

3.2.2. O projeto executivo devera conter, no minimo:

a) Todos os elementos gréaficos necessarios para detalhar o sistema a ser implementado; representado em plantas baixas, cortes; detalhamento dos componentes do sistema, indicando
posicionamento e dimensdes dos mesmos; aspectos construtivos relevantes; dentre outros detalhes pertinentes;

b) Langamento de linhas de refrigeragéo, posicionamento de unidades evaporadoras, renovagéo mecénica do ar, método de controle e operagéo do sistema;

b) Apresentacéo de catélogos técnicos dos equipamentos propostos;

c) Detalhamento de eventuais interferéncias entre os equipamentos e as instalagdes do prédio, bem como eventuais alteragées civis necessarias;

d) Detalhamento de todos os pontos de energia elétrica com indicagdo das demandas dos equipamentos, detalhamento dos pontos de abastecimento de agua, se necessario;

3.3. DO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA

3.3.1. A Contratada devera elaborar Memorial Descritivo completo e Cronograma para implantagéo da proposta indicada. O documento devera conter todas as informagdes necessarias e
suficientes para a apresentagéo do Projeto Executivo desenvolvido, contendo no minimo:

a) Memoria de célculo de carga termica e bases de célculo;

b) Premissas e limitagdes que nortearam a escolha da solugéo proposta;

c) Procedimentos de comissionamento;

d) Descrigdo detalhada do sistema a ser instalado, detalhando equipamentos e demais componentes; todos os materiais envolvidos e montagens;

e) Descrigao detalhada de eventuais interferéncias com as instalagdes atuais do prédio e detalhamento de eventuais intervengdes civis;

f) Descrigdo da logistica a ser implementada para execugéo da solugdo técnica proposta, detalhando e prevendo transporte externo e interno para equipamentos e componentes;
g) Descrigéo dos encargos e responsabilidade da empresa a ser contratada pelo Tribunal para execugdo do projeto desenvolvido pela Contratada;

h) Definigao das etapas para implementagéo da solug&o indicada, indicadas em Cronograma de barras.

3.4. DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA E ANALITICA

3.4.1. A Contratada devera elaborar planilha orcamentaria detalhando os custos de todos os servigos e materiais a serem empregados para implantagdo da solugdo apresentada, além de
apresentar as composi¢des de custos para os itens da planilha orgamentéria, além do célculo do BDI;

3.4.2. O custo dos materiais e servigos sera obtido a partir de custos unitarios iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Contrugao Civil (SINAPI), mantido e divulgado na internet pela Caixa Econémica Federal;

3.4.3. O responsavel técnico pela planilha orcamentaria devera apresentar declaragéo expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos e custos da planilha com os quantitativos do
projeto e do SINAPI;

3.4.4. Nao havendo o servigo cotado no sistema SINAPI, a empresa podera utilizar outros sistemas, de preferéncia de érgaos publicos da esfera federal. Na falta destes poder&o ser utilizados
sistemas utilizados no mercado como o CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), FDE (Fundag&o para o Desenvolvimento da Educagéo, do Estado de Sdo Paulo), PINI, entre
outros. Ainda na falta de qualquer tipo de sistema de coleta de precos a empresa contratada devera efetuar cotagédo no mercado para o item (trés cotagdes) e com o item cotado, elaborar a
composigdo do servico, utilizando as composicdes de servigos do SINAPI para servigos similares. Indicar no final da planilha todas as fontes de pesquisa de pregos de todos os materiais
cotados no mercado;

3.4.5. A planilha devera apresentar no minimo as seguintes colunas: niumero de ordem do item, cédigo SINAPI, outras fontes, descri¢do do item (servigo), unidade, quantidade, preco unitario
do item (servigo), preco total do item (servigo). Ao final da planilha, deverdo ser apresentados o subtotal para os servigcos, parcela de BDI (percentual e valores em reais) e total da
implantagao do projeto elaborado;

3.4.6. Devera ser efetuada uma planilha analitica, contendo todas as composi¢des de custo dos servigos constantes da planilha orgamentaria sintética (detalhada acima);

3.4.7. Devera ser apresentada a composi¢ao do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas aplicada na planilha. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens: a) taxa de rateio da administragdo central; b) taxa das despesas indiretas; c) taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; d) taxa de tributos (Cofins, PIS e ISS)
— a empresa deve consultar o valor da aliquota do BDI no municipio em questao; e) margem ou lucro;

3.4.8. Devera ser apresentada a composigao das parcelas das Leis Sociais aplicadas nas composi¢des de custos da planilha orcamentaria.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. Os licitantes deverao apresentar sua proposta indicando os valores unitarios de cada um dos projetos aqui descritos, totalizando no final;

4.2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia deverao ser remetidas @ Comissao Permanente de Licitagdes deste Tribunal;

4.3. Os esclarecimentos deverdo ser feitos antes da apresentagdo da proposta, ndo se admitindo durante a execugédo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade de
compreensdo sobre algum servigo especificado, orgado ou desenhado;

4.4. O prego total devera englobar todos os custos da contratada, como gastos com vistorias, impressdo de documentos, cépias, etc, sendo que o TRT ndo arcard com nenhum custo extra.
[11]

5. DOS PRAZOS:

5.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos a partir da autorizagdo formal de inicio a ser emitida pelo gestor do contrato;

5.2. A ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) devera ser apresentada, devidamente recolhida, em até 10 dias corridos a partir da autorizagéo formal de inicio;

5.3. A contratada devera apresentar o anteprojeto em até 20 dias corridos contados da autorizagéo de inicio a ser emitida pelo gestor do contrato;

5.4. A contratada devera apresentar uma prévia do projeto executivo completo, para andlise preliminar pela area técnica do Tribunal em até 35 dias corridos do inicio do contrato;

5.5. A Contratante tera prazo de 4 dias Uteis para andlise e aprovacéo dos documentos apresentados pela Contratada, sendo que estes prazos estdo compreendidos no prazo maximo
estipulado para o desenvolvimento completo do objeto contratado;

5.6. Sera concedido um prazo de cinco dias Uteis, improrrogaveis, para corregdes que se observarem necessarias apos a entrega final do projeto completo.

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento desta contratagéo sera feita apds a entrega de todos os documentos contratados e no momento em que nao houver mais corregdes a serem executadas, bem como ap6s a
entrega dos documentos originais e assinados pelo responsavel técnico e dos arquivos em midia digital.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugéo do servigo.

Servigo nao continuo (escopo ou tempo limitado)

O prazo para conclusao dos projetos sera de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, acrescidos de cinco dias utes,
Outro improrrogaveis, para correcdes eventualmente necessarias apds a entrega final do projeto completo. Indicamos vigéncia contratual de 150 dias.

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

N&o se aplica

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Andlise e paragdo entre solugdes/contratagdes identificadas: [12]

Tendo em vista a necessidade do Tribunal, qual seja a elaboragéo de projeto técnico, ndo vislumbramos outras solugoes viaveis.

atencgéo: ver
comentario



O sistema de central de agua gelada para o primeiro e segundo pavimento do Edificio Sede Judiciaria estdo avariados, varios
componentes estéo afetados por corroséo, acarretando vazamentos frequentes e comprometendo sua eficiéncia. O sistema atual é
refrigerado a agua e a torre de resfriamento de fibra de vidro é antiga e esta muito danificada e as tubulagdes estdo oxidadas. Todo o
sistema precisa ser revisto, seja para substituicdo de todos os componentes danificados mantendo o modelo de refrigeragéo atual, seja
pela implementagéo de novo sistema de refrigeragcdo. Em funcéo da especificidade e complexidade, faz-se necessaria a contratagéo de
projeto junto as empresas especializadas para definicdo da solugdo adequada para que o sistema de refrigeracdo dos pavimentos
Justificativa funcione a contento.

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugoes identificadas:

Solugao Solugao 1 Solugéo 2 Solugéo 3

Descrigao

Vantagens

Desvantagens

Atende (Sim/Nao)

2.2 Escolha e justificativa da contratagao (r idade/motivacao da contratacao) [13]

Contratagdo de empresa de engenharia de ar condicionado para desenvolvimento de projeto de modernizagao da central de agua gelada do primeiro e segundo
Solugao escolhida |pavimentos do Edificio Sede Judiciario.

O sistema de central de dgua gelada para o primeiro e segundo pavimento do Edificio Sede Judiciaria estdo avariados, varios componentes estdo afetados por corroséo,
acarretando vazamentos frequentes e comprometendo sua eficiéncia. O sistema atual é refrigerado a agua e a torre de resfriamento de fibra de vidro é antiga e esta
muito danificada e as tubulagdes estao oxidadas. Todo o sistema precisa ser revisto, seja para substituicdo de todos os componentes danificados mantendo o modelo de
refrigeracéo atual, seja pela implementagdo de novo sistema de refrigeragao. Em fungdo da especificidade e complexidade, faz-se necessaria a contratagéo de projeto

Justificativa junto as empresas especializadas para definicdo da solugado adequada para que o sistema de refrigeragdo dos pavimentos funcione a contento.
Valor estimado R$ 52.321,28 conforme planilha estimativa elaborada apds consulta ao mercado, juntada no Doc 10.
Outros Nao se aplica.

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/institucional/gestao-
2.2.1 Alinhamento Estratégico [14] I ica/Plano%20site%20revi %20menor.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (r Itados a serem al cados) [15]

Adequacao das instalagdes fisicas

Preservagao das instalages

Manutengao da seguranga dos usuarios

Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal

Outro beneficio:

2.2.3 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
A demanda prevista é igual a quantidade de servico a ser contratado

2.2.4 Necessidade de adequacédo do ambiente do Tribunal para viabilizar execucéo do servigo [16]

N&o ha adequacéo a ser feita

Alteracao de layout

Instalacéo elétrica

Instalagéo l6gica

Instalagdo de divisoria

O000O00N

Outra adequacgao:

2.2.5. Ha algum impacto ambiental na contratagao deste servigo

Néo.
3. SUSTENTAGAO do CONTRATO [17]
3.1 Selecione as opgdes abaixo para analise quanto a existéncia ou ndo de contrato: [18]
Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
D Obrigagao futura: como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.

TEM CONTRATO, preencha os itens abaixo:

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

Nao se aplica.

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagdo
D Em caso de servigo continuo, andlise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogag&o excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Agdes de transicdo contratual e de encerramento contratual [19]

Recebimento e aprovagéo do projeto de modernizagéo, ateste da execugao do servigo.

E necessario sobreposigdo contratual?

Nao

3.4.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratagio e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugao e a
manutencgao da contratagao

Sim

3.4.2. Devolugao de recursos materiais

Nao

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto [20] Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou ndo da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos) [21]




Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade

]

I:l Grupo com varios itens Justificativa:

D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagéo Justificativa:

Grupo L]nigo para que néo afete olresultado oua ) ) . ) o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa: Trata-se de Unico projeto de modernizagéo

D Outro: [ Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nao: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado? [22]

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

Justificativa: especificagdes usuais de mercado

4.4 M i e o tipo de li com air e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletronico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor prego

4.4.2 Forma de adjudicagdo (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragao Publica é a de menor preco

4.5 Classificagdo orgamentaria com indicagédo da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgcamento e Financas.

4.6 Equipe de Gestdo da Contratagdo com indicagdo dos integrantes [23]

Flavio Roberto O Cabral
Gestor do Contrato: [24]

. . Maria Aparecida G D Leoncini
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): [25]

Leandro Amado de Moura / José Henrique Lopes

Fiscal Técnico do Contrato: [26]

. - . André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo [27]

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS [28]

R$ 52.321,28 conforme planilha estimativa elaborada apds consulta ao mercado, juntada no Doc 10.

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a opgao e
apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das quantidades bem como
p de per de entrega e consumo.

6.1 Fundamentacgédo para a opgao por SRP:

N&o se aplica

6.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

6.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

N&o se aplica

6.5 Estimativa de periodicidade de isicao:

Nao se aplica

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

N&o se aplica

7. SUSTENTABILIDADE [29]

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/item
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente ¢
possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

a) Uso de equij de cli ou de novas tecnologias de resfriamento do ar que permitam a automacéo do sistema, de
1 1 5.3.4. Nos Projetos de | forma a possibilitar a setorizagéo adequada dos ambientes climatizados.

Climatizaga: b) Instalagéo de aparelhos condicionadores de ar adquiridos em conformidade com os critérios constantes no item 5.1.4 (Maquinas e Aparelhos
Consumidores de Energia).




Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de il ambiental i no Guia de C 0 is da Justica do Trabalho — 22 edigdo do CSJT:

www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&aroupld=955023

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado |Os arquivos serdo anexados ao DOD no Proad, disponibilizados no drive e poderéo ser encaminhado por email.

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

O Termo de Referéncia.

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorial/visita técnica?
Facultativa

A vistoria sera facultativa para a apresentagéo de propostas, contudo ressaltamos que este Tribunal ndo dispde dos projetos das
instalagdes atuais.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justif e pela ini g0 no processo de licitagao (Acordao
234/2015-Plenario)
9.1 Contato para agend (nome, telefone/ramal, horario):

Coordenadoria de Projetos e Obras, Sr Flavio Roberto O Cabral - contato pelo email cpo.secadm@trt15.jus.br ((19)3231.9500 r 2204)

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagdo técnica ndo € apenas uma faculdade, mas um dever da Administragao, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
0s bens ou servigos pactuados). Lembrando que é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servicos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo, envolvendo as parcelas de
. P S ; A ’ N
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s)
seguinte(s) parcela(s):

Operacional: a) Elaboragao de projeto de sistema de ar condicionado central, com capacidade minima de 50 TR
Registro da empresa no respectivo conselho Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou outro
profissional: Conselho, conforme as areas de atuagéo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade

Apresentacéo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou outro documento emitido por
Conselho que tenha atribuigdo para o objeto em quest&o, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)

Profissional - documentos que comprovam a responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
experiéncia do profissional registrado perante o Responsabilidade Técnica - ART ou outro, relativo & execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior

respectivo Conselho Profissional como responsavel | relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s)

técnico da empresa, como CAT (Certidao de seguinte(s) parcela(s):

Acervo Técnico). a) Elaboragéo de projeto de sistema de ar condicionado central, com capacidade minima de 50 TR

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverado pertencer ao quadro

permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital,

o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com

contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragédo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o

licitante se sagre vencedor do certame.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, é exigido o

visto no respectivo conselho do Estado de Sao Paulo.

1. A licitante devera apresentar Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagéo, das

instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

2. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser substituidos, nos

termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

3. O(s) atestado(s) ou declaragao(ées) de capacidade técnica devera(&o) referir-se a servigos prestados no @mbito

de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

4. Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusédo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um

ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

5. Caso seja solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a

comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu

suporte a contratagéo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

6. Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou outro Conselho competente para o presente objeto, em

seccional distinta do local da prestagéo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do Estado de Séao

Paulo ou o Conselho responsavel por execugédo de servigos no Estado de Sdo Paulo, no momento da assinatura do

Ha necessidade de comprovagao de
profissional especifico? No caso de haver normativo do

P Conselho para do servigo.
Como médico do trabalho para laudo de insalubridade. contrato pelo licitante vencedor.
11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?
Sim
ABNT NBR 16401-2008; Portaria n 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude, complementada pela
Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo Resolugédo n 9 de 16/01/2003 da ANVISA, que regulamenta os padrdes a serem obedecidos para garantir a
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, qualidade do ar em ambientes fechados.

ANTT etc - EXCETO disposigdo do Guia de Sustentabilidade):

12. GARANTIA

12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:

N&o se aplica

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), abrangéncias, discril i (forr i ), i de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT 8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

3% [30]

Justificativa Para cumprimento das obrigagdes contratuais.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA




As obrigagoes a serem explicitadas devem ser em relacéo ao objeto da contratacdo, como, por exemplo:

- Para execugao dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deveréo estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executaréo os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagdo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagdo da contratante.

Especificagdes:

13.1. Obrigagdes da Contratante (TRT)

O TRT se compromete a dar plena e fiel execugdo ao contrato a ser firmado, respeitando as condigbes estabelecidas e se obriga a:

1. proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execugdo do contrato, inclusive comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, eventual mudancga de enderego para a
entrega de correspondéncias;

2. permitir livre acesso dos profissionais a servico da CONTRATADA as instalagdes do edificio sede Judicial do TRT;

3. efetuar, no prazo estabelecido neste instrumento, o pagamento do objeto contratado recebido pela gestora do contrato, através do ateste da nota fiscal emitida pela contratada.

13.2. Obrigagdes da Contratada

1.A Contratada se compromete a dar plena e fiel execugéo a presente contratagéo e se obriga a:

a) a apresentar nos prazos determinados, os documentos técnicos integrantes deste objeto;

b) apresentar ao gestor do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do inicio dos servigos, a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA, ou documento emitido
pelo Conselho competente do qual o profissional com atribuigdo para execugao deste objeto faga parte, para cada projeto e documento elaborado, incluindo a planilha orgamentaria;

c) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas proprias expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo
dos servigos;

d) observar especialmente as condi¢des de execugdo dos servigos, indicadas neste documento técnico;

e) manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento do projeto, comunicando eventuais dificuldades e ou problemas para que eles sejam sanados no menor espago
de tempo possivel;

f) comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pelo projeto e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicacé@o a comprovagao de registro no
Conselho competente perante o qual o novo responsavel técnico seja vinculado, além dos documentos comprobatérios de atendimento ao item Qualificagdo Técnica do Edital;

g) comunicar ao TRT, por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, quaisquer alteragdes havidas no contrato social da empresa durante a vigéncia deste contrato, encaminhando, junto da
comunicagéo, copia do documento de formalizacdo da respectiva alteragéo;

h) nao ceder ou transferir este contrato a terceiros, salvo nas hipéteses de transformagéo empresarial a que se refere a clausula dezessete desde que previamente autorizada por escrito pelo
TRT e a seu exclusivo critério;

i) entregar, no inicio da contratagédo, declaragdo concordando, a partir daquele momento, permitir que os projetos, apés concluidos, possam ser alterados por outros profissionais, conforme a
conveniéncia deste Tribunal;

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O Cabral
Gestor do Contrato: [31]

. . Maria Aparecida G D Leoncini
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): [32]

14.2 Definigdo de etapas da ¢do, com logistica de i do, cronograma, no que couber

Conforme item 1.2.

14.3 Indicagao dos instrumentos formais de de for i 1to e/ou pr de servigos

O gestor do contrato encaminhara a Contratada autorizagao formal para inicio da execugdo dos servigos contratados.

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

N&o se aplica

14.5 Forma de comunicagao e da execucao do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor

I:I Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Manutengéo
[:l Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigédo

Reunigo Presencial Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
D Reuni&o Videoconferénicia Quando necessario
Telefone Quando necessario Coordenadoria de Manuteng&o
D Outra

14.6 Forma de recebimento provisoério e definitivo

O objeto desta contratagéo, executado em conformidade com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, sera recebido nas seguintes formas:

1. Provisoriamente, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n°® 8.666/1993, pelo gestor deste contrato, em até 03 (trés) dias Uteis apds a conclusdo dos servigos e
aprovacao pela equipe técnica do Tribunal, apds a apresentacdo da nota fical/fatura; e

2. Definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n° 8.666/1993, pela Comissado de Exame de Obras e Servigos do TRT, no prazo de até 5 (cinco) dias

uteis a contar do recebimento provisorio.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orcamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14.8 Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) e sua forma de panh

Indicador 1

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigédo

Forma de Acompanhamento

Periodicidade




Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sancgodes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigédo

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

14.9 Sangoes

1. O atraso injustificado na conclus&o dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos entregues com atraso:

a) até o 7° dia de atraso: multa tnica de 4% (quatro por cento);

b) a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento).

2. A Contratada podera ser penalizada com aplicagdo de multa de até 10% sobre o valor total do contrato, mesmo durante a execugao dos servigos, nos seguintes casos:

a) falhas graves de quantitativos ou omissdes de servigos na planilha de orgamento;

b) auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de detalhamentos que impliquem acréscimo de quantitativos e/ou servicos na planilha de orgamento;

c) falhas graves que possam comprometer o processo licitatério;

3. Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigacéo deveria ter sido satisfeita;

4. O descumprimento das demais obrigacdes da CONTRATADA implicard multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste contrato, por evento;

5. Na reincidéncia, as multas serdo cobradas em dobro.

6. Serdo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagéo das justificativas a critério do
TRT.

7. A aplicagéo das multas estabelecidas nesta clausula, nos termos do artigo 86 da Lei n® 8.666/1993, ndo impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sangdes assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n° 8.666/1993.

8. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na legislagdo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

14.10 Forma de apresentagdo da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

" dividualizad,

O julgamento se dara pela proposta por preco global, em R$, mas as empresas deverao apr custos i por grupo de projeto/documento a serem executados

1. Relatério da Situagao Atual e Anteprojeto

2. Projeto Executivo Completo

3. Memorial Descritivo e Cronograma

4. Planilha Orgamentaria

15. ANALISE de RISCOS (deverao ser preenchidos os Riscos do Servigo - Item 15.2)

15.1 Riscos do Processo de Contratagdo:

Risco 1 Impugnacgao durante o processo de licitagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagédo

Acéo Preventiva Responsavel

Definigéo criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Alteracéo do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagédo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.

Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acéo Preventiva Responsavel

Previsdo no Plano de Contratagdes Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Renovagao excepcional do contrato em vigéncia ou verificagdo de outra dotagéo que possa ser deslocado o valor

para esta contratagdo. Gestor

Risco 3 Licitagéo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acéo Preventiva Responsavel

Definig&o criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagao das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Renovacéo excepcional do contrato em vigéncia ou reedi¢édo de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Agao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia

Equipe de planejamento da contratagdo

Acéo de Contigéncia Responsavel

Renovacéo excepcional do contrato em vigéncia Gestor

15.2 Riscos do Objeto:

Risco 1 [33] Projeto inadequado para atendendimento da necessidade indicada no objeto.

Probabilidade [34] |Baixa Impacto [Alto

Dano

Projeto inadequado para execugao.

Acéo Preventiva [35]

Responsavel [36]

Refazimento do projeto.

Gestora do contrato.

Acéo de Contigéncia

Responsavel

Cancelamento do contrato entre TRT e contratada. [37]

Gestora do contrato e Secretaria Administartiva.




16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim
O N3o
Data: 26/03/2020
Integrante Demandante: Maria Aparecida G D Leoncini / Flavio Roberto O Cabral
Integrante Técnico: Leandro Amado de Moura / José Henrique Lopes
- Integrante Administrativo: Titular: Edvilton Bergamasco Fontes Galante Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA - Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigédo resumida do Objeto:

Prestagéo de servigos de engenharia consultiva para elaboragéo de projeto de modernizagdo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido.

1.2 Descri¢ao Detalhada do Objeto, d do conter gia do trabalho (rotina, ordem de execugao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servicos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestagdo dos servigos com detalhamento dos equipamentos (por p p de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de técnico responsavel.

1. DO OBJETO DETALHADO:

1.1.Prestacado de servigos de engenharia consultiva de elaboragao de projeto de modernizagéo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido. O projeto final contempla a modernizagéo da central de dgua gelada para atender a refrigeragéo dos dois pavimentos (1° e 2°). O sistema de condicionamento de ar a ser
projetado tera como objetivo proporcionar condigdes controladas de temperatura, umidade, renovagao e qualidade do ar, adequadas ao perfeito funcionamento dos ambientes a serem
climatizados. O projeto sera desenvolvido de forma a obter uma solugdo moderna, devidamente integrada com os elementos arquitetnicos, que leve em consideragéo os custos de
implantagao e os custos energéticos operacionais.

1.2. A empresa contratada sera responsavel pelo desenvolvimento dos seguintes documentos técnicos, além de outros que entender pertinente:
1.2.1. Relatdrio da Situagédo Atual e Ante Projeto;

1.2.2. Projeto Executivo Completo;

1.2.3. Memorial Descritivo completo e cronograma para implantagéo da solugéo proposta;

1.2.4. Planilha Orgamentaria.

1.3. A contratagdo se dara pela forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco global.

2. PREMISSAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

2.1. O profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) indicando todos os
documentos elaborados, quais sejam: projeto executivo completo, memorial descritivo, orcamento sintético e analitico;

2.2. A empresa Contratada devera, antes do inicio da elaboragdo dos documentos contratados, promover uma reunido com a equipe técnica do Tribunal para que se oriente sobre as
particularidades do projeto bem como sejam apresentados os locais para os quais sera desenvolvido o projeto;

2.3. Durante o desenvolvimento dos servigos e sempre que julgar necessario, a Contratada podera solicitar outras reuniées com a equipe técnica do Tribunal;

2.4. Sem prejuizo das determinagdes tomadas em reunido, o Tribunal podera solicitar por email ou contato telefénico informagées e/ou alteragdes do projeto. Da mesma forma, a Contratada
podera dirimir duvidas junto a Coordenadoria de Manuteng&o, também por e-mail ou contato telefonico;

2.5. O projeto executivo devera ser encaminhado para andlise e aprovagao pelo(s) fiscal(is) técnico(s) ou gestor do contrato antes da finalizagdo do mesmo e antes da finalizagéo da planilha
orgamentaria, ainda, com prazo suficiente para andlise pelo Tribunal e posterior desenvolvimento de todos os demais documentos decorrentes do projeto, considerando o prazo total para
entrega;

2.6. Durante a execugéo da obra de implantagéo do projeto executivo da presente contratagéo, as alteragdes e corregdes decorrentes de falhas ou omissdes de projeto serdo sempre exigidas
do responsavel técnico. Se houver recusa ou omisséo do responsavel técnico em proceder as corregdes necessarias, este Tribunal podera vir a contratar um terceiro profissional para sanar
falhas ou omissdes de projeto elaborado pela Contratada, devendo ser cobrado desta os custos decorrentes da nova contratagéo.

2.7. O autor do projeto concorda que, havendo interesse da Administragéo, outros profissionais efetuem alteragdes nos projetos apresentados e dados como concluidos pela Contratada,
mesmo antes da execugédo. As alteragdes aqui referidas deverdo ser ao menos de uma das seguintes naturezas: acréscimo ou supressao de elementos; aumento ou diminui¢do de
capacidade de instalagdes ou estrutura; mudanca de tecnologia utilizada; acréscimo de fungdes ou usos das instalagdes; alteragdo de demanda ou necessidade deste Tribunal; dentre outras.

2.8. Eventuais problemas verificados nos projetos durante a execugao dos servigos necessarios para implantagédo da solugéo proposta no projeto elaborado, bem como eventuais duvidas
serdo apresentadas a Contratada responsavel pelo projeto objeto da presente contratagéo, que se compromete a fornecer as informagées necessarias ou a corrigir o projeto, conforme
necessario, sem incorrer a novos custos para o Tribunal;

2.9. Todos os documentos apresentados pela Contratada deverdo conter: identificagdo completo do autor do projeto contendo razéo social, nimero de inscrigdo no CNPJ ou CPF, enderego e
telefone para contato, nome, titulo profissional e nimero de registro no CREA (ou outro Conselho) do responséavel técnico pelo projeto. Os documentos seréo entregues em meio digital
gravados em CD ou DVD e em duas vias impressas, contendo também a assinatura do responsavel técnico pelo projeto, em todas as pranchas de desenho e na Ultima pagina de cada
documento escrito impresso, além de rubrica em todas as paginas; identificacdo do prédio do Tribunal com endereco completo; numeragédo de pagina ou prancha em todas as folhas;
quantidade total de paginas ou pranchas em todas as folhas; quando se tratar de pranchas de desenho.

2.10. Os arquivos digitais contendo desenhos dever&o ser entregues em formado *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel. Os desenhos deverao utilizar como unidade o metro. Dever&o ser
entregues também os arquivos de configuragédo de penas utilizado para a correta impressdo dos desenhos; 1.4.2. Os arquivos digitais contendo documentos escritos deverao ser entregue no
formato *.doc Microsoft Word, ou, no caso de planilhas de calculo, em formado *.xIs Microsoft Excel, todos documentos editaveis.

3. DO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO CONTRATADO:

3.1. DO RELATORIO DA SITUAGAO ATUAL E DO ANTE PROJETO:

3.1.1. A Contratada devera apresentar o Relatorio da Situagdo Atual, apos vistoria e levantamento das instalagdes existentes, descrevendo o sistema instalado atualmente no prédio, seus
componentes e detalhando o estado de conservagéo e funcionamento do mesmo. Posteriormente, devera apresentar as solugdes indicadas para obtengdo da melhor eficiéncia no sistema de
refrigeragéo do 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do TRT da 15° Regido. Para tal devera definir a pertinéncia de utilizagdo da CAG existente ou indicar a sua substituigdo.
3.1.2. O ante projeto devera conter no minimo:

a) Relatério da Situagéo Atual do sistema instalado;

b) Descrigao das solugdes propostas, apresentando croquis, equipamentos componentes, demanda energética, logistica envolvida para manutengao/substituicdo do sistema existente e custo
aproximado para implantagéo dos sistemas, de modo a amparar a decisdo sobre a escolha da solugéo técnica mais adequada e indicagéo inicial das etapas para execugédo do projeto a ser
desenvolvido;

c) Andlise do peso dos equipamentos frente a capacidade de carga das lajes do prédio, visto que, o Tribunal devera contratar o engenheiro responsavel pelo calculo estrutural do prédio para
verificar a possibilidade de instalagdo de novos equipamentos;

d) Croqui indicando o posicionamento dos novos equipamentos e eventuais intervengdes civis necessarias.




3.2. DO PROJETO EXECUTIVO:

3.2.1. A Contratada devera executar o projeto executivo completo, que se define com o conjunto de todos os elementos graficos necessarios e suficientes, complementados por textos
técnicos que definem a solugéo técnica a ser adotada;

3.2.2. O projeto executivo devera conter, no minimo:

a) Todos os elementos gréaficos necessarios para detalhar o sistema a ser implementado; representado em plantas baixas, cortes; detalhamento dos componentes do sistema, indicando
posicionamento e dimensdes dos mesmos; aspectos construtivos relevantes; dentre outros detalhes pertinentes;

b) Langamento de linhas de refrigeracéo, posicionamento de unidades evaporadoras, renovagéo mecanica do ar, método de controle e operagéo do sistema;

b) Apresentacéao de catalogos técnicos dos equipamentos propostos;

c) Detalhamento de eventuais interferéncias entre os equipamentos e as instalagdes do prédio, bem como eventuais alteragées civis necessarias;

d) Detalhamento de todos os pontos de energia elétrica com indicagdo das demandas dos equipamentos, detalhamento dos pontos de abastecimento de agua, se necessario;

3.3. DO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA

3.3.1. A Contratada devera elaborar Memorial Descritivo completo e Cronograma para implantagéo da proposta indicada. O documento devera conter todas as informagdes necessarias e
suficientes para a apresentagéo do Projeto Executivo desenvolvido, contendo no minimo:

a) Memoria de célculo de carga termica e bases de célculo;

b) Premissas e limitagdes que nortearam a escolha da solugéo proposta;

c) Procedimentos de comissionamento;

d) Descricédo detalhada do sistema a ser instalado, detalhando equipamentos e demais componentes; todos os materiais envolvidos e montagens;

e) Descrigcédo detalhada de eventuais interferéncias com as instalagées atuais do prédio e detalhamento de eventuais intervengdes civis;

f) Descri¢do da logistica a ser implementada para execugéo da solugéo técnica proposta, detalhando e prevendo transporte externo e interno para equipamentos e componentes;
g) Descrigéo dos encargos e responsabilidade da empresa a ser contratada pelo Tribunal para execugdo do projeto desenvolvido pela Contratada;

h) Definicéo das etapas para implementagao da solugéo indicada, indicadas em Cronograma de barras.

3.4. DA PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA E ANALITICA

3.4.1. A Contratada devera elaborar planilha orcamentaria detalhando os custos de todos os servigos e materiais a serem empregados para implantagdo da solugéo apresentada, além de
apresentar as composi¢des de custos para os itens da planilha orgamentéria, além do célculo do BDI;

3.4.2. O custo dos materiais e servigos sera obtido a partir de custos unitarios iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Contrugao Civil (SINAPI), mantido e divulgado na internet pela Caixa Econémica Federal;

3.4.3. O responsavel técnico pela planilha orgamentaria devera apresentar declaragao expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos e custos da planilha com os quantitativos do
projeto e do SINAPI;

3.4.4. N&o havendo o servigo cotado no sistema SINAPI, a empresa podera utilizar outros sistemas, de preferéncia de érgéos publicos da esfera federal. Na falta destes poderao ser utilizados
sistemas utilizados no mercado como o CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), FDE (Fundag&o para o Desenvolvimento da Educagao, do Estado de Sdo Paulo), PINI, entre
outros. Ainda na falta de qualquer tipo de sistema de coleta de precos a empresa contratada devera efetuar cotagédo no mercado para o item (trés cotagdes) e com o item cotado, elaborar a
composigao do servico, utilizando as composigdes de servigos do SINAPI para servigos similares. Indicar no final da planilha todas as fontes de pesquisa de pregos de todos os materiais
cotados no mercado;

3.4.5. A planilha devera apresentar no minimo as seguintes colunas: nimero de ordem do item, cédigo SINAPI, outras fontes, descri¢do do item (servi¢o), unidade, quantidade, preco unitario
do item (servigo), preco total do item (servigo). Ao final da planilha, deverédo ser apresentados o subtotal para os servigos, parcela de BDI (percentual e valores em reais) e total da
implantagao do projeto elaborado;

3.4.6. Devera ser efetuada uma planilha analitica, contendo todas as composi¢des de custo dos servigos constantes da planilha orgamentéria sintética (detalhada acima);

3.4.7. Devera ser apresentada a composi¢do do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas aplicada na planilha. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens: a) taxa de rateio da administragdo central; b) taxa das despesas indiretas; c) taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; d) taxa de tributos (Cofins, PIS e ISS)
— a empresa deve consultar o valor da aliquota do BDI no municipio em questéo; e) margem ou lucro;

3.4.8. Devera ser apresentada a composigao das parcelas das Leis Sociais aplicadas nas composi¢des de custos da planilha orgamentaria.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. Os licitantes dever&o apresentar sua proposta indicando os valores unitarios de cada um dos projetos aqui descritos, totalizando no final;

4.2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia deverao ser remetidas @ Comissao Permanente de Licitagdes deste Tribunal;

4.3. Os esclarecimentos deveréo ser feitos antes da apresentagdo da proposta, ndo se admitindo durante a execugdo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade de
compreensao sobre algum servigo especificado, orgado ou desenhado;

4.4. O preco total devera englobar todos os custos da contratada, como gastos com vistorias, impressdo de documentos, cépias, etc, sendo que o TRT nédo arcara com nenhum custo extra.

5. DOS PRAZOS:

5.1. O prazo para a execugao dos servigos é de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos a partir da autorizagdo formal de inicio a ser emitida pelo gestor do contrato;

5.2. A ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) devera ser apresentada, devidamente recolhida, em até 10 dias corridos a partir da autorizagéo formal de inicio;

5.3. A contratada devera apresentar o anteprojeto em até 20 dias corridos contados da autorizagéo de inicio a ser emitida pelo gestor do contrato;

5.4. A contratada devera apresentar uma prévia do projeto executivo completo, para andlise preliminar pela area técnica do Tribunal em até 35 dias corridos do inicio do contrato;

5.5. A Contratante tera prazo de 4 dias Uteis para andlise e aprovagéo dos documentos apresentados pela Contratada, sendo que estes prazos estdo compreendidos no prazo maximo
estipulado para o desenvolvimento completo do objeto contratado;

5.6. Sera concedido um prazo de cinco dias Uteis, improrrogaveis, para corregdes que se observarem necessarias apos a entrega final do projeto completo.

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento desta contratagdo sera feita apds a entrega de todos os documentos contratados e no momento em que ndo houver mais correcdes a serem executadas, bem como apés a
entrega dos documentos originais e assinados pelo responsavel técnico e dos arquivos em midia digital.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo nao continuo (escopo ou tempo limitado)

O prazo para conclusdo dos projetos sera de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, acrescidos de cinco dias utes,

Outro improrrogaveis, para corregées eventualmente necessarias apoés a entrega final do projeto pl Ir vigéncia contratual de 150 dias.

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

N&o se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Outros:

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratagdo (necessidade/motivacédo da contratagao)

Contratagdo de empresa de engenharia de ar condicionado para desenvolvimento de projeto de modernizagéo da central de agua gelada do primeiro e segundo
Solugao escolhida |pavimentos do Edificio Sede Judiciario.

O sistema de central de dgua gelada para o primeiro e segundo pavimento do Edificio Sede Judiciaria estdo avariados, varios componentes estdo afetados por corroséo,
acarretando vazamentos frequentes e comprometendo sua eficiéncia. O sistema atual é refrigerado a agua e a torre de resfriamento de fibra de vidro é antiga e esta
muito danificada e as tubulagdes estdo oxidadas. Todo o sistema precisa ser revisto, seja para substituicdo de todos os componentes danificados mantendo o modelo de
refrigeragéo atual, seja pela implementagdo de novo sistema de refrigeracdo. Em fungdo da especificidade e complexidade, faz-se necessaria a contratagéo de projeto

Justificativa junto as empresas especializadas para definicdo da solugdo adequada para que o sistema de refrigeragdo dos pavimentos funcione a contento.
Valor estimado R$ 52.321,28 conforme planilha estimativa elaborada ap6s consulta ao mercado, juntada no Doc 10.
Outros Né&o se aplica.

2.2 Objetivos a serem alcangados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)




Adequacao das instalagdes fisicas

Preservagao das instalagdes

Manutengao da seguranca dos usudrios

Adequacao de eventos promovidos por este Tribunal

000NN

Outro beneficio:

2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
7645/2020

2.5 Relagdo entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
A demanda prevista € igual @ quantidade de servico a ser contratado

2.6 Natureza do objeto
Servigo nao continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade

Grupo com varios itens Justificativa:

Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:

Grupo Unico para que ndo afete o resultado ou a

qualidade final do produto ou servigco Justificativa: Trata-se de Unico projeto de modernizaca
Outro: [ Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

N&o.

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O Cabral

Gestor do Contrato:

Maria Aparecida G D Leoncini

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Item: 477 (GRUPO: Servigos de consultoria e de geréncia, gestdo. Descrigdo: Ar condicionado - estudos e projetos de sistema).

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (D to dar idade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Prestagéo de servigos de engenharia consultiva para elaboragéo de projeto de modernizagdo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido.

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto

1. DO OBJETO DETALHADO:

1.1.Prestacéo de servigos de engenharia consultiva de elaboragéo de projeto de modernizagédo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido. O projeto final contempla a modernizagéo da central de 4gua gelada para atender a refrigeragé@o dos dois pavimentos (1° e 2°). O sistema de condicionamento de ar a ser
projetado tera como objetivo proporcionar condi¢des controladas de temperatura, umidade, renovagéao e qualidade do ar, adequadas ao perfeito funcionamento dos ambientes a serem
climatizados. O projeto sera desenvolvido de forma a obter uma solugdo moderna, devidamente integrada com os elementos arquiteténicos, que leve em consideragéo os custos de
implantacéo e os custos energéticos operacionais.

1.2. A empresa contratada sera responsavel pelo desenvolvimento dos seguintes documentos técnicos, além de outros que entender pertinente:
1.2.1. Relatério da Situagao Atual e Ante Projeto;

1.2.2. Projeto Executivo Completo;

1.2.3. Memorial Descritivo completo e cronograma para implantagéo da solugéo proposta;

1.2.4. Planilha Orgamentéria.

1.3. A contratacdo se dara pela forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco global.

2. PREMISSAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

2.1. O profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) indicando todos os
documentos elaborados, quais sejam: projeto executivo completo, memorial descritivo, orcamento sintético e analitico;

2.2. A empresa Contratada devera, antes do inicio da elaboragdo dos documentos contratados, promover uma reunido com a equipe técnica do Tribunal para que se oriente sobre as
particularidades do projeto bem como sejam apresentados os locais para os quais sera desenvolvido o projeto;

2.3. Durante o desenvolvimento dos servigos e sempre que julgar necessario, a Contratada podera solicitar outras reunides com a equipe técnica do Tribunal;

2.4. Sem prejuizo das determinagdes tomadas em reunido, o Tribunal podera solicitar por email ou contato telefénico informagdes e/ou alteragdes do projeto. Da mesma forma, a Contratada
podera dirimir dividas junto & Coordenadoria de Manutengédo, também por e-mail ou contato telefonico;

2.5. O projeto executivo devera ser encaminhado para andlise e aprovagéo pelo(s) fiscal(is) técnico(s) ou gestor do contrato antes da finalizagdo do mesmo e antes da finalizagéo da planilha
orcamentaria, ainda, com prazo suficiente para andlise pelo Tribunal e posterior desenvolvimento de todos os demais documentos decorrentes do projeto, considerando o prazo total para
entrega;

2.6. Durante a execugéo da obra de implantagéo do projeto executivo da presente contratagéo, as alteragdes e corregdes decorrentes de falhas ou omissdes de projeto serdo sempre exigidas
do responsavel técnico. Se houver recusa ou omissao do responsavel técnico em proceder as corregdes necessarias, este Tribunal podera vir a contratar um terceiro profissional para sanar
falhas ou omissdes de projeto elaborado pela Contratada, devendo ser cobrado desta os custos decorrentes da nova contratagdo.

2.7. O autor do projeto concorda que, havendo interesse da Administragao, outros profissionais efetuem alteragdes nos projetos apresentados e dados como concluidos pela Contratada,
mesmo antes da execugdo. As alteragdes aqui referidas deverdo ser ao menos de uma das seguintes naturezas: acréscimo ou supressao de elementos; aumento ou diminuigdo de
capacidade de instalagdes ou estrutura; mudanca de tecnologia utilizada; acréscimo de fungdes ou usos das instalagdes; alteragdo de demanda ou necessidade deste Tribunal; dentre outras.




2.8. Eventuais problemas verificados nos projetos durante a execugdo dos servigos necessarios para implantagédo da solugéo proposta no projeto elaborado, bem como eventuais duvidas
serdo apresentadas a Contratada responséavel pelo projeto objeto da presente contratagéo, que se compromete a fornecer as informagées necessarias ou a corrigir o projeto, conforme
necessario, sem incorrer a novos custos para o Tribunal;

2.9. Todos os documentos apresentados pela Contratada deverao conter: identificagdo completo do autor do projeto contendo razéo social, nimero de inscrigdo no CNPJ ou CPF, enderecgo e
telefone para contato, nome, titulo profissional e nimero de registro no CREA (ou outro Conselho) do responsavel técnico pelo projeto. Os documentos seréo entregues em meio digital
gravados em CD ou DVD e em duas vias impressas, contendo também a assinatura do responsavel técnico pelo projeto, em todas as pranchas de desenho e na ultima pagina de cada
documento escrito impresso, além de rubrica em todas as paginas; identificacdo do prédio do Tribunal com endereco completo; numeragédo de pagina ou prancha em todas as folhas;
quantidade total de paginas ou pranchas em todas as folhas; quando se tratar de pranchas de desenho.

2.10. Os arquivos digitais contendo desenhos dever&o ser entregues em formado *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel. Os desenhos deverao utilizar como unidade o metro. Dever&o ser
entregues também os arquivos de configuragédo de penas utilizado para a correta impressdo dos desenhos; 1.4.2. Os arquivos digitais contendo documentos escritos deverao ser entregue no
formato *.doc Microsoft Word, ou, no caso de planilhas de calculo, em formado *.xIs Microsoft Excel, todos documentos editaveis.

3. DO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO CONTRATADO:

3.1. DO RELATORIO DA SITUAGAO ATUAL E DO ANTE PROJETO:

3.1.1. A Contratada devera apresentar o Relatorio da Situagdo Atual, apos vistoria e levantamento das instalagdes existentes, descrevendo o sistema instalado atualmente no prédio, seus
componentes e detalhando o estado de conservagéo e funcionamento do mesmo. Posteriormente, devera apresentar as solugdes indicadas para obtengdo da melhor eficiéncia no sistema de
refrigeragéo do 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do TRT da 15° Regido. Para tal devera definir a pertinéncia de utilizagdo da CAG existente ou indicar a sua substituigdo.
3.1.2. O ante projeto devera conter no minimo:

a) Relatério da Situagéo Atual do sistema instalado;

b) Descrigao das solugdes propostas, apresentando croquis, equipamentos componentes, demanda energética, logistica envolvida para manutengao/substituicdo do sistema existente e custo
aproximado para implantagao dos sistemas, de modo a amparar a decisdo sobre a escolha da solugao técnica mais adequada e indicagéo inicial das etapas para execugédo do projeto a ser
desenvolvido;

c) Andlise do peso dos equipamentos frente a capacidade de carga das lajes do prédio, visto que, o Tribunal devera contratar o engenheiro responsavel pelo calculo estrutural do prédio para
verificar a possibilidade de instalagdo de novos equipamentos;

d) Croqui indicando o posicionamento dos novos equipamentos e eventuais intervengdes civis necessarias.

3.2. DO PROJETO EXECUTIVO:

3.2.1. A Contratada devera executar o projeto executivo completo, que se define com o conjunto de todos os elementos graficos necessarios e suficientes, complementados por textos
técnicos que definem a solugéo técnica a ser adotada;

3.2.2. O projeto executivo devera conter, no minimo:

a) Todos os elementos gréaficos necessarios para detalhar o sistema a ser implementado; representado em plantas baixas, cortes; detalhamento dos componentes do sistema, indicando
posicionamento e dimensdes dos mesmos; aspectos construtivos relevantes; dentre outros detalhes pertinentes;

b) Langamento de linhas de refrigeragéo, posicionamento de unidades evaporadoras, renovagéo mecanica do ar, método de controle e operagéo do sistema;

b) Apresentagao de catalogos técnicos dos equipamentos propostos;

c) Detalhamento de eventuais interferéncias entre os equipamentos e as instalagdes do prédio, bem como eventuais alteragdes civis necessarias;

d) Detalhamento de todos os pontos de energia elétrica com indicagdo das demandas dos equipamentos, detalhamento dos pontos de abastecimento de agua, se necessario;

3.3. DO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA

3.3.1. A Contratada devera elaborar Memorial Descritivo completo e Cronograma para implantagdo da proposta indicada. O documento devera conter todas as informagdes necessarias e
suficientes para a apresentacgéo do Projeto Executivo desenvolvido, contendo no minimo:

a) Memoria de célculo de carga termica e bases de célculo;

b) Premissas e limitagdes que nortearam a escolha da solugdo proposta;

c) Procedimentos de comissionamento;

d) Descrigéo detalhada do sistema a ser instalado, detalhando equipamentos e demais componentes; todos os materiais envolvidos e montagens;

e) Descrigéo detalhada de eventuais interferéncias com as instalagdes atuais do prédio e detalhamento de eventuais intervengdes civis;

f) Descrigdo da logistica a ser implementada para execugéo da solugéo técnica proposta, detalhando e prevendo transporte externo e interno para equipamentos e componentes;
g) Descricéo dos encargos e responsabilidade da empresa a ser contratada pelo Tribunal para execugdo do projeto desenvolvido pela Contratada;

h) Defini¢do das etapas para implementagao da solugéo indicada, indicadas em Cronograma de barras.

3.4. DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA E ANALITICA

3.4.1. A Contratada devera elaborar planilha orgamentaria detalhando os custos de todos os servigos e materiais a serem empregados para implantacdo da solugdo apresentada, além de
apresentar as composigdes de custos para os itens da planilha orgamentaria, além do calculo do BDI;

3.4.2. O custo dos materiais e servigos sera obtido a partir de custos unitarios iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Contrugao Civil (SINAPI), mantido e divulgado na internet pela Caixa Econémica Federal;

3.4.3. O responsavel técnico pela planilha orgamentaria devera apresentar declaragao expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos e custos da planilha com os quantitativos do
projeto e do SINAPI;

3.4.4. Nao havendo o servigo cotado no sistema SINAPI, a empresa podera utilizar outros sistemas, de preferéncia de érgéos publicos da esfera federal. Na falta destes poderéo ser utilizados
sistemas utilizados no mercado como o CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), FDE (Fundag&o para o Desenvolvimento da Educagéo, do Estado de Sdo Paulo), PINI, entre
outros. Ainda na falta de qualquer tipo de sistema de coleta de precos a empresa contratada devera efetuar cotagdo no mercado para o item (trés cotagdes) e com o item cotado, elaborar a
composicéo do servigo, utilizando as composi¢des de servigos do SINAPI para servigos similares. Indicar no final da planilha todas as fontes de pesquisa de precos de todos os materiais
cotados no mercado;

3.4.5. A planilha devera apresentar no minimo as seguintes colunas: nimero de ordem do item, coédigo SINAPI, outras fontes, descrigao do item (servigo), unidade, quantidade, prego unitario
do item (servigo), precgo total do item (servigo). Ao final da planilha, deverdo ser apresentados o subtotal para os servigos, parcela de BDI (percentual e valores em reais) e total da
implantag&o do projeto elaborado;

3.4.6. Devera ser efetuada uma planilha analitica, contendo todas as composigdes de custo dos servigos constantes da planilha orgamentaria sintética (detalhada acima);

3.4.7. Devera ser apresentada a composigao do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas aplicada na planilha. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens: a) taxa de rateio da administragdo central; b) taxa das despesas indiretas; c) taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; d) taxa de tributos (Cofins, PIS e ISS)
— a empresa deve consultar o valor da aliquota do BDI no municipio em questéo; e) margem ou lucro;

3.4.8. Devera ser apresentada a composicéo das parcelas das Leis Sociais aplicadas nas composi¢des de custos da planilha orgamentaria.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. Os licitantes deverdo apresentar sua proposta indicando os valores unitarios de cada um dos projetos aqui descritos, totalizando no final;

4.2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia deveréo ser remetidas a Comiss@o Permanente de Licitacées deste Tribunal;

4.3. Os esclarecimentos dever&o ser feitos antes da apresentagdo da proposta, ndo se admitindo durante a execugdo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade de
compreensao sobre algum servigo especificado, orgado ou desenhado;

4.4. O prego total devera englobar todos os custos da contratada, como gastos com vistorias, impressdo de documentos, copias, etc, sendo que o TRT n&do arcara com nenhum custo extra.

5. DOS PRAZOS:

5.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos a partir da autorizagdo formal de inicio a ser emitida pelo gestor do contrato;

5.2. A ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) devera ser apresentada, devidamente recolhida, em até 10 dias corridos a partir da autorizagéo formal de inicio;

5.3. A contratada devera apresentar o anteprojeto em até 20 dias corridos contados da autorizagéo de inicio a ser emitida pelo gestor do contrato;

5.4. A contratada devera apresentar uma prévia do projeto executivo completo, para analise preliminar pela area técnica do Tribunal em até 35 dias corridos do inicio do contrato;

5.5. A Contratante tera prazo de 4 dias Uteis para analise e aprovagédo dos documentos apresentados pela Contratada, sendo que estes prazos estdo compreendidos no prazo maximo
estipulado para o desenvolvimento completo do objeto contratado;

5.6. Sera concedido um prazo de cinco dias Uteis, improrrogaveis, para corregdes que se observarem necessarias apos a entrega final do projeto completo.

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento desta contratagédo sera feita apds a entrega de todos os documentos contratados e no momento em que ndo houver mais corregcdes a serem executadas, bem como apés a
entrega dos documentos originais e assinados pelo responsavel técnico e dos arquivos em midia digital.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

O prazo para conclusdo dos projetos sera de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, acrescidos de cinco dias utes,
Outro improrrogaveis, para corregoes eventualmente necessarias apoés a entrega final do projeto K Indi vigéncia contratual de 150 dias.




1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

N&o se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Outros:

2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO

2.1 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicagéo e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletrénico

2.2 Forma de julgamento:

Menor prego

2.3 Forma de adjudicagédo (com a indicacgao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragéo Publica é a de menor prego

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de precos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

2.4.1 Fundamentacgéao para a opgao por SRP:

Né&o se aplica

2.4.2 Histérico de consumo:

N&o se aplica

2.4.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisicao:

N&o se aplica

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesm rupo PP .
[T Critério (somente é
seja necessario possivel
mais de um Objeto/item e Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)
critério, colocar item por linha)
mais de uma linha
para o grupo)
a) Uso de equij de a ou de novas tecnologias de resfriamento do ar que permitam a automag&o do sistema, de
5.3.4. Nos Projetos de |forma a possibilitar a setorizagdo adequada dos ambientes climatizados.
Climatizagao b) Instalagao de aparelhos condicionadores de ar adquiridos em conformidade com os critérios constantes no item 5.1.4 (Maquinas e Aparelhos
1 1 Consumidores de Energia).
Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:
Atentar para critérios de st i ambiental idos no Guia de Cc ] aveis da Justica do Trabalho — 22 edigao do CSJT:

www.csjt.jus.br/c/document library/get file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&aroupld=955023

3.2 ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)
Indicar anexo ou local em que pode ser baixado  Os arquivos serdo anexados ao DOD no Proad, disponibilizados no drive e poder&o ser encaminhado por email.

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

O Termo de Referéncia.

3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagdo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administracéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.




Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de

maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s)
seguinte(s) parcela(s):

Operacional: a) Elaboragado de projeto de sistema de ar condicionado central, com capacidade minima de 50 TR
Registro da empresa no respectivo conselho Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou outro
profissional: Conselho, conforme as areas de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade

Apresentagédo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou outro documento emitido por
Conselho que tenha atribuicdo para o objeto em questéo, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)

Profissional - documentos que comprovam a responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagédo de
experiéncia do profissional registrado perante o Responsabilidade Técnica - ART ou outro, relativo a execucéo dos servigos que compdem as parcelas de maior

respectivo Conselho Profissional como responsavel | relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s)

técnico da empresa, como CAT (Certidao de seguinte(s) parcela(s):

Acervo Técnico). a) Elaboragéo de projeto de sistema de ar condicionado central, com capacidade minima de 50 TR

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverédo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato sociallestatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, é

o visto no respectivo lho do Estado de Sao Paulo.
1. A licitante devera apresentar Declaragédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagao, das
instalagoes, aparelhamento e pessoal técnico considerados iais para a ¢ao contratual.

2. No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.
3. O(s) atestado(s) ou declaragao(des) de capacidade técnica devera(ao) referir-se a servigos prestados no
ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
5. Caso seja solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestad apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados
0s servigos.
Ha necessidade de comprovagéo de 6. S)aso aempresa ven.cefiora tenha registro no (EREA ou ou_tro Conselhq c_ompett_ente parao pre§ente

i e objeto, em seccional distinta do local da prestacao dos servigos, sera exigido o visto no respectivo
profissional especifico? No caso de haver normativo do = - % N =
respectivo Conselho especifico para a execugio do servigo. Conselho do Estado de Séo Paulo ou o Conselho responsavel por execugéo de servigos no Estado de Sao
Como médico do trabalho para laudo de insalubridade. Paulo, no momento da assinatura do contrato pelo licitante vencedor.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

ABNT NBR 16401-2008; Portaria n 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude, complementada pela

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria | Resolugdo n 9 de 16/01/2003 da ANVISA, que regulamenta os padrdes a serem obedecidos para garantir a
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc - qualidade do ar em ambientes fechados.

EXCETO disposi¢cdo do Guia de Sustentabilidade):

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Facultativa

A vistoria seré facultativa para a apresentacéo de propostas, contudo ressaltamos que este Tribunal ndo dispde dos projetos das
instalagdes atuais.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administracdo no processo de licitagéo (Acérdao
234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agend (nome, telefone/ramal, horario):
Coordenadoria de Projetos e Obras, Sr Flavio Roberto O Cabral - contato pelo email cpo.secadm@trt15.jus.br ((19)3231.9500 r 2204)

5. PRAZO PARA INICIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Imediatamente apds contratagéo.

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Nao se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Outros:

7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

Nao se aplica

pecificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), abrangéncias, discriminar bilidade(s) (fornecedor/fabricante), i de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

3%
Justificativa Para cumprimento das obrigagdes contratuais.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Especificagoes:

8.1. Obrigagoes da Contratante (TRT)

O TRT se compromete a dar plena e fiel execugdo ao contrato a ser firmado, respeitando as condigdes estabelecidas e se obriga a:

1. proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execugédo do contrato, inclusive comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, eventual mudanca de endereco para a
entrega de correspondéncias;

2. permitir livre acesso dos profissionais a servico da CONTRATADA as instalagdes do edificio sede Judicial do TRT;

3. efetuar, no prazo estabelecido neste instrumento, o pagamento do objeto contratado recebido pela gestora do contrato, através do ateste da nota fiscal emitida pela contratada.

8.2. Obrigagoes da Contratada




1.A Contratada se compromete a dar plena e fiel execugéo a presente contratagéo e se obriga a:

a) a apresentar nos prazos determinados, os documentos técnicos integrantes deste objeto;

b) apresentar ao gestor do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do inicio dos servigos, a ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA, ou documento emitido
pelo Conselho competente do qual o profissional com atribuigdo para execugao deste objeto faga parte, para cada projeto e documento elaborado, incluindo a planilha orgamentéria;

c) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas préprias expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
dos servigos;

d) observar especialmente as condi¢des de execugdo dos servigos, indicadas neste documento técnico;

e) manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento do projeto, comunicando eventuais dificuldades e ou problemas para que eles sejam sanados no menor espago
de tempo possivel;

f) comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pelo projeto e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicagdo a comprovagao de registro no
Conselho competente perante o qual o novo responsavel técnico seja vinculado, além dos documentos comprobatdrios de atendimento ao item Qualificagédo Técnica do Edital;

g) comunicar ao TRT, por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, quaisquer alteragdes havidas no contrato social da empresa durante a vigéncia deste contrato, encaminhando, junto da
comunicagao, copia do documento de formalizagéo da respectiva alteragéo;

h) nao ceder ou transferir este contrato a terceiros, salvo nas hipéteses de transformagéo empresarial a que se refere a cldusula dezessete desde que previamente autorizada por escrito pelo
TRT e a seu exclusivo critério;

i) entregar, no inicio da contratagédo, declaragdo concordando, a partir daquele momento, permitir que os projetos, apés concluidos, possam ser alterados por outros profissionais, conforme a
conveniéncia deste Tribunal;

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O Cabral
Gestor do Contrato:

Maria Aparecida G D Leoncini
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

9.2 Definigao de etapas da ¢ao, com logistica de impl do, cronograma, no que couber
Conforme item 1.2.
9.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de for i 1to e/ou prestagio de servigos

O gestor do contrato encaminhara a Contratada autorizagao formal para inicio da execugdo dos servigos contratados.

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Nao se aplica
9.5 Forma de comunicagao e acc t to da execucdo do servigo entre 6rgao e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor
D Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigédo
Reuni&o Presencial Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
I:l Reuni&o Videoconferénicia Quando necessario
D Telefone Quando necessario Coordenadoria de Manutengéo
D Outra

9.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

O objeto desta contratagdo, executado em conformidade com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, sera recebido nas seguintes formas:

1. Provisoriamente, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n® 8.666/1993, pelo gestor deste contrato, em até 03 (trés) dias Uteis apds a concluséo dos servigos e aprovagao pela
equipe técnica do Tribunal, apés a apresentacdo da nota fical/fatura; e

2. Definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n° 8.666/1993, pela Comisséo de Exame de Obras e Servigos do TRT, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis a contar do

recebimento provisorio.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.8 Instrumento de Medigédo de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no to mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medicao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

de calculo

Faixas de Ajuste no mensal

Sangoes




9.9 Sangoes

1. O atraso injustificado na conclus&o dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos entregues com atraso:

a) até o 7° dia de atraso: multa Unica de 4% (quatro por cento);

b) a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento).

2. A Contratada podera ser penalizada com aplicagdo de multa de até 10% sobre o valor total do contrato, mesmo durante a execugao dos servigos, nos seguintes casos:

a) falhas graves de quantitativos ou omissdes de servigos na planilha de orgamento;

b) auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de detalhamentos que impliquem acréscimo de quantitativos e/ou servicos na planilha de orgamento;

c) falhas graves que possam comprometer o processo licitatério;

3. Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigagéo deveria ter sido satisfeita;

4. O descumprimento das demais obrigacdes da CONTRATADA implicard multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste contrato, por evento;

5. Na reincidéncia, as multas serdo cobradas em dobro.

6. Serédo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagéo das justificativas a critério do
TRT.

7. A aplicagéo das multas estabelecidas nesta clausula, nos termos do artigo 86 da Lei n® 8.666/1993, ndo impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as san¢des assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n° 8.666/1993.

8. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na legislagdo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

O julgamento se dara pela proposta por prego global, em R$, mas as empresas deverdo apresentar custos individualizados por grupo de projeto/documento a serem executados

1. Relatério da
Situagdo Atual e
Anteprojeto

2. Projeto Executivo
Completo

3. Memorial
Descritivo e
Cronograma

4. Planilha
Orgamentaria

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO CONTRATOS

Data: 26/03/2020

Nuamero do PROAD aberto 7645/2020

Area Demandante: Coordenadoria de Manutengédo e Coordenadoria de Projetos e obras

Area Requisitante: Secao de Maquinas e Hidraulica

Contrato/ata vence nos proximos 4 meses

Contratada esta com certidéo irregular

Contratagao urgente? Houve resciséo do contrato

8 00O

Tendo em vista orgamento disponibilizado para esses servigos no
Outra justificativa: exercicio de 2020.

CONTRATAGAO E URGENTE

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Item: 477 (GRUPO: Servigos de consultoria e de geréncia, gestdo. Descrigao: Ar condicionado - estudos e projetos de sistema).

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de precos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

1.1 Fundamentacéao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

1.2 Histérico de consumo:

N&o se aplica

1.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

1.5 Estimativa de periodicidade de isica

Nao se aplica

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

N&o se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

ABNT NBR 16401-2008; Portaria n 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude, complementada pela

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria |Resolugéo n 9 de 16/01/2003 da ANVISA, que regulamenta os padrdes a serem obedecidos para garantir a
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc - qualidade do ar em ambientes fechados.

EXCETO disposi¢cdo do Guia de Sustentabilidade):




3. OBJETO

3.1 Descrigao Detalhada do Objeto

1. DO OBJETO DETALHADO:

1.1.Prestagéo de servigos de engenharia consultiva de elaboragéo de projeto de modernizagédo do sistema de ar condicionado para o 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do
TRT da 152 Regido. O projeto final contempla a modernizagéo da central de 4gua gelada para atender a refrigeracé@o dos dois pavimentos (1° e 2°). O sistema de condicionamento de ar a ser
projetado tera como objetivo proporcionar condi¢des controladas de temperatura, umidade, renovagéao e qualidade do ar, adequadas ao perfeito funcionamento dos ambientes a serem
climatizados. O projeto sera desenvolvido de forma a obter uma solugdo moderna, devidamente integrada com os elementos arquiteténicos, que leve em consideragéo os custos de
implantagao e os custos energéticos operacionais.

1.2. A empresa contratada sera responsavel pelo desenvolvimento dos seguintes documentos técnicos, além de outros que entender pertinente:
1.2.1. Relatdrio da Situagédo Atual e Ante Projeto;

1.2.2. Projeto Executivo Completo;

1.2.3. Memorial Descritivo completo e cronograma para implantagéo da solugéo proposta;

1.2.4. Planilha Orgamentaria.

1.3. A contratacdo se dara pela forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco global.

2. PREMISSAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

2.1. O profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) indicando todos os
documentos elaborados, quais sejam: projeto executivo completo, memorial descritivo, orcamento sintético e analitico;

2.2. A empresa Contratada devera, antes do inicio da elaboragdo dos documentos contratados, promover uma reunido com a equipe técnica do Tribunal para que se oriente sobre as
particularidades do projeto bem como sejam apresentados os locais para os quais sera desenvolvido o projeto;

2.3. Durante o desenvolvimento dos servigos e sempre que julgar necessario, a Contratada podera solicitar outras reunides com a equipe técnica do Tribunal;

2.4. Sem prejuizo das determinagdes tomadas em reunido, o Tribunal podera solicitar por email ou contato telefénico informagdes e/ou alteragdes do projeto. Da mesma forma, a Contratada
podera dirimir duvidas junto @ Coordenadoria de Manuteng&o, também por e-mail ou contato telefonico;

2.5. O projeto executivo devera ser encaminhado para andlise e aprovagéo pelo(s) fiscal(is) técnico(s) ou gestor do contrato antes da finalizagdo do mesmo e antes da finalizagéo da planilha
orcamentaria, ainda, com prazo suficiente para andlise pelo Tribunal e posterior desenvolvimento de todos os demais documentos decorrentes do projeto, considerando o prazo total para
entrega;

2.6. Durante a execugdo da obra de implantagéo do projeto executivo da presente contratagéo, as alteragdes e corregdes decorrentes de falhas ou omissdes de projeto serdo sempre exigidas
do responsavel técnico. Se houver recusa ou omissao do responsavel técnico em proceder as corregdes necessarias, este Tribunal podera vir a contratar um terceiro profissional para sanar
falhas ou omissdes de projeto elaborado pela Contratada, devendo ser cobrado desta os custos decorrentes da nova contratagéo.

2.7. O autor do projeto concorda que, havendo interesse da Administragao, outros profissionais efetuem alteragdes nos projetos apresentados e dados como concluidos pela Contratada,
mesmo antes da execugdo. As alteragdes aqui referidas deverdo ser ao menos de uma das seguintes naturezas: acréscimo ou supressao de elementos; aumento ou diminuigdo de
capacidade de instalagdes ou estrutura; mudanca de tecnologia utilizada; acréscimo de fungdes ou usos das instalagdes; alteragdo de demanda ou necessidade deste Tribunal; dentre outras.

2.8. Eventuais problemas verificados nos projetos durante a execugao dos servigos necessarios para implantagéo da solugdo proposta no projeto elaborado, bem como eventuais duvidas
serdo apresentadas a Contratada responsavel pelo projeto objeto da presente contratagéo, que se compromete a fornecer as informagdes necessarias ou a corrigir o projeto, conforme
necessario, sem incorrer a novos custos para o Tribunal;

2.9. Todos os documentos apresentados pela Contratada deverao conter: identificagdo completo do autor do projeto contendo razéo social, nimero de inscrigdo no CNPJ ou CPF, endereco e
telefone para contato, nome, titulo profissional e nimero de registro no CREA (ou outro Conselho) do responséavel técnico pelo projeto. Os documentos serdo entregues em meio digital
gravados em CD ou DVD e em duas vias impressas, contendo também a assinatura do responsavel técnico pelo projeto, em todas as pranchas de desenho e na ultima pagina de cada
documento escrito impresso, além de rubrica em todas as paginas; identificagdo do prédio do Tribunal com endereco completo; numeragédo de pagina ou prancha em todas as folhas;
quantidade total de paginas ou pranchas em todas as folhas; quando se tratar de pranchas de desenho.

2.10. Os arquivos digitais contendo desenhos dever&o ser entregues em formado *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel. Os desenhos deverao utilizar como unidade o metro. Deverdo ser
entregues também os arquivos de configuragéo de penas utilizado para a correta impressao dos desenhos; 1.4.2. Os arquivos digitais contendo documentos escritos deverao ser entregue no
formato *.doc Microsoft Word, ou, no caso de planilhas de célculo, em formado *.xIs Microsoft Excel, todos documentos editaveis.

3. DO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO CONTRATADO:

3.1. DO RELATORIO DA SITUAGAO ATUAL E DO ANTE PROJETO:

3.1.1. A Contratada devera apresentar o Relatério da Situagdo Atual, apos vistoria e levantamento das instalagdes existentes, descrevendo o sistema instalado atualmente no prédio, seus
componentes e detalhando o estado de conservagéo e funcionamento do mesmo. Posteriormente, devera apresentar as solugdes indicadas para obtengdo da melhor eficiéncia no sistema de
refrigeragédo do 1° pavimento e 2° pavimento do Edificio Sede Judicial do TRT da 152 Regido. Para tal devera definir a pertinéncia de utilizagdo da CAG existente ou indicar a sua substituigdo.
3.1.2. O ante projeto devera conter no minimo:

a) Relatério da Situagéo Atual do sistema instalado;

b) Descrigdo das solugdes propostas, apresentando croquis, equipamentos componentes, demanda energética, logistica envolvida para manutengao/substituicdo do sistema existente e custo
aproximado para implantagéo dos sistemas, de modo a amparar a decis&o sobre a escolha da solugao técnica mais adequada e indicagéo inicial das etapas para execugdo do projeto a ser
desenvolvido;

c) Andlise do peso dos equipamentos frente a capacidade de carga das lajes do prédio, visto que, o Tribunal devera contratar o engenheiro responsavel pelo calculo estrutural do prédio para
verificar a possibilidade de instalagdo de novos equipamentos;

d) Croqui indicando o posicionamento dos novos equipamentos e eventuais intervengdes civis necessarias.

3.2. DO PROJETO EXECUTIVO:

3.2.1. A Contratada devera executar o projeto executivo completo, que se define com o conjunto de todos os elementos graficos necessarios e suficientes, complementados por textos
técnicos que definem a solugdo técnica a ser adotada;

3.2.2. O projeto executivo devera conter, no minimo:

a) Todos os elementos graficos necessarios para detalhar o sistema a ser implementado; representado em plantas baixas, cortes; detalhamento dos componentes do sistema, indicando
posicionamento e dimensdes dos mesmos; aspectos construtivos relevantes; dentre outros detalhes pertinentes;

b) Langamento de linhas de refrigeragéo, posicionamento de unidades evaporadoras, renovagéo mecanica do ar, método de controle e operagéo do sistema;

b) Apresentacéo de catalogos técnicos dos equipamentos propostos;

c) Detalhamento de eventuais interferéncias entre os equipamentos e as instalagcdes do prédio, bem como eventuais alteragdes civis necessarias;

d) Detalhamento de todos os pontos de energia elétrica com indicagdo das demandas dos equipamentos, detalhamento dos pontos de abastecimento de agua, se necessario;

3.3. DO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA

3.3.1. A Contratada devera elaborar Memorial Descritivo completo e Cronograma para implantagdo da proposta indicada. O documento devera conter todas as informagdes necessarias e
suficientes para a apresentagéo do Projeto Executivo desenvolvido, contendo no minimo:

a) Memoria de célculo de carga termica e bases de célculo;

b) Premissas e limitagdes que nortearam a escolha da solugéo proposta;

c) Procedimentos de comissionamento;

d) Descri¢cédo detalhada do sistema a ser instalado, detalhando equipamentos e demais componentes; todos os materiais envolvidos e montagens;

e) Descrigédo detalhada de eventuais interferéncias com as instalagées atuais do prédio e detalhamento de eventuais intervengdes civis;

f) Descricdo da logistica a ser implementada para execugéo da solugéo técnica proposta, detalhando e prevendo transporte externo e interno para equipamentos e componentes;
g) Descrigcédo dos encargos e responsabilidade da empresa a ser contratada pelo Tribunal para execugdo do projeto desenvolvido pela Contratada;

h) Definigao das etapas para implementagéo da solugéo indicada, indicadas em Cronograma de barras.




3.4. DA PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA E ANALITICA

3.4.1. A Contratada devera elaborar planilha orcamentaria detalhando os custos de todos os servigos e materiais a serem empregados para implantacdo da solugdo apresentada, além de
apresentar as composigdes de custos para os itens da planilha orgamentaria, além do calculo do BDI;

3.4.2. O custo dos materiais e servigos sera obtido a partir de custos unitarios iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Contrugao Civil (SINAPI), mantido e divulgado na internet pela Caixa Econémica Federal;

3.4.3. O responsavel técnico pela planilha orgamentaria devera apresentar declaragéo expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos e custos da planilha com os quantitativos do
projeto e do SINAPI;

3.4.4. Nao havendo o servico cotado no sistema SINAPI, a empresa podera utilizar outros sistemas, de preferéncia de érgaos publicos da esfera federal. Na falta destes poderéo ser utilizados
sistemas utilizados no mercado como o CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), FDE (Fundag&o para o Desenvolvimento da Educagéo, do Estado de Sao Paulo), PINI, entre
outros. Ainda na falta de qualquer tipo de sistema de coleta de precos a empresa contratada devera efetuar cotagdo no mercado para o item (trés cotagdes) e com o item cotado, elaborar a
composicéo do servigo, utilizando as composi¢des de servigos do SINAPI para servigos similares. Indicar no final da planilha todas as fontes de pesquisa de precos de todos os materiais
cotados no mercado;

3.4.5. A planilha devera apresentar no minimo as seguintes colunas: numero de ordem do item, codigo SINAPI, outras fontes, descrigdo do item (servigo), unidade, quantidade, preco unitario
do item (servigo), prego total do item (servigo). Ao final da planilha, deverdo ser apresentados o subtotal para os servigos, parcela de BDI (percentual e valores em reais) e total da
implantagao do projeto elaborado;

3.4.6. Devera ser efetuada uma planilha analitica, contendo todas as composi¢des de custo dos servigos constantes da planilha orgamentéria sintética (detalhada acima);

3.4.7. Devera ser apresentada a composigao do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas aplicada na planilha. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens: a) taxa de rateio da administragdo central; b) taxa das despesas indiretas; c) taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; d) taxa de tributos (Cofins, PIS e ISS)
—a empresa deve consultar o valor da aliquota do BDI no municipio em quest&o; e) margem ou lucro;

3.4.8. Devera ser apresentada a composi¢ao das parcelas das Leis Sociais aplicadas nas composi¢des de custos da planilha orgamentaria.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. Os licitantes dever&o apresentar sua proposta indicando os valores unitarios de cada um dos projetos aqui descritos, totalizando no final;

4.2. Eventuais duvidas ou discordancias referentes ao presente Termo de Referéncia deveréo ser remetidas a Comiss@o Permanente de Licitagées deste Tribunal;

4.3. Os esclarecimentos deverdo ser feitos antes da apresentagdo da proposta, ndo se admitindo durante a execugdo do contrato que o vencedor alegue desconhecimento ou dificuldade de
compreensao sobre algum servigo especificado, orgado ou desenhado;

4.4. O preco total devera englobar todos os custos da contratada, como gastos com vistorias, impressdo de documentos, cépias, etc, sendo que o TRT nédo arcara com nenhum custo extra.

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagao dos servigos

N&o se aplica

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Outros:
4.2 Definigao de etapas da ¢do, com logistica de impl do, cronograma, no que couber

Conforme item 1.2.

4.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagio de for i 1to e/ou pr cao de servigos

O gestor do contrato encaminhara & Contratada autorizagéo formal para inicio da execugéo dos servigos contratados.

4.4 Forma de comunicagdo e

da execugao do servigo entre 6rgédo e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
D Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigédo
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo
Reuni&o Presencial Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
D Reunido Videoconferénicia Quando necessario
D Telefone Quando necessario Coordenadoria de Manutengdo
I:l Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE [38]

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo s .
" grup Critério (somente &
seja necessario pOSSI’VE'
mais de um Objeto/ltem e IR U Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)
critério, colocar A ;
L ° item por linha)
mais de uma linha
para o grupo)
a) Uso de equij de a ou de novas tecnologias de resfriamento do ar que permitam a automag&o do sistema, de
5.3.4. Nos Projetos de |forma a possibilitar a setorizagdo adequada dos ambientes climatizados.
Climatizagao b) Instalagao de aparelhos condicionadores de ar adquiridos em conformidade com os critérios constantes no item 5.1.4 (Maquinas e Aparelhos
1 1 Consumidores de Energia).
Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:
Atentar para critérios de st i ambiental idos no Guia de Cc ] aveis da Justica do Trabalho — 22 edigdo do CSJT:

www.csjt.jus.br/c/document library/get file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&aroupld=955023

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA




1.A Contratada se compromete a dar plena e fiel execugéo a presente contratagéo e se obriga a:

a) a apresentar nos prazos determinados, os documentos técnicos integrantes deste objeto;

b) apresentar ao gestor do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do inicio dos servigos, a ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA, ou documento emitido
pelo Conselho competente do qual o profissional com atribuigdo para execugao deste objeto faga parte, para cada projeto e documento elaborado, incluindo a planilha orgamentaria;

c) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas préprias expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
dos servigos;

d) observar especialmente as condi¢des de execugdo dos servigos, indicadas neste documento técnico;

e) manter o TRT devidamente informado do andamento do desenvolvimento do projeto, comunicando eventuais dificuldades e ou problemas para que eles sejam sanados no menor espago
de tempo possivel;

f) comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pelo projeto e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicagdo a comprovagao de registro no
Conselho competente perante o qual o novo responsavel técnico seja vinculado, além dos documentos comprobatdrios de atendimento ao item Qualificagédo Técnica do Edital;

g) comunicar ao TRT, por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, quaisquer alteragdes havidas no contrato social da empresa durante a vigéncia deste contrato, encaminhando, junto da
comunicagao, copia do documento de formalizagéo da respectiva alteragéo;

h) nao ceder ou transferir este contrato a terceiros, salvo nas hipéteses de transformagéo empresarial a que se refere a clausula dezessete desde que previamente autorizada por escrito pelo
TRT e a seu exclusivo critério;

i) entregar, no inicio da contratagédo, declaragdo concordando, a partir daquele momento, permitir que os projetos, apés concluidos, possam ser alterados por outros profissionais, conforme a
conveniéncia deste Tribunal;

6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

N3o se aplica

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou nao), abrangéncias, discriminar r i (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

3%

Justificativa Para cumprimento das obrigagoes contratuais.
6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Nao se aplica

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

O TRT se compromete a dar plena e fiel execugdo ao contrato a ser firmado, respeitando as dicd belecidas e se obriga a:

1. proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execugao do contrato, inclusive comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, eventual mudanca de
enderego para a entrega de correspondéncias;

2. permitir livre acesso dos profissionais a servico da CONTRATADA as instalagoes do edificio sede Judicial do TRT;

3. efetuar, no prazo estabelecido neste instrumento, o pagamento do objeto contratado recebido pela gestora do contrato, através do ateste da nota fiscal emitida pela
contratada.

8. VALOR

8.1 Forma de apresentagio da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

O julgamento se dara pela proposta por prego global, em R$, mas as empresas deverdo apresentar custos individualizados por grupo de projeto/documento a serem executados

1. Relatério da
Situagdo Atual e
Anteprojeto

2. Projeto Executivo
Completo

3. Memorial
Descritivo e
Cronograma

4. Planilha
Orcamentaria

9. EQUIPE DE GESTAO [39]

Flavio Roberto O Cabral
Gestor do Contrato:

Maria Aparecida G D Leoncini
Fiscal D lante do Contrato (Fiscal):

Leandro Amado de Moura / José Henrique Lopes
Fiscal Técnico do Contrato:

André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)

Fiscal Administrativo

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador 1

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de A

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangées

Indicador 2

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3




Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigédo

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

11. FATURAMENTO

Flavio Roberto O Cabral
Gestor do Contrato:

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto desta contratagdo, executado em conformidade com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, sera recebido nas seguintes formas:
1. Provisoriamente, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n°® 8.666/1993, pelo gestor deste contrato, em até 03 (trés) dias Uteis apds a conclus&do dos servigos e aprovagéo pela
equipe técnica do Tribunal, apos a apresentacdo da nota fical/fatura; e

2. Definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n° 8.666/1993, pela Comisséo de Exame de Obras e Servigos do TRT, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis a contar do

recebimento provisorio.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14, PRAZO DE VIGENCIA

Servigo nao continuo (escopo ou tempo limitado)

O prazo para conclusdo dos projetos sera de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, acrescidos de cinco dias utes,
Outro improrrogaveis, para corregées eventualmente necessarias apés a entrega final do projeto compl Indi S vigé contratual de 150 dias.

14.1 Forma de continuidade servico em eventual interrupgdo contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagéo
I:l Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagéo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogacéao excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagéo, caso possivel

Outra opgao:

14.2 Agoes de transicado contratual e de encerramento contratual [40]

Recebimento e aprovagéo do projeto de modernizacéo, ateste da execugéo do servigo.

E necessario sobreposigdo contratual?

Nao

14.2.1. Entrega de versoes finais dos produtos alvos da contratagdo e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugéao e a
manutencgao da contratagao

Sim

14.2.2. Devolugéo de recursos materiais

N&o

15. SANGOES

1. O atraso injustificado na conclus&o dos servigos ensejara aplicagéo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos entregues com atraso:

a) até o 7° dia de atraso: multa Gnica de 4% (quatro por cento);

b) a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento).

2. A Contratada podera ser penalizada com aplicagdo de multa de até 10% sobre o valor total do contrato, mesmo durante a execugao dos servigos, nos seguintes casos:

a) falhas graves de quantitativos ou omissdes de servigos na planilha de orgcamento;

b) auséncia de detalhamentos e/ou auséncia de detalhamentos que impliquem acréscimo de quantitativos e/ou servicos na planilha de orcamento;

c) falhas graves que possam comprometer o processo licitatério;

3. Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigacéo deveria ter sido satisfeita;

4. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicara multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste contrato, por evento;

5. Na reincidéncia, as multas serdo cobradas em dobro.

6. Serdo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagéo das justificativas a critério do
TRT.

7. A aplicagdo das multas estabelecidas nesta clausula, nos termos do artigo 86 da Lei n® 8.666/1993, ndo impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as san¢des assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n® 8.666/1993.

8. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na legislagdo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.




[1] Data de elaboragédo do DOD

[2] Para melhor compreensao da distingdo entre areas demandante e requisitante, citamos exemplo de seguranga
armada, no qual o requisitante pode ser uma VT ou FT, porém o demandante sera a Assessoria de Segurancga e
Transporte responsavel por compilar toda a demanda, oriunda da(s) area(s) requisitante(s) e elaborar a requisicao,
acompanha-la e sanear todas as duvidas concernentes ao objeto

[3] Formalmente designada pela autoridade responsavel pela contratagéo, envolvida no planejamento, com
atribuicdo de auxilio a Area Demandante, composta por.

[4] E o servidor da 4rea demandante, indicado pelo gestor da respectiva Unidade, responsavel pelos aspectos

funcionais do bem/servigo a ser contratado e por conduzir os trabalhos da equipe de planejamento, inclusive os
Estudos Preliminares e a elaboragao do Termo de Referéncia.

[5] E o servidor representante da area técnica responsavel por auxiliar e assessorar o Demandante, caso este ou a
comisséo julguem necessario. Indicado pelo gestor da respectiva Unidade Técnica.

[6] Caso ja exista um contrato, a data devera ser apds término do contrato anterior.

[7] Descrigao sucinta, apenas para identificar o objeto e facilitar e padronizar a comunicagao entre as diversas areas
que serdo envolvidas em todo o processo de contratagao.

[8] Caso a descrigao seja muito extensa, mencionar que a descrigdo sera por meio do Anexo "XXX".

[9] Deve-se especificar o objeto de forma clara, precisa e suficiente, sem especificagbes excessivas ou
desnecessarias que resultem em direcionamento ou restricdo da competitividade.

[10] Caso a descrigdo seja muito extensa, mencionar que a descrigdo sera por meio do Anexo "XXX".
[11] Caso a descrigao seja muito extensa, mencionar que a descrigdo sera por meio do Anexo "XXX".

[12] Deve contemplar levantamento das solugdes existentes no mercado e suas analises comparativa(s), inclusive de
custos. CASO NAO EXISTAM OUTRAS SOLUCOES JUSTIFICAR.

[13] Deve contemplar descrigdo com fundamentagao, evidenciando a vantajosidade da solugéo eleita e necessidade
da contratagao (por que precisa dos servigos?)

[14] Informar qual é a relagcdo da demanda com as estratégias do TRT15. Pode ser utilizada uma estratégia do
Judiciario, mas deve haver alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou de outro 6rgao (CNJ,
TST, CSJT)

[15] Demonstrativo de resultados e objetivos a serem alcangados com a contratagdo, economicidade, viabilidade,
padronizacao, eficiéncia, etc

[16] Sao necessarias adequagdes como mobiliario, infraestrutura tecnoldgica e elétrica, espago fisico? Indicar caso
haja uma relagdo de dependéncia, na qual a execugédo de um servigo é pré-requisito para outro, seja da mesma area
requisitante ou nao.

[17] Apenas para contratagdes COM CONTRATO

[18] Caso qualquer desses itens sejam selecionados, havera a necessidade de confecgdo de CONTRATO.
[19] Entrega de versdes finais, senhas, transferéncia de conhecimentos, devolugao de recursos materiais

[20] Os servigos sao de carater continuo quando sua interrupgao podera comprometer a continuidade dos servicos
prestados pelo Tribunal.

[21] O agrupamento de itens em lote Unico deve ser justificado. Exemplo, necessario que servigos para congresso



sejam consignados no mesmo lote pois um interdepende do outro. Além disso, seria inviavel a contratagao de
inumeras empresas diferentes para cada servigo necessario para o Congresso. Analisar o agrupamento de itens em
lotes separados ou aglutinados. Caso sejam aglutinados, deve constar justificativa como economicidade, etc

[22] O conceito de ‘comum’ ndo esta ligado a sua complexidade, mas sim ao dominio do mercado sobre o objeto
licitado. Caso possa ser definido por meio de especificagdes usuais de mercado, apresente caracteristicas
padronizadas e se encontre disponivel, a qualquer tempo, em um mercado préprio, pode ser classificado como
servico comum.

[23] Equipe formalmente designada, composta pelo Gestor do Contrato, responsavel por gerir a execugao contratual
e, sempre que possivel e necessario, pelos Fiscais Demandante, Técnico e Administrativo, aos quais cabem a
fiscalizagao da execugao contratual, consoante as seguintes atribui¢des.

[24] Servidor, da area demandante, com atribuicdes gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo
de gestéo do contrato, indicado formalmente pela autoridade responsavel pela contratagao.

[25] Servidor representante da Area Demandante, para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais da
contratagao.

[26] Quando aplicavel, servidor representante da area técnica afim a contratagao, para fiscalizar o contrato quanto
aos aspectos técnicos da contratacao.

[27] Servidor representante da Area Administrativa, responsavel pela fiscalizagéo do contrato quanto aos aspectos
administrativos da execugao.

[28] Atribuicdo do demandante. A previsdo de custos € anterior a pesquisa de mercado a ser efetivada pela area
competente do Tribunal.

No caso especifico de obras e servigos de engenharia, manutencgdes civis, hidraulicas, elétricas, projetos e outros
objetos essencialmente de cunho técnico, deverao ser apresentadas planilhas que expressem a composigao de
todos os custos unitarios, ou fazer constar justificativa para a ndo apresentagéo de tais planilhas.

(A titulo de exemplo, os valores poderéo ser obtidos por meio de resultado de outras licitagdes de outros 6rgaos,
consulta a processos anteriores devidamente corrigidos, ou, ainda, consulta a fornecedores).

[29] Este campo estabelece procedimentos para minimizar impacto ambiental tais como uso de material reciclado,
separacgao de material para reciclagem, evitar o desperdicio de agua, economia de energia, logistica reversa,
descarte adequado de residuos, etc

[30] Lei 8.666/93 :
Art. 56 § 20 A garantia a que se refere o caput deste artigo ndo excedera a cinco por cento do valor do contrato e
tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des daquele, ressalvado o previsto no paragrafo 3o deste artigo.

[31] Servidor, da area demandante, com atribuicées gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo
de gestao do contrato, indicado formalmente pela autoridade responsavel pela contratagao.

[32] Servidor representante da Area Demandante, para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos operacionais da
contratacgéo.

[33] Identificacdo e causa dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratacdo ou que
emergirao caso a contratagdo nao seja realizada.

[34] Mensuragao das probabilidades de ocorréncia e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado

[35] Acdes previstas para reduzir ou eliminar as chances de ocorréncia dos eventos relacionados a cada risco
(Tratamento dos riscos)

[36] Responsaveis pelas agdes de prevencao dos riscos e dos procedimentos de contingéncia.



[37] Acdes de contingéncia a serem tomadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem

[38] Este campo estabelece procedimentos para minimizar impacto ambiental tais como uso de material reciclado,
separagao de material para reciclagem, evitar o desperdicio de agua, economia de energia, logistica reversa,
descarte adequado de residuos, etc

[39] Equipe formalmente designada, composta pelo Gestor do Contrato, responsavel por gerir a execugéo contratual
e, sempre que possivel e necessario, pelos Fiscais Demandante, Técnico e Administrativo, aos quais cabem a
fiscalizagao da execugao contratual, consoante as seguintes atribui¢des.

[40] Entrega de versdes finais, senhas, transferéncia de conhecimentos, devolugao de recursos materiais
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