DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DE DEMANDAS DIVERSAS (DOD-D) - SERVICOS

Atencao: todos os itens sio de preenchimento obrigatério

Data: 24/04/20
Numero do PROAD aberto 9105/2020
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
- Integrante Técnico: Leandro Amado de Moura
- Integrante Administrativo: |Titular: |Edvilton Bergamasco Fontes Galante |Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Contratagao urgente? —
Houve rescisao do contrato

< J o)

Outra justificativa: Ata anterior ja se encontra vencida

CONTRATAGAO E URGENTE

Data para inicio dos servigos: |inicio se da por demanda e oficio do TRT

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os

. L H x i~ https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
integrantes administrativos irdo auxiliar)

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)
OBS: caso a descrigéo for muito longa ou com tabelas, deve ser feita por meio de ANEXO que devera ser mencionado no item 1.2 (Conforme Anexo X)

1.1 Descricdo resumida do Objeto:

Contratagéo de eventual prestagéo de servigos de manutengéo predial e outros servicos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede
Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios, conforme
condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execugao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagio entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicéo utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestagédo dos servigos com detalhamento dos K 1tos (por plo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de profissional responsavel.

1. Objeto:

1.1. Contratagdo de eventual prestacéo de servicos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios,
conforme condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratacéo se dara por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugao indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

As ac¢des de manutengdo predial e os demais servigos comuns de engenharia serdo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de precos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econdmica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1.3.1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

1.3.2. Anexo B — Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)
1.3.3. Anexo C — Composigao do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas)

1.3.4. Anexo D — Composi¢do dos Encargos Sociais

1.3.5. Anexo E — Declaragéo de Vistoria

1.3.6. Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstragéo dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.
1.3.7. Anexo G - Relagéo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotagdes de Mercado
1.4. A contratacéo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscrigdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Braganga Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sdo Joao da Boa
Vista, Sumaré, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscrigdo de Sorocaba + Circunscri¢do de Bauru: Capao Bonito, Itanhaém, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengois Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscrigdo de Sdo José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jorddo (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratingueta, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Sao
José dos Campos, S&do Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigédo de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), ltuverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Sdo Joaquim da Barra, Sdo José do Rio Pardo, Sertdozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigdo de Aragatuba + Circunscrigdo de Presidente Prudente + Circunscrigdo de Sdo José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupé, Barretos, Catanduva, Fernandopolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, Sdo José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.

2. Disposigcoes Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 152 Regido, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razao da necessidade de inclusdo nesta contratagao de todos os possiveis servicos de manutencéo civil a serem executados nos imdveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria é muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagéo dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagé@o, bem como os valores despendidos por este Egrégio no ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderao ser executados em todas as cidades onde houver imdveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regido. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagdo, a criagdo de
novas Unidades em cidades nao relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos imdveis passardo a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscrigéo;

2.4. Serao indicados como Gestores da Ata de Registro de Pregos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengéo, uma vez que as duas Coordenadorias poderao
requisitar servigos constantes desta contratagéo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante tera autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagéo a solicitagado, aprovagdo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar a Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.
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3. Procedimentos e Rotinas de Requisigdo

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagao de servigos eventuais de manutengdo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagéo de Servigo
ou Ordem de Servigo, na qual constara a descrigao geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugao de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigdo. Poderdo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscrigées do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responsavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovagéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servigos especificados em relagao de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria serd acompanhada por funcionario de cada Unidade, que por sua vez nao tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As duvidas técnicas serdo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragao da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagéo de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apos a vistoria do local, a empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis para encaminhar & Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o prego total para execugao dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto & Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequag0es visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagao e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servird de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execugao determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de médo de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagao dos servicos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugao dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugao dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servigos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugao dos servigos;

3.7.5. Alteragdes efetuadas na execugdo dos servigos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na ndo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcara com os 6nus de refazer o servigo conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagéo de servigos ja contratados sera o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6

4. Procedimentos para Realizagdo dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar a Coordenadoria Requisitante relagdo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalhardo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugdo dos servigos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagéo de servigos livro ou cartdo ponto onde os funcionarios da contratada deverao anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cépia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serdo realizados de modo que nao prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderdo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responsavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos precos contratados;

4.6. Servicos ruidosos obrigatoriamente deveréo ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e ndo poderao atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagdo e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificagdo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde serdo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagdo, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os mdveis e objetos existentes no local de realizagado dos servicos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia autorizagéo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

5. DAS DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS

5.1. Apos a celebragéo do contrato do objeto descriminado neste Projeto Basico nédo sera levada em conta nenhuma reclamacéo ou solicitagdo, a qualquer titulo, de alteragdo dos pregos
constantes da proposta da Contratada.

5.2. As normas de seguranga constantes deste Projeto Basico ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, a¢des, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de material inaceitavel na execugdo dos servigos;

5.3. A Contratada devera providenciar pessoal habilitado para a execugdo dos servigos previstos neste contrato;

5.4. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para a realizagédo de servigos eventuais. Tais servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da contratada;

5.5. Durante o acompanhamento da execugdo dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugéo dos servigos ou ainda na conduta de membro
da equipe de profissionais envolvida no servigo, o contratante entrara em contato com a contratada, que devera, imediatamente, tomar as decisdes adequadas.

5.6. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugao do servigo.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Vigéncia |conforme proposta de prazo de execugéo do servigo, indicado pela contratada no orgamento, com prorrogagdo somente se necessario e justificada

1.4 Local e horario da prestagio dos servigos

em quaisquer das Unidades da Circunscri¢do existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descri¢do detalhada do Objeto”

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Conforme Anexo G

Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Andlise e comparagao entre solugdes/contratagoes identificadas:

Além da contratagdo por Sistema de Registro de Pregos ha a possibilidade da contratagdo através de contrato continuado. Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de
contratagdo nova, sem grandes conhecimentos de seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo sido localizados dois contratos deste tipo, sendo um deles
firmado pelo TRT da 32 Regiéo e outro pelo TRT da 42 Regiéo. Iniciamos os estudos aprofundados e a execugdo de um Termo de referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que
em reunido com os gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que nao haviam sido previstos e que estéo acarretando enorme dificuldade na
sua gestdo. Muito do que foi incluido no termo de referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem empresa contratada para diversos servigos e temos
urgéncia na contratagdo, optamos pela contratagéo através do sistema de registro de precos, ja conhecida e de facil execugéo, enquanto trabalhamos de forma mais calma no contrato
continuado.




Dar continuidade ao atendimento das demandas e solicitagdes de manutengdo advindas de todos os iméveis da 15 Regido, das
vistorias realizadas pela equipe técnica da Coordenadoria de projetos e Obras e pela Coordenadoria de Manutengao e dos servigos de
carater periédico, preventivos ou emergenciais, suprindo a necessidade de intervengdes antecipadas, constantes e imediatas, a
garantia da perfeita conservagao e utilizagdo dos iméveis e instalagdes e proporcionando melhores condigdes de utilizagdo e conforto
Justificativa aos usuarios e servidores da Justiga do Trabalho.

2.2 Escolha e justificativa da contratagio (necessidade/motivagdo da contratagao)

A contratagéo devera ser efetuada por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugao indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

A solugéo para a presente demanda compreende a contratagdo de empresa especializada em construgéo civil para prestagdo de servigos de manutengéo predial e
outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos
sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regi&o, incluindo toda méao de obra e materiais necessarios, divididos em lotes representativos de
espagos geograficos de jurisdigdo, mesclando prédios de tipologias diferentes.

Solugao escolhida

Dar continuidade ao atendimento das demandas e solicitagdes de manutengao advindas de todos os iméveis da 152 Regido, das vistorias realizadas pela equipe técnica
da Coordenadoria de projetos e Obras e pela Coordenadoria de Manutengdo e dos servigos de carater periddico, preventivos ou emergenciais, suprindo a necessidade
de intervengdes antecipadas, constantes e imediatas, a garantia da perfeita conservagao e utilizagdo dos iméveis e instalagdes e proporcionando melhores condigdes de

Justificativa utilizagao e conforto aos usuarios e servidores da Justica do Trabalho.
CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3 (8. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeirdo Preto) 250.000,00
Valor estimado 5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/institucional/gestao-
2.2.1 Alinhamento Estratégico I: ica/Plano%20site%20revi %20menor.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequagao das instalagdes fisicas

Preservagao das instalagdes

D Manutengao da seguranga dos usudrios

D Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
D Outro beneficio:

2.2.3 Relagéo entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
néo se aplica

2.2.4 Necessidade de adequagédo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugédo do servigo

Nao ha adequagao a ser feita

Alteragdo de layout

Instalagéo elétrica

Instalagdo légica

Instalagdo de diviséria

) o o o )<

Outra adequagéo:

2.2.5. Ha algum imp biental na contratacao deste servico

N&o

3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgdes abaixo para analise quanto a existéncia ou ndo de contrato:
Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
0 Obrigagéo futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servico ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.

TEM CONTRATO, p ha os itens

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

néo se aplica

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgédo contratual

Em caso de servigo n&o continuo, realizagdo de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Acbes de transigao contratual e de encerramento contratual

ndo se aplica

E necessario sobreposigio contratual?

néo se aplica

3.4.1. Entrega de versédes finais dos produtos alvos da contratagido e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugéo e a
manutengao da contratagao

ndo se aplica

3.4.2. Devolugao de recursos materiais

ndo se aplica

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)




4.2 Parcelamento do objeto com demonstragdo da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grup_:o unico para que n3o afete o_resultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: | Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nio: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

Justificativa: especificagdes usuais de mercado

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicacgao e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletronico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor prego

4.4.2 Forma de adjudicagdo (com a indicacgao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragado Publica é a de menor prego

4.5 Classificagdo orgamentaria com indicagao da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Financas.

4.6 Equipe de Gestao da Contratagdo com indicacdo dos integrantes

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

. . Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

) . Leandro Amado de Moura
Fiscal Técnico do Contrato:

. - . André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

néo se aplica - Ata Registro Pregos

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Sim

Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagdo nova, sem grandes conhecimentos de
seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo sido localizados dois contratos deste tipo,
sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados
e a execugao de um Termo de referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os
gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que nao haviam sido
previstos e que estdo acarretando enorme dificuldade na sua gestdo. Muito do que foi incluido no termo de
Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessério fundamentar a opgao refelténcia deles tera que ser alterado. _Dessa forma, uma vez que_estam0§ sem empresa contrgtada para diver_sos
apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das quantidades bem como servigos e temos urgéncia na contratag&o, optamos pela contratagdo através do sistema de registro de pregos, ja
apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo. conhecida e de facil execugdo, enquanto trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

6.1 Fundamentacéo para a opgao por SRP:

Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagdo nova, sem grandes conhecimentos de seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo
sido localizados dois contratos deste tipo, sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados e a execugdo de um Termo de
referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que néo haviam sido
previstos e que estdo acarretando enorme dificuldade na sua gestdo. Muito do que foi incluido no termo de referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem
empresa contratada para diversos servigos e temos urgéncia na contratagdo, optamos pela contratagdo através do sistema de registro de precos, ja conhecida e de facil execugdo, enquanto
trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

6.2 Historico de consumo:

LOTE(CIRCUNSCRIGAO) GASTO EFETUADO EM ATA ANTERIOR
1 (Campinas) 510.785,66
2 (Sorocaba e Bauru) 100.634,23
3 (S. J. Campos) 133.834,50
4 (Ribeirao Preto) 93.700,67
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 438.156,97

6.3 Estimativa de consumo:

CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3 (8. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeirao Preto) 250.000,00
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:
nao se aplica - por demanda

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:
ndo se aplica - servigo por demanda

licitad did

6.6 Quantidade minima a ser em cada p

ndo se aplica




6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Gerenciador

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Obviamente, em virtude do objeto da contratagéo, néo é viavel técnica e operacialmente a execugdo do contrato com empresas diferentes para cumprimento de cada servigo. Havera
solicitagdes de itens isolados, mas eles fardo parte de um servigo. Como exemplo, ao solicitarmos o servigo de execugéo de um muro de tijolos, teremos mais de dez itens da planilha a

serem considerados para o servigo (abertura de vala, fundagao, concreto, forma, armadura, tijolos, massa de assentamento, chapisco, reboco, pintura, andaime, cagamba, etc.). Como vamos
ter dez empresas distintas pra execugéo de um unico muro? E quem vai ser o responsavel técnico deste murio? E quando aparecer uma tinca nele, de quem foi a culpa? Cada empresa vai
jogar pra outra. Portanto, € muito 6bvia a ndo possibilidade de termos mais de uma empresa vencendo o mesmo lote.

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Objeto/ltem

Critério (item do
Guia de
Contratagoes
sustentaveis)

Documento (descrig&o do item)

Todos os itens

5.2.1. Servigos que
envolvam a utilizagao
de Méo de Obra

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de servigos e
fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Comprovar, como condigéo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob pena de rescis&o contratual, o
atendimento das seguintes condigdes:

1. Nao possuir inscrigao no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condigdes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;

1. N&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminagéo de raga ou de
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previséo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
do artigo 149 do Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e
das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

d) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execugéo dos servigos

Todos os itens

Todos os itens

1. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manutengéo e operacionalizagéo da edificagéo, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagéo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n®
01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, com relagdo aos critérios de sustentabilidade ambiental;

2. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;

3. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

4. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil nas condi¢des
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA), sob pena de multa;

5. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os
materiais;

6. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada
devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas sobre residuos sélidos. A contratada devera destinar as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;

7. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizagao;

8. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

Outras disposigoes

Atentar para critérios de suster ambiental no Guia de Cor

Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edigao do CSJT:
www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupld=955023

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
N&o se aplica

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorial/visita técnica?
Obrigatéria. Se sim, justificar a necessidade.

vvistoria obrigatéria somente para a empresa vencedora/contratada quando solicitado o servigo, sendo de suma importancia essa
vistoria, pois dela deriva a planilha com materiais e quantitativos referente aos servigos solicitados. Sem a vistoria fica impossivel a
elaboragado da planilha orgamentaria correta.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentago legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagao (Acérdao
234/2015-Plenario)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):
Diretor de cada unidade a ser informado pelo Tribunal no momento da demanda

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
0s bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

apresentacgdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado

satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, compativel(eis)

caracteristicas, quantidades e prazos, devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s) seguinte(s)
parcela(s):

. Execucéo de servigos de manutengao civil ou predial, compreendendo dentre outros, servigo de

pintura, instalagéo de revestimento, manutencédo em telhado, manutengcdo em esquadrias.

Operacional:




Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
profissional: (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena validade.

apresentagao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou pelo CAU, em nome do(s)
responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT , relativo

Profissional - documentos que comprovam a A . N . e

experiéncia do profissional registrado perante o a execuggo de servico(s) semelhante(s) ao objeto deste edital: .
respectivo Conselho Profissional como responsavel |* Execucéo de servigos de manutengao civil ou predial, compreendendo dentre outros, servigo de
técnico da empresa, como CAT (Certido de pintura, instalagéo de revestimento, manutencéo em telhado, manutencgao/instalagdo em esquadrias.

Acervo Técnico).

Comprovagao de que os responsaveis ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao
quadro permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta. A Comprovagao sera feita,
conforme requisitos abaixo:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, cépia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social:

b) Sécio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em érgdo competente;

c) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de
eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestagao de servigos firmado com o licitante, vigente na
data da licitagdo ou declaragéo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
Outras disposicoes vencedor do certame.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, &
exigido o visto no respectivo conselho do Estado de Sao Paulo.

A licitante devera apresentar declaragéo, devidamente assinada pelo representante legal da empresa,
sob as penalidades cabiveis, de que possui instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagado do objeto da licitagado;

Nao possuir em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos 14
anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagao
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU,
ANTT etc - EXCETO disposicdo do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

12. GARANTIA

12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Caédigo Civil Brasileiro

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), éncias, discriminar respor ili (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do contrato.

5%

Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo 12.2

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagdes a serem explicitadas devem ser em relagéo ao objeto da contratacéo, como, por exemplo:

- Para execugéo dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deverao estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executardo os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagédo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicag&do da contratante.

Especificagdes:

13.1. Obrigag6es da Contratante (TRT)

Para a perfeita execugédo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

13.2. Obrigagoes da Contratada




1. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugao pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagao;
2. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;
3. A execugao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

a) normas da ABNT;

b) normas internacionais consagradas;

c) recomendagdes dos fabricantes.
4. Apresentar relagéo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;
5. Os servigos deveréo ser executados por pessoal técnico qualificado;
6. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar cracha de identificagcdo pessoal;
7. A Contratante néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
8. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.
9. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagéo a seguranga do trabalho;
10. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugéo dos servigos;
11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.
12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;
13. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
14. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagdo dos servigos;
15. Informar a fiscalizagdo a necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugéo dos servigos;
16. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.
17. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manutengao e operacionalizagéo da edificagéo, a redugdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagéo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n° 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo, com relagéo aos
critérios de sustentabilidade ambiental;
18. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;
19. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
20. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil nas condigées determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA), sob pena de multa;
21. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os materiais;
22. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas
sobre residuos sélidos. A contratada devera destinar as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;
23. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo;
24. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

. . Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

14.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagédo, cronograma, no que couber

ndo se aplica

14.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagdo de fornecimento e/ou prestacao de servigos

Oficio Da Coordenadoria de Projetos e Obras

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

N&o se aplica

14.5 Forma de comunicagio e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail Quando necessario

D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial Quando necessario

D Reunido Videoconferénicia Quando necessario

Telefone Quando necessario

D Outra

14.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

1. Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias quando o prazo de execugéo for superior a 30 (trinta) dias, por funcionario do TRT, que procedera a
conferéncia de sua conformidade com o pedido.

2. Nas medigdes dos servigos acima de 30 dias o Contratado encaminhara a Coordenadoria Requisitante planilha indicando as quantidades e o custo dos servicos
executados, observando o contrato. As planilhas serdo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria Requisitante, que autorizara o encaminhamento da documentacéo
necessaria e as respectivas notas fiscais;

3. Nestas medigdes o Contratado devera encaminhar coépia do livro ponto ou cartéo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagao dos servigos;

4. Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e o Gestor da Ata de Registro de Pregos da respectiva Coordenadoria Requisitante do
servigo em questdo, emitird um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a
conclus&o dos servigos.

5. Apds a ultima medigao, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da
Lei n.° 8.666/1993.

6. Para os servigos com prazo de execugao inferior a 30 dias, sera realizada apenas uma medigéo, por funcionario do TRT, que procedera a conferéncia de sua
conformidade com o pedido. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo pela Comissdo de Exames de Obras e
Servigos.

7. Seréo rejeitados, total ou parcialmente, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo dos servigos ou dos materiais
empregados;

8. O recebimento ndo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispée o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14.8 Instrumento de Medigcao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Nao se aplica




14.9 Sangoes

1. O descumprimento injustificado do prazo estabelecido para cada Relagéo de Servigo, nos termos do disposto na clausula terceira deste instrumento, implicara a aplicagdo das seguintes
multas 8 CONTRATADA, calculadas sobre o valor total da contratagéo:

- até o 10° dia de atraso: multa tnica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).
2. No caso de inexecugdo das demais obrigagées da CONTRATADA, n&o abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada
sobre o valor total deste contrato.
3. Os descumprimentos de prazos de que trata esta clausula serédo contados a partir do primeiro dia Util posterior a data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.
4. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do
TRT
5. Sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficara sujeita, ainda, a possibilidade da aplicagdo das demais sangdes previstas no artigo 7 da Lei
10.520/2002 c/c ao artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.
6. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na Lei n.° 8.666/1993, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

14.10 Forma de apresentacgao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

1. A proposta de pregos apresentada devera indicar o Valor Total por Lote (por Circunscri¢do), para execugao dos servigos constantes do objeto deste Projeto Basico, incluindo toda méo de
obra e materiais necessarios, conforme condigdes expressas neste Projeto Basico e seus Anexos, ja incluidos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas, bem
como todos os descontos. Os pregos serdo considerados como liquidos, ndo cabendo nenhum acréscimo. Para cada Lote (Circunscri¢do) a licitante devera apresentar:

1.1. Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética);

a) As planilhas deveréo conter descrigéo clara do item cotado, indicagdo Unica de prego para o item/subitem cotado, discriminando o valor unitario e o valor total da planilha, sendo que
a licitante devera elaborar suas propostas com base no modelo da planilha do Anexo A;

b) As planilhas a serem apresentadas deverdo conter todos os valores de precos unitarios e pregos totais truncados/arredondados com duas casas decimais, de modo que o valor total
do item represente fielmente a multiplicagdo da quantidade pelo valor unitario do item, sem que existam casas decimais ocultas;

c) A aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) devera ser indicada e aplicada sobre o subtotal geral da planilha orgamentaria sintética;

d) A aliquota de BDI devera considerar aliquota de 5% para a parcela de ISS, conforme detalhado no item 6.1.3 abaixo.

1.2. Planilha de Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios (Planilha Analitica).
1.3. Planilha de Composigdo detalhada da aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas);

a) Considerando que os servigos poderao ser solicitados para quaisquer cidades onde existam prédios sob responsabilidade deste Tribunal e que a aliquota referente ao ISS,
componente do BDI, decorre de Lei Municipal, na contratagéo de servigos para determinada localidade sera feito o ajuste na aliquota de ISS componente do BDI apresentado pela empresa
no certame licitatdrio, ajustando-se por consequencia, a aliquota de BDI a ser aplicada na respectiva planilha orgamentaria.

b) As licitantes deverdo adotar a aliquota de 5% para o ISS, componente do BDI, para que haja uniformizagdo dos impostos componentes do BDI no julgamento das propostas,
salientando que referida aliquota sera ajustada segundo a Lei Municipal quando da contratagéo de servigos junto a vencedora do certame licitatorio;

c) O BDI devera contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se os tributos relativos ao IRPJ e a CSLL. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens:

« Taxa de rateio da administragédo central;

« Taxa das despesas indiretas;

« Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

« Taxa de tributos (Cofins, PIS, ISS e CPRB);

« Margem ou lucro.

d) Salientamos que, conforme previsto no §2° do art. 9° do Decreto-Lei n° 406, de 31 de dezembro de 1968, na execugao de obras hidraulicas ou de construgéo civil, o imposto ISS
sera calculado sobre o prego deduzido das parcelas correspondentes: a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de servigos; b) ao valor das
subempreitadas ja tributadas pelo imposto; Portanto, a taxa do BDI a ser aplicada sobre o valor final da planilha, na apresentacdo da proposta, devera ser adequada, utilizando-se 50% da
aliquota do ISS, valor esse correspondente a estimativa do percentual de mao de obra de uma planilha orgamentaria quando nela ndo constar o valor da méo de obra separada do material. E
ndo devera ser aplicada em servigos que serdo subempreitados, uma vez que a tributagdo sera paga pelo subempreiteiro.

1.4. Planilha de Composigéo detalhada dos encargos sociais;

2. Observagdes Gerais:

2.1. O critério de aceitabilidade dos pregos considerara como valores méaximos aqueles constantes da Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (planilha sintética), anexa a este Projeto
Basico.

2.2. Deverao ser apresentados os arquivos eletronicos das planilhas apresentadas (sintética e analitica), com os valores unitarios e totais truncados/arredondados com duas casas
decimais, em arquivo editavel, com extensdo XLS (planilha excel).

15. ANALISE de RISCOS (deverao ser preenchidos os Riscos do Servigo - Item 15.2)

15.1 Riscos do Processo de Contratagao:

Risco 1 Impugnagéo durante o processo de licitagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagéo

Acéo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugédo vedados por lei. Gestor

Acéao de Contigéncia Responsavel

Alteragdo do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagdo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitages e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acéo Preventiva Responsavel

Previsédo no Plano de Contratagdes Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Renovagdo excepcional do contrato em vigéncia ou verificagdo de outra dotagdo que possa ser deslocado o valor

para esta contratagao. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acéo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,
evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugédo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagéo das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor
Acao de Contigéncia Responsavel
Renovagéo excepcional do contrato em vigéncia ou reedigdo de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo




Probabilidade Baixa Impacto Alto

Dano Indisponibilidade do servigo

Acgao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagdo
Acéao de Contigéncia Responsavel

Renovagéo excepcional do contrato em vigéncia Gestor

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim

O Nao

Data: 24/04/20

Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral

Integrante Técnico: Leandro Amado de Moura

- Integrante Administrativo: Titular: Edvilton Bergamasco Fontes Galante Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA - Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagéo de eventual prestagdo de servigos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede
Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regido, incluindo toda mao de obra e materiais necessarios, conforme
condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2 Descrigédo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de ¢ao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagio entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestacao dos servigcos com detalhamento dos 1tos (por plo: limp de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de técnico responsavel.

1. Objeto:

1.1. Contratagdo de eventual prestacéo de servigos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regiéo, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios,
conforme condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratagdo se dara por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugéo indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

As agdes de manutengéo predial e os demais servigos comuns de engenharia serdo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de pregos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econdmica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1.3.1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

1.3.2. Anexo B — Composigédo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)
1.3.3. Anexo C — Composigdo do BDI (Bonificagao e Despesas Indiretas)

1.3.4. Anexo D — Composigdo dos Encargos Sociais

1.3.5. Anexo E — Declaragdo de Vistoria

1.3.6. Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstragao dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.
1.3.7. Anexo G - Relagdo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotagdes de Mercado
1.4. A contratagéo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscrigdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bragan¢a Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, ltu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sdo Joao da Boa
Vista, Sumaré, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscrigdo de Sorocaba + Circunscrigdo de Bauru: Capao Bonito, ltanhaém, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengois Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscrigdo de S&o José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jord&o (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratingueta, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Sao
José dos Campos, Séo Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigdo de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), Ituverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Sdo Joaquim da Barra, Sdo José do Rio Pardo, Sertdozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigdo de Aragatuba + Circunscricdo de Presidente Prudente + Circunscri¢cdo de Sdo José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupa, Barretos, Catanduva, Fernanddpolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, Sdo José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.

2. Disposi¢des Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 15 Regido, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razéo da necessidade de inclusdo nesta contratagcdo de todos os possiveis servicos de manutengéo civil a serem executados nos imdveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria é muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagéo dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagdo, bem como os valores despendidos por este Egrégio no ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderao ser executados em todas as cidades onde houver imdveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regido. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagao, a criagdo de
novas Unidades em cidades nao relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos iméveis passaréo a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscri¢éo;

2.4. Serao indicados como Gestores da Ata de Registro de Precos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengao, uma vez que as duas Coordenadorias poderao
requisitar servigos constantes desta contratagdo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante terd autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagdo a solicitagdo, aprovagédo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar a Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.




3. Procedimentos e Rotinas de Requisigdo

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagao de servigos eventuais de manutengdo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagéo de Servigo
ou Ordem de Servigo, na qual constara a descrigao geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugao de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigdo. Poderdo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscrigées do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responsavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovagéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servigos especificados em relagao de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria serd acompanhada por funcionario de cada Unidade, que por sua vez nao tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As duvidas técnicas serdo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragao da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagéo de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apos a vistoria do local, a empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis para encaminhar & Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o prego total para execugao dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto & Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequag0es visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagao e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servird de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execugao determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de médo de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagao dos servicos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugao dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugao dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servigos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugao dos servigos;

3.7.5. Alteragdes efetuadas na execugdo dos servigos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na ndo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcara com os 6nus de refazer o servigo conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagéo de servigos ja contratados sera o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6

4. Procedimentos para Realizagdo dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar a Coordenadoria Requisitante relagdo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalhardo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugdo dos servigos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagéo de servigos livro ou cartdo ponto onde os funcionarios da contratada deverao anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cépia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serdo realizados de modo que nao prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderdo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responsavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos precos contratados;

4.6. Servicos ruidosos obrigatoriamente deveréo ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e ndo poderao atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagdo e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificagdo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde serdo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagdo, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os mdveis e objetos existentes no local de realizagado dos servicos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia autorizagéo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

5. DAS DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS

5.1. Apos a celebragéo do contrato do objeto descriminado neste Projeto Basico nédo sera levada em conta nenhuma reclamacéo ou solicitagdo, a qualquer titulo, de alteragdo dos pregos
constantes da proposta da Contratada.

5.2. As normas de seguranga constantes deste Projeto Basico ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, a¢des, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de material inaceitavel na execugdo dos servigos;

5.3. A Contratada devera providenciar pessoal habilitado para a execugdo dos servigos previstos neste contrato;

5.4. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para a realizagédo de servigos eventuais. Tais servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da contratada;

5.5. Durante o acompanhamento da execugdo dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugéo dos servigos ou ainda na conduta de membro
da equipe de profissionais envolvida no servigo, o contratante entrara em contato com a contratada, que devera, imediatamente, tomar as decisdes adequadas.

5.6. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Vigéncia conforme proposta de prazo de execugao do servigo, indicado pela contratada no orgamento, com prorrogagao somente se necessario e justificada

1.4 Local e horario da prestagio dos servigos

em quaisquer das Unidades da Circunscrigdo existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descri¢do detalhada do Objeto”

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Conforme Anexo G

Outros:

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratacao (necessidade/motivagdo da contratagao)

A contratagdo devera ser efetuada por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugao indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

A solugéo para a presente demanda compreende a contratagdo de empresa especializada em construgéo civil para prestagdo de servigos de manutengéo predial e
outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos
sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios, divididos em lotes representativos de
espagos geograficos de jurisdigdo, mesclando prédios de tipologias diferentes.

Solugdo escolhida

Dar continuidade ao atendimento das demandas e solicitagdes de manutengéo advindas de todos os iméveis da 152 Regido, das vistorias realizadas pela equipe técnica
da Coordenadoria de projetos e Obras e pela Coordenadoria de Manutengdo e dos servigos de carater periddico, preventivos ou emergenciais, suprindo a necessidade
de intervengdes antecipadas, constantes e imediatas, a garantia da perfeita conservagéo e utilizagdo dos iméveis e instalagdes e proporcionando melhores condigdes de
Justificativa utilizagao e conforto aos usuarios e servidores da Justiga do Trabalho.




CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3 (8. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeiréo Preto) 250.000,00
Valor estimado 5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00
Outros

2.2 Objetivos a serem alcangados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequacéo das instalagdes fisicas
Preservagao das instalagdes
] Manutengdo da seguranga dos usuarios
[:l Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
D Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
9105/2020

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
ndo se aplica

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstragdo da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que ndo afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servico Justificativa:
O Outro: | Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Néo

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini

Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalt todar idade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagdo de eventual prestacdo de servigos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede
Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regido, incluindo toda mao de obra e materiais necessarios, conforme
condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto




1. Objeto:

1.1. Contratagdo de eventual prestacéo de servicos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios,
conforme condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratacéo se dara por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugao indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor preco.

As ac¢des de manutengdo predial e os demais servigos comuns de engenharia serdo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de precos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econdmica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1.3.1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

1.3.2. Anexo B — Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)
1.3.3. Anexo C — Composigao do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas)

1.3.4. Anexo D — Composi¢do dos Encargos Sociais

1.3.5. Anexo E — Declaragéo de Vistoria

1.3.6. Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstragéo dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.
1.3.7. Anexo G - Relagéo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotagdes de Mercado
1.4. A contratacéo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscrigdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Braganga Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sdo Joao da Boa
Vista, Sumaré, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscrigdo de Sorocaba + Circunscri¢do de Bauru: Capao Bonito, Itanhaém, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengois Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscrigdo de Sdo José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jorddo (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratingueta, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Sao
José dos Campos, S&do Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigdo de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), ltuverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Sdo Joaquim da Barra, Sdo José do Rio Pardo, Sertdozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigdo de Aragatuba + Circunscrigdo de Presidente Prudente + Circunscrigdo de Sdo José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupé, Barretos, Catanduva, Fernandopolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, Sdo José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.

2. Disposicoes Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 152 Regido, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razao da necessidade de inclusdo nesta contratagao de todos os possiveis servicos de manutencéo civil a serem executados nos iméveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria é muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagéo dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagé@o, bem como os valores despendidos por este Egrégio no ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderao ser executados em todas as cidades onde houver imdveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regido. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagdo, a criagdo de
novas Unidades em cidades nao relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos iméveis passaréo a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscrigao;

2.4. Serao indicados como Gestores da Ata de Registro de Precos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengéo, uma vez que as duas Coordenadorias poderao
requisitar servigos constantes desta contratagéo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante tera autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagéo a solicitagado, aprovagdo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar a Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.

3. Procedimentos e Rotinas de Requisigdo

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagao de servigos eventuais de manutengdo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagéo de Servigo
ou Ordem de Servigo, na qual constara a descrigdo geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugéo de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigdo. Poderdo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscricdes do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responsavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovagéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servigos especificados em relagdo de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria serd acompanhada por funcionario de cada Unidade, que por sua vez nao tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As duvidas técnicas serdo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragdo da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagéo de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apos a vistoria do local, a empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis para encaminhar a Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o preco total para execugao dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto & Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequacdes visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagéao e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servird de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execugado determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de méo de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composigdo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagdo dos servigos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugao dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugao dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servigos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugao dos servigos;

3.7.5. Alteragdes efetuadas na execugdo dos servigos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na ndo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcara com os 6nus de refazer o servigo conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagéo de servigos ja contratados sera o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6

4. Procedimentos para Realizagao dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar a Coordenadoria Requisitante relagdo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalhardo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugdo dos servigos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagéo de servigos livro ou cartdo ponto onde os funcionarios da contratada deverdo anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cépia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serao realizados de modo que nao prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderdo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responsavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.6. Servigos ruidosos obrigatoriamente deverao ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e ndo poderdo atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagao e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificagdo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde serdo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagdo, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os méveis e objetos existentes no local de realizagado dos servigos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia autorizagéo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;




5. DAS DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS

5.1. Apos a celebragéo do contrato do objeto descriminado neste Projeto Basico nédo sera levada em conta nenhuma reclamacao ou solicitagdo, a qualquer titulo, de alteragdo dos pregos
constantes da proposta da Contratada.

5.2. As normas de seguranga constantes deste Projeto Basico ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, a¢des, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de material inaceitavel na execugdo dos servigos;

5.3. A Contratada devera providenciar pessoal habilitado para a execugdo dos servigos previstos neste contrato;

5.4. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para a realizagéo de servigos eventuais. Tais servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da contratada;

5.5. Durante o acompanhamento da execugéo dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugdo dos servigos ou ainda na conduta de membro
da equipe de profissionais envolvida no servigo, o contratante entrara em contato com a contratada, que deverd, imediatamente, tomar as decisbées adequadas.

5.6. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Vigéncia conforme proposta de prazo de execugao do servigo, indicado pela contratada no orgamento, com prorrogagao somente se necessario e justificada

1.4 Local e horario da prestagio dos servigos

em quaisquer das Unidades da Circunscrigdo existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descri¢do detalhada do Objeto”

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Conforme Anexo G
Outros:
2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO
2.1 Modalidade e o tipo de licitagao com a indicagao e a justificativa para as escolhas

Pregao eletronico

2.2 Forma de julgamento:

Menor prego

s

2.3 Forma de adjudicagao (com a i
grupo de itens)

e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragao Publica é a de menor prego

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Sim
Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagéo nova, sem grandes conhecimentos de
seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo sido localizados dois contratos deste tipo,
sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 4 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados
e a execugdo de um Termo de referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os
gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que néo haviam sido
Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a previstos e que estdo acarretando enorme dificuldade na sua gestédo. Muito do que foi incluido no termo de
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem empresa contratada para diversos
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de servigos e temos urgéncia na contratagéo, optamos pela contratagdo através do sistema de registro de pregos, ja
entrega e consumo. conhecida e de facil execugdo, enquanto trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

2.4.1 Fundamentagéao para a opgao por SRP:

Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagéo nova, sem grandes conhecimentos de seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo
sido localizados dois contratos deste tipo, sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados e a execugao de um Termo de
referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que nao haviam sido
previstos e que estéo acarretando enorme dificuldade na sua gestéo. Muito do que foi incluido no termo de referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem
empresa contratada para diversos servigos e temos urgéncia na contratagdo, optamos pela contratagdo através do sistema de registro de pregos, ja conhecida e de facil execugdo, enquanto
trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

2.4.2 Historico de consumo:

LOTE(CIRCUNSCRIGAO) GASTO EFETUADO EM ATA ANTERIOR
1 (Campinas) 510.785,66
2 (Sorocaba e Bauru) 100.634,23
3 (S. J. Campos) 133.834,50
4 (Ribeirao Preto) 93.700,67
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 438.156,97

2.4.3 Estimativa de consumo:

CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3(S. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeirao Preto) 250.000,00
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:
néo se aplica - por demanda

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:
néo se aplica - servigo por demanda

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:
néo se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?
Gerenciador




2.4.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isolad ? Se sim, justifique

Obviamente, em virtude do objeto da contratagdo, néo é viavel técnica e operacialmente a execugdo do contrato com empresas diferentes para cumprimento de cada servigo. Havera
solicitagdes de itens isolados, mas eles fardo parte de um servigo. Como exemplo, ao solicitarmos o servigo de execugédo de um muro de tijolos, teremos mais de dez itens da planilha a
serem considerados para o servigo (abertura de vala, fundagao, concreto, forma, armadura, tijolos, massa de assentamento, chapisco, reboco, pintura, andaime, cagamba, etc.). Como vamos
ter dez empresas distintas pra execugé@o de um unico muro? E quem vai ser o responsavel técnico deste murio? E quando aparecer uma tinca nele, de quem foi a culpa? Cada empresa vai
jogar pra outra. Portanto, € muito 6bvia a ndo possibilidade de termos mais de uma empresa vencendo o mesmo lote.

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necesséria a indicag&o individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna ¢ preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugéo de servigos e fiscalizar o uso, em
especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Comprovar, como condigdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento

5.2.1. Servigos que das seguintes condiges:
envolvam a utilizagdo | I. Nao possuir inscrigéo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condigdes analogas as de escravo, instituido pela
de Méo de Obra Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;

1l. Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituigdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cédigo Penal
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

Todos os itens d) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execugéo dos servigos

Todos os itens #REF!

Todos os itens

1. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manuteng&o e operacionalizagéo da edificagéo, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n®
01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, com relagdo aos critérios de sustentabilidade ambiental;

2. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;

3. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

4. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil nas condigdes
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA), sob pena de multa;

5. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os
materiais;

6. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada
devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas sobre residuos sélidos. A contratada devera destinar as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;

7. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizagao;

8. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

Outras disposigoes

Atentar para critérios de sustentabili ambiental i no Guia de Cor Ges Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edigao do CSJT:
www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupld=955023

3.2 ARQUIVOS
Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Nao se aplica

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica nao é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragdo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢ irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

apresentagdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado satisfatoriamente,
servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, compativel(eis) caracteristicas, quantidades e
prazos, devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s) seguinte(s) parcela(s)::

. Execugéo de servigos de manutengéo civil ou predial, compreendendo dentre outros, servigo de pintura,
instalagédo de revestimento, manutengédo em telhado, manutengéo em esquadrias.

Operacional:
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
profissional: Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena validade.
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou pelo CAU, em nome do(s) responsavel
(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre Anotagéo de
Profissional - documentos que comprovam a Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT , relativo a execugéo de servigo
experiéncia do profissional registrado perante o (s) semelhante(s) ao objeto deste edital:
respectivo Conselho Profissional como responsavel | Execugéo de servigos de manutengao civil ou predial, compreendendo dentre outros, servigo de pintura,
técnico da empresa, como CAT (Certidao de instalagé@o de revestimento, manutengédo em telhado, manutengaol/instalagdo em esquadrias.

Acervo Técnico).




Comprovagao de que os responsaveis ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao quadro
permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta. A Comprovacgéo sera feita, conforme requisitos
abaixo:

a) Empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social:

b) Sécio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em érgdo competente;

c) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleigdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestacgéo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagao ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
Outras disposicdes certame.
Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, é exigido o
visto no respectivo conselho do Estado de S&ao Paulo.

A licitante devera apresentar declaragéo, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as
penalidades cabiveis, de que possui instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagao do objeto da licitagao;

Né&o possuir em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulsoéria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposi¢do do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Obrigatéria. Se sim, justificar a necessidade.

vvistoria obrigatéria somente para a empresa vencedora/contratada quando solicitado o servigo, sendo de suma importancia essa
vistoria, pois dela deriva a planilha com materiais e quantitativos referente aos servigos solicitados. Sem a vistoria fica impossivel a
elaboragédo da planilha orgamentaria correta.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagéo legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagdo (Acordao
234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):
Diretor de cada unidade a ser informado pelo Tribunal no momento da demanda

5. PRAZO PARA INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

inicio se da por demanda e oficio do TRT

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

em quaisquer das Unidades da Circunscrigdo existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descri¢ao detalhada do Objeto”

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Conforme Anexo G

Outros:

7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), abrangéncias, discriminar responsabilidade(s) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT 8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

5%
Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo 12.2

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Especificagdes:

8.1. Obrigagoes da Contratante (TRT)

Para a perfeita execugédo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

8.2. Obrigagdes da Contratada




1. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugao pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagéo;
2. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;
3. A execugao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

a) normas da ABNT;

b) normas internacionais consagradas;

c) recomendagdes dos fabricantes.
4. Apresentar relagéo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;
5. Os servigos deveréo ser executados por pessoal técnico qualificado;
6. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar cracha de identificagcdo pessoal;
7. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
8. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.
9. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagédo a seguranga do trabalho;
10. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugéo dos servigos;
11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.
12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;
13. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigac¢des fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
14. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagdo dos servigos;
15. Informar a fiscalizagdo a necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugéo dos servigos;
16. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.
17. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manutengao e operacionalizagdo da edificagéo, a redugdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagéo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n° 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo, com relagéo aos
critérios de sustentabilidade ambiental;
18. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;
19. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
20. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA), sob pena de multa;
21. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os materiais;
22. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas
sobre residuos sélidos. A contratada devera destinar as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;
23. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo;
24. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

9.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagdo, cronograma, no que couber

ndo se aplica

9.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de forneci e/ou prestagao de servigos

Oficio Da Coordenadoria de Projetos e Obras

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

N&o se aplica

9.5 Forma de comunicagdo e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail Quando necessario

D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial Quando necessario

D Reunido Videoconferénicia Quando necessario

D Telefone Quando necessario

D Outra

9.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

1. Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias quando o prazo de execugéo for superior a 30 (trinta) dias, por funcionario do TRT, que procedera a conferéncia de sua
conformidade com o pedido.

2. Nas medigdes dos servigos acima de 30 dias o Contratado encaminhara a Coordenadoria Requisitante planilha indicando as quantidades e o custo dos servigos executados, observando o
contrato. As planilhas serdo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria Requisitante, que autorizara o encaminhamento da documentagéo necessaria e as respectivas notas fiscais;

3. Nestas medigdes o Contratado devera encaminhar cépia do livro ponto ou cartdo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagéo dos servigos;

4. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e o Gestor da Ata de Registro de Pregos da respectiva Coordenadoria Requisitante do servigo em questéo,
emitird um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a conclusao dos servigos.

5. Apos a ultima medigao, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/1993.
6. Para os servigos com prazo de execugao inferior a 30 dias, sera realizada apenas uma medigao, por funcionario do TRT, que procedera a conferéncia de sua conformidade com o pedido.
Caso nao haja qualquer impropriedade explicita serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos.

7. Serao rejeitados, total ou parcialmente, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo dos servigos ou dos materiais empregados;

8. O recebimento nao exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento
Nao se aplica

9.9 Sancgoes




1. O descumprimento injustificado do prazo estabelecido para cada Relagéo de Servigo, nos termos do disposto na clausula terceira deste instrumento, implicara a aplicagéo das seguintes
multas 8 CONTRATADA, calculadas sobre o valor total da contratagéo:

- até o 10° dia de atraso: multa tnica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).
2. No caso de inexecugdo das demais obrigagées da CONTRATADA, n&o abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada
sobre o valor total deste contrato.
3. Os descumprimentos de prazos de que trata esta cladusula serédo contados a partir do primeiro dia Util posterior a data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.
4. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do
TRT
5. Sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficara sujeita, ainda, a possibilidade da aplicagdo das demais sangdes previstas no artigo 7 da Lei
10.520/2002 c/c ao artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.
6. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na Lei n.° 8.666/1993, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

1. A proposta de pregos apresentada devera indicar o Valor Total por Lote (por Circunscri¢do), para execugao dos servigos constantes do objeto deste Projeto Basico, incluindo toda méo de
obra e materiais necessarios, conforme condigdes expressas neste Projeto Basico e seus Anexos, ja incluidos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas, bem
como todos os descontos. Os pregos serdo considerados como liquidos, ndo cabendo nenhum acréscimo. Para cada Lote (Circunscri¢do) a licitante devera apresentar:

1.1. Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética);

a) As planilhas deveréo conter descrigéo clara do item cotado, indicagdo Unica de prego para o item/subitem cotado, discriminando o valor unitario e o valor total da planilha, sendo que
a licitante devera elaborar suas propostas com base no modelo da planilha do Anexo A;

b) As planilhas a serem apresentadas deverdo conter todos os valores de precgos unitarios e pregos totais truncados/arredondados com duas casas decimais, de modo que o valor total
do item represente fielmente a multiplicagdo da quantidade pelo valor unitario do item, sem que existam casas decimais ocultas;

c) A aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) devera ser indicada e aplicada sobre o subtotal geral da planilha orgamentaria sintética;

d) A aliquota de BDI devera considerar aliquota de 5% para a parcela de ISS, conforme detalhado no item 6.1.3 abaixo.

1.2. Planilha de Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios (Planilha Analitica).
1.3. Planilha de Composigdo detalhada da aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas);

a) Considerando que os servigos poderao ser solicitados para quaisquer cidades onde existam prédios sob responsabilidade deste Tribunal e que a aliquota referente ao ISS,
componente do BDI, decorre de Lei Municipal, na contratagéo de servigos para determinada localidade sera feito o ajuste na aliquota de ISS componente do BDI apresentado pela empresa
no certame licitatdrio, ajustando-se por consequencia, a aliquota de BDI a ser aplicada na respectiva planilha orgamentaria.

b) As licitantes deverao adotar a aliquota de 5% para o ISS, componente do BDI, para que haja uniformizagdo dos impostos componentes do BDI no julgamento das propostas,
salientando que referida aliquota sera ajustada segundo a Lei Municipal quando da contratagéo de servigos junto a vencedora do certame licitatorio;

c) O BDI devera contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se os tributos relativos ao IRPJ e a CSLL. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens:

« Taxa de rateio da administragédo central;

« Taxa das despesas indiretas;

« Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

« Taxa de tributos (Cofins, PIS, ISS e CPRB);

« Margem ou lucro.

d) Salientamos que, conforme previsto no §2° do art. 9° do Decreto-Lei n° 406, de 31 de dezembro de 1968, na execugao de obras hidraulicas ou de construgéo civil, o imposto ISS
sera calculado sobre o prego deduzido das parcelas correspondentes: a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de servigos; b) ao valor das
subempreitadas ja tributadas pelo imposto; Portanto, a taxa do BDI a ser aplicada sobre o valor final da planilha, na apresentacdo da proposta, devera ser adequada, utilizando-se 50% da
aliquota do ISS, valor esse correspondente a estimativa do percentual de mao de obra de uma planilha orgamentaria quando nela néo constar o valor da méo de obra separada do material. E
ndo devera ser aplicada em servigos que serdo subempreitados, uma vez que a tributagdo sera paga pelo subempreiteiro.

1.4. Planilha de Composigao detalhada dos encargos sociais;

2. Observagdes Gerais:

2.1. O critério de aceitabilidade dos pregos considerara como valores méaximos aqueles constantes da Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (planilha sintética), anexa a este Projeto
Basico.

2.2. Deverao ser apresentados os arquivos eletronicos das planilhas apresentadas (sintética e analitica), com os valores unitarios e totais truncados/arredondados com duas casas
decimais, em arquivo editavel, com extensdo XLS (planilha excel).

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO CONTRATOS

Data: 24/04/20

Numero do PROAD aberto 9105/2020

Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Contratagao urgente? —
Houve rescisao do contrato

< J o

Outra justificativa: Ata anterior ja se encontra vencida

CONTRATAGAO E URGENTE

Catalogo (CATMAT/CATSER)

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Sim
Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagéo nova, sem grandes conhecimentos de
seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo sido localizados dois contratos deste tipo,
sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados
e a execugdo de um Termo de referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os
gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que néo haviam sido
Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a previstos e que estéo acarretando enorme dificuldade na sua gestéo. Muito do que foi incluido no termo de
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem empresa contratada para diversos
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de servigos e temos urgéncia na contratagéo, optamos pela contratagdo através do sistema de registro de pregos, ja
entrega e consumo. conhecida e de facil execugéo, enquanto trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

1.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:




Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagdo nova, sem grandes conhecimentos de seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo
sido localizados dois contratos deste tipo, sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados e a execugao de um Termo de
referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que nao haviam sido
previstos e que estéo acarretando enorme dificuldade na sua gestéo. Muito do que foi incluido no termo de referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem
empresa contratada para diversos servigos e temos urgéncia na contratagdo, optamos pela contratagéo através do sistema de registro de pregos, ja conhecida e de facil execugéo, enquanto
trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

1.2 Histérico de consumo:

LOTE(CIRCUNSCRIGAO) GASTO EFETUADO EM ATA ANTERIOR
1 (Campinas) 510.785,66
2 (Sorocaba e Bauru) 100.634,23
3 (S. J. Campos) 133.834,50
4 (Ribeirao Preto) 93.700,67
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 438.156,97

1.3 Estimativa de consumo:

CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3(S. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeirao Preto) 250.000,00
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:
ndo se aplica - por demanda

1.5 Esti iva de periodicidade de isicao:

q ¢

néo se aplica - servigo por demanda

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:
néo se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?
Gerenciador

1.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Obviamente, em virtude do objeto da contratagéo, nédo é viavel técnica e operacialmente a execugéo do contrato com empresas diferentes para cumprimento de cada servigo. Havera
solicitagdes de itens isolados, mas eles fardo parte de um servigo. Como exemplo, ao solicitarmos o servigo de execugdo de um muro de tijolos, teremos mais de dez itens da planilha a
serem considerados para o servigo (abertura de vala, fundagéo, concreto, forma, armadura, tijolos, massa de assentamento, chapisco, reboco, pintura, andaime, cagamba, etc.). Como vamos
ter dez empresas distintas pra execugédo de um unico muro? E quem vai ser o responsavel técnico deste murio? E quando aparecer uma tinca nele, de quem foi a culpa? Cada empresa vai
jogar pra outra. Portanto, é muito ébvia a ndo possibilidade de termos mais de uma empresa vencendo o mesmo lote.

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposigdo do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

3. OBJETO

3.1 Descrigao Detalhada do Objeto

1. Objeto:

1.1. Contratagédo de eventual prestagéo de servicos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios,
conforme condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratacéo se dara por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugéo indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

As agdes de manutengéo predial e os demais servigos comuns de engenharia seréo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de precos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econémica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

. Anexo B — Composicéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)

. Anexo C — Composigao do BDI (Bonificagao e Despesas Indiretas)

. Anexo D — Composigdo dos Encargos Sociais

. Anexo E — Declaragéo de Vistoria

. Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstragao dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.

. Anexo G - Relagéo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotagdes de Mercado
1.4. A contratacéo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscrigdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Braganga Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sdo Joao da Boa
Vista, Sumaré, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscrigdo de Sorocaba + Circunscri¢do de Bauru: Capao Bonito, Itanhaém, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengois Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscrigdo de Sdo José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jorddo (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratingueta, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Sao
José dos Campos, S&do Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigdo de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), ltuverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Sdo Joaquim da Barra, Sdo José do Rio Pardo, Sertdozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigdo de Aragatuba + Circunscrigdo de Presidente Prudente + Circunscrigdo de Sdo José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupé, Barretos, Catanduva, Fernandopolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, Sdo José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.
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2. Disposicoes Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 152 Regido, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razéo da necessidade de inclusdo nesta contratagcdo de todos os possiveis servicos de manutengéo civil a serem executados nos imdveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria é muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagéo dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagdo, bem como os valores despendidos por este Egrégio no ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderao ser executados em todas as cidades onde houver imdveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regido. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagéo, a criagdo de
novas Unidades em cidades nao relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos iméveis passaréo a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscrigéo;

2.4. Serdo indicados como Gestores da Ata de Registro de Precos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengao, uma vez que as duas Coordenadorias poderao
requisitar servigos constantes desta contratagdo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante tera autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagdo a solicitagédo, aprovagéo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar a Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.

3. Procedimentos e Rotinas de Requisigao

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagéo de servigos eventuais de manutengdo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagdo de Servigo
ou Ordem de Servigo, na qual constara a descrigdo geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugdo de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigdo. Poderédo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscrigdes do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responsavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovacgéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servigos especificados em relagdo de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria sera acompanhada por funcionario de cada Unidade, que por sua vez ndo tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As dlvidas técnicas seréo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragdo da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagao de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apds a vistoria do local, a empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis para encaminhar & Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o prego total para execugao dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto a Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequacdes visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagéao e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servira de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execug¢éo determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de méo de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composigdo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagdo dos servigos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugao dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugéo dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servigos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugéo dos servigos;

3.7.5. Alteragdes efetuadas na execugdo dos servigcos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na ndo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcara com os 6nus de refazer o servigo conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagao de servigos ja contratados sera o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6

4. Procedimentos para Realizagao dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar a Coordenadoria Requisitante relagdo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalhardo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugdo dos servigos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagéo de servigos livro ou cartdo ponto onde os funcionarios da contratada deverao anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cdpia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serao realizados de modo que ndo prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderdo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responsavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.6. Servigos ruidosos obrigatoriamente deverdo ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e ndo poderdo atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagao e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificacéo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde serdo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagdo, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os méveis e objetos existentes no local de realizagado dos servigos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia autorizagéo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

5. DAS DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS

5.1. Apés a celebragao do contrato do objeto descriminado neste Projeto Basico nao sera levada em conta nenhuma reclamagao ou solicitagédo, a qualquer titulo, de alteragéo dos precos
constantes da proposta da Contratada.

5.2. As normas de seguranca constantes deste Projeto Basico ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposigdes legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, agdes, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagéo
de material inaceitavel na execugdo dos servigos;

5.3. A Contratada devera providenciar pessoal habilitado para a execugdo dos servigos previstos neste contrato;

5.4. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para a realizagédo de servigos eventuais. Tais servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da contratada;

5.5. Durante o acompanhamento da execugéo dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugdo dos servigos ou ainda na conduta de membro
da equipe de profissionais envolvida no servigo, o contratante entrara em contato com a contratada, que devera, imediatamente, tomar as decisdes adequadas.

5.6. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagao dos servigos

em quaisquer das Unidades da Circunscrigdo existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descrigao detalhada do Objeto”

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Conforme Anexo G

Outros:

4.2 Definigédo de etapas da execugdo, com logistica de implantagéo, cronograma, no que couber

néo se aplica

4.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagdao de fornecimento e/ou prestagao de servigos




Oficio Da Coordenadoria de Projetos e Obras

4.4 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagbes da descricdo

E-mail Quando necessario

D Abertura de chamado Conforme especificagbes da descri¢do

Reunido Presencial Quando necessario

[l Reuniao Videoconferénicia Quando necessario

D Telefone Quando necessario

D Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagao individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um

item por linha)

Documento (esta coluna ¢ preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugéo de servigos e fiscalizar o uso, em
especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Comprovar, como condigéo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob pena de resciséo contratual, o atendimento

5.2.1. Servigos que das seguintes condigdes:
envolvam a utilizagdo | I. N&o possuir inscrigéo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condigdes analogas as de escravo, instituido pela
de Mao de Obra Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;

Il. Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cédigo Penal
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

Todos os itens d) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execugéo dos servigos

Todos os itens #REF!

Todos os itens

1. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manuteng&o e operacionalizagéo da edificagéo, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n®
01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informag&o, com relagéo aos critérios de sustentabilidade ambiental;

2. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;

3. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

4. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil nas condigdes
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA), sob pena de multa;

5. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os
materiais;

6. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada
devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas sobre residuos sélidos. A contratada devera destinar as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;

7. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizagao;

8. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagéo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

Outras disposigoes

Atentar para critérios de suster ili ambiental idos no Guia de Cor des Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edi¢do do CSJT:

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagao;
2. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;
3. A execugéo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

a) normas da ABNT;

b) normas internacionais consagradas;

c) recomendagdes dos fabricantes.
4. Apresentar relagdo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;
5. Os servigos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;
6. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar cracha de identificagéo pessoal;
7. A Contratante nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
8. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.
9. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagéo a seguranga do trabalho;
10. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugéo dos servigos;
11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.
12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;
13. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
14. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagdo dos servigos;
15. Informar a fiscalizagéo a necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugéo dos servigos;
16. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.
17. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manutengao e operacionalizagdo da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n°® 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo, com relagéo aos
critérios de sustentabilidade ambiental;
18. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;
19. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
20. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA), sob pena de multa;
21. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os materiais;
22. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas
sobre residuos sélidos. A contratada devera destinar as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;
23. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao;
24. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.




6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Caédigo Civil Brasileiro

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), éncias, discriminar respor il (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do contrato.

5%

Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo 12.2

6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Nao se aplica

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

Para a perfeita execugéo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obriga¢des contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

8. VALOR

8.1 Forma de apresentagéo da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

1. A proposta de pregos apresentada devera indicar o Valor Total por Lote (por Circunscrigdo), para execugao dos servigos constantes do objeto deste Projeto Basico, incluindo toda méo de
obra e materiais necessarios, conforme condigdes expressas neste Projeto Basico e seus Anexos, ja incluidos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas, bem
como todos os descontos. Os pregos serdo considerados como liquidos, ndo cabendo nenhum acréscimo. Para cada Lote (Circunscri¢do) a licitante devera apresentar:

1.1. Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética);

a) As planilhas deveréo conter descrigdo clara do item cotado, indicagéo unica de prego para o item/subitem cotado, discriminando o valor unitario e o valor total da planilha, sendo que
a licitante devera elaborar suas propostas com base no modelo da planilha do Anexo A;

b) As planilhas a serem apresentadas deverdo conter todos os valores de precgos unitarios e pregos totais truncados/arredondados com duas casas decimais, de modo que o valor total
do item represente fielmente a multiplicagdo da quantidade pelo valor unitario do item, sem que existam casas decimais ocultas;

c) A aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) devera ser indicada e aplicada sobre o subtotal geral da planilha orgamentaria sintética;

d) A aliquota de BDI devera considerar aliquota de 5% para a parcela de ISS, conforme detalhado no item 6.1.3 abaixo.

1.2. Planilha de Composigéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios (Planilha Analitica).
1.3. Planilha de Composigdo detalhada da aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas);

a) Considerando que os servigos poderao ser solicitados para quaisquer cidades onde existam prédios sob responsabilidade deste Tribunal e que a aliquota referente ao ISS,
componente do BDI, decorre de Lei Municipal, na contratagéo de servigos para determinada localidade sera feito o ajuste na aliquota de ISS componente do BDI apresentado pela empresa
no certame licitatdrio, ajustando-se por consequencia, a aliquota de BDI a ser aplicada na respectiva planilha orgamentaria.

b) As licitantes deverao adotar a aliquota de 5% para o ISS, componente do BDI, para que haja uniformizagdo dos impostos componentes do BDI no julgamento das propostas,
salientando que referida aliquota sera ajustada segundo a Lei Municipal quando da contratagéo de servigos junto a vencedora do certame licitatorio;

c) O BDI devera contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se os tributos relativos ao IRPJ e a CSLL. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens:

« Taxa de rateio da administragédo central;

« Taxa das despesas indiretas;

« Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

« Taxa de tributos (Cofins, PIS, ISS e CPRB);

« Margem ou lucro.

d) Salientamos que, conforme previsto no §2° do art. 9° do Decreto-Lei n° 406, de 31 de dezembro de 1968, na execugao de obras hidraulicas ou de construgéo civil, o imposto ISS
sera calculado sobre o prego deduzido das parcelas correspondentes: a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de servigos; b) ao valor das
subempreitadas ja tributadas pelo imposto; Portanto, a taxa do BDI a ser aplicada sobre o valor final da planilha, na apresentacdo da proposta, devera ser adequada, utilizando-se 50% da
aliquota do ISS, valor esse correspondente a estimativa do percentual de mao de obra de uma planilha orgamentaria quando nela ndo constar o valor da méo de obra separada do material. E
ndo devera ser aplicada em servigos que serdo subempreitados, uma vez que a tributagdo sera paga pelo subempreiteiro.

1.4. Planilha de Composigéo detalhada dos encargos sociais;

2. Observagbes Gerais:

2.1. O critério de aceitabilidade dos pregos considerara como valores méaximos aqueles constantes da Planilha de Precgos Unitarios e Quantidades (planilha sintética), anexa a este Projeto
Basico.

2.2. Deverao ser apresentados os arquivos eletrénicos das planilhas apresentadas (sintética e analitica), com os valores unitérios e totais truncados/arredondados com duas casas
decimais, em arquivo editavel, com extensdo XLS (planilha excel).

9. EQUIPE DE GESTAO

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Leandro Amado de Moura
Fiscal Técnico do Contrato:

André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)

Fiscal Administrativo

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Nao se aplica

11. FATURAMENTO

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO




1. Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias quando o prazo de execugao for superior a 30 (trinta) dias, por funcionario do TRT, que procedera a conferéncia de sua
conformidade com o pedido.

2. Nas medigOes dos servigos acima de 30 dias o Contratado encaminhara a Coordenadoria Requisitante planilha indicando as quantidades e o custo dos servigos executados, observando o
contrato. As planilhas serdo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria Requisitante, que autorizard o encaminhamento da documentagéo necessaria e as respectivas notas fiscais;

3. Nestas medi¢des o Contratado devera encaminhar cépia do livro ponto ou cartdo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagéo dos servigos;

4. Caso néo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e o Gestor da Ata de Registro de Pregos da respectiva Coordenadoria Requisitante do servigo em questéo,
emitirda um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a conclusao dos servigos.

5. Ap6s a ultima medicao, sera emitido pela Comisséo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.® 8.666/1993.
6. Para os servigos com prazo de execugao inferior a 30 dias, sera realizada apenas uma medigao, por funcionario do TRT, que procedera a conferéncia de sua conformidade com o pedido.
Caso nao haja qualquer impropriedade explicita sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos.

7. Seréo rejeitados, total ou parcialmente, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo dos servigos ou dos materiais empregados;

8. O recebimento nédo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14. PRAZO DE VIGENCIA

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Vigéncia conforme proposta de prazo de execugao do servigo, indicado pela contratada no orgamento, com prorrogagao somente se necessario e justificada

14.1 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagdo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagdo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgéao:

14.2 Agdes de transigédo contratual e de encerramento contratual

nao se aplica

E necessario sobreposigao contratual?

ndo se aplica

14.2.1. Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratagédo e/ou Transferéncia final de conheci 1tos sobre a cioea
manutengao da contratagao

néo se aplica

14.2.2. Devolugéo de recursos materiais

néo se aplica

15. SANGOES

1. O descumprimento injustificado do prazo estabelecido para cada Relagao de Servigo, nos termos do disposto na clausula terceira deste instrumento, implicara a aplicagdo das seguintes
multas a CONTRATADA, calculadas sobre o valor total da contratagéo:

- até o 10° dia de atraso: multa unica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).
2. No caso de inexecugédo das demais obrigagdes da CONTRATADA, ndo abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada
sobre o valor total deste contrato.
3. Os descumprimentos de prazos de que trata esta clausula serédo contados a partir do primeiro dia Util posterior a data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.
4. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do
TRT
5. Sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficara sujeita, ainda, a possibilidade da aplicagédo das demais sang¢des previstas no artigo 7 da Lei
10.520/2002 c/c ao artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.
6. Na aplicagéo de quaisquer sangdes previstas na Lei n.° 8.666/1993, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.
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