Alteragoes realizadas no documento

Item alterado Cor Observagoes Data Responsavel pela alteragao

DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DE DEMANDAS DIVERSAS (DOD-D) - SERVICOS

Atencao: todos os itens sio de preenchimento obrigatério

Data: 26/02/21
Numero do PROAD aberto 1946/2021
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
- Integrante Técnico: Douglas Jefferson Gusso
- Integrante Administrativo: |Titu|ar: |Edvi|ton Bergamasco Fontes Galante |Suplente Christiano Carneiro Ferreira

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contrataca te? Contratada esta com certid&o irregular
ontratagao urgente?

Houve rescisao do contrato

Oo0oo

Outra justificativa:

Contratagao nao é urgente

Data para inicio dos servigos: |Iogo apos a assinatura de contrato

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os

. L A -~ b https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
integrantes administrativos irdo auxiliar)

21784 - Estudo, avaliagao, projeto - iméveis

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descri¢do resumida do Objeto:

contratagéo de servigcos de Engenharia Civil para prestagao de servigos de elaboragdo de laudos de avaliagdo técnica e conferéncia do lay out “in loco” com lay out do desenho de todos os
prédios sob responsabilidade do TRT da 152 Regido

1.2 Descricdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execucgao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagio entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestacao dos servicos com detalhamento dos equipamentos (por plo: limg de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de profissional responsavel.

O contratado prestara o servigo indicado no item 1.1 deste Projeto Basico, responsabilizando-se pela realizagdo das seguintes tarefas:

a) Vistoriar todos os prédios indicados;

b) Conferir o lay out das plantas com o lay out “in loco” e anotar as possiveis alteragdes no proprio desenho e executar as alteragdes nos arquivos dwg (os arquivos dwg serao enviados
apenas ao(s) vencedor(es) do certame). Caso o lay out esteja igual ndo ha necessidade de conferir as medidas/dimensdes ja especificadas na planta.

c) Verificar todos os itens constantes das Fichas de Vistoria anexas a este Projeto Basico (Anexo |), dando notas a cada item verificado, seguindo orienta¢des e critérios apresentados
(observagdes especificas) em cada Ficha de Avaliagéo;

d) As conferéncias citadas acima compreenderéo os seguintes itens:
d.1) Sistema de Cobertura,
d.2) Instalagdes elétricas,
d.3) Instalagdes hidraulicas,
d.4) Acabamentos,

d.5) sistemas de Seguranca,
d.6) Funcionalidade,

d.7) Acessibilidade,

d.8) Telecomunicagdes,
d.9) Estrutura,

d.10) Localizagdo.

e) Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

f) Elaborar Relatdrio de Avaliagédo Técnica para cada cidade onde a Contratada tenha efetuado vistoria a ser apresentado impresso e em arquivo eletronico no formato doc ou docx, salvo em
CD, DVD ou pendrive, a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT (a empresa contratada podera apresentar uma midia com todos os relatérios da circunscrigdo). O Relatério de Avaliagdo
devera conter:

f.1) Capa contendo uma foto da fachada principal do prédio no centro da pagina e abaixo da foto os dizeres: RELATORIO DE VISTORIA TECNICA — indicagéo do local onde a vistoria foi
efetuada, por exemplo: VARA DO TRABALHO DE (localidade) ou FORUM TRABALHISTA DE (localidade) e o més e ano da vistoria. A empresa contratada podera inserir seu logotipo ou o
nome da empresa na capa;

f.2) Todas as Fichas de Vistoria devidamente preenchidas, salvas em arquivo editavel, extensdo xls ou xIsx. Deverao ser incluidas fotos contendo detalhes que justifiquem as notas
admitidas para as fichas de vistoria;

f.2.1) Nos locais onde houver sistema de aproveitamento de agua de chuva, a vistoria devera englobar a descri¢do da situagédo atual do sistema, incluindo funcionamento de bombas,
limpeza dos reservatérios, etc.

f.3) Fotos gerais do imével no formato jpeg/jpg, incluindo fotos de todas as fachadas e dos principais ambientes da Unidade, incluindo sala de audiéncias, Gabinetes de Juiz, secretaria,
sala de assistente, sala de espera. Deverdo ser apresentadas fotos diversas, detalhando eventuais problemas verificados nos iméveis;

f.4) O relatdrio deve ser apresentado impresso e em arquivo eletronico, na extengdo doc ou docx, salvo em CD ou DVD a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT
g) Apresentar fotos digitais de todas as fachadas e de todos os ambientes do prédio vistoriado e de detalhes da construgéo e das instalagdes, incluindo fotos dos quadros de energia,
luminarias, forros, bombas de recalque, reservatérios, cobertura, acabamento dos pisos, pegas sanitarias, etc. Também deveréo ser apresentadas fotos dos locais e partes do prédio que
apresentem qualquer tipo de problema. Todas as fotos deverdo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, salvas em CD ou DVD, na extengao jpg, como anexo ao
Relatdrio de Avaliagdo Técnica.

h) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a resolugédo CNJ n°® 322, que dispdem sobre o uso geral e obrigatério de equipamentos de protegéo contra a
disseminagéo do COVID-19,a empresa tera como obrigatério o uso de mascaras de prote¢ado facial quando da prestagao de servigos nas dependéncias do TRT - 152 Regido.
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1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugao do servigo.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro |6 meses

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

a) Os servigos serao executados em prédios sob responsabilidade do TRT da 152 Regido, em cidades dentro do Estado de S&o Paulo, divididas por Circunscrigdes, cujos enderecos estdo
discriminados no Anexo |l deste Projeto Basico.
b) Os servigos de vistoria s6 poderéo ser executados nos dias Uteis. A carga horaria diaria fica a critério da Contratada desde que a entrega final dos servigos ndo ultrapasse o prazo maximo
discriminado no item "Definicdo de etapas da execugédo". O saldrio base do engenheiro para o célculo do custo total admite uma carga horaria de sete horas diaria.
c) Para execugéo de vistoria nos iméveis, as empresas vencedoras do certame deverdo agendar uma reunido inicial com a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, para tratar dos
servigos contratados. Nesta reunido serdo indicados os respectivos contatos nas diversas localidades.

c.1) O dia da vistoria e horério serdo agendados diretamente com a localidade, apds ciéncia da Coordenadoria de Projetos e Obras.

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Conforme Anexo Il das 8:00 as 18:00 |2°a 6° sera indicado ao vencedor do cetame
Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparagéo entre solugdes/contratagdes identificadas:

Os laudos, objetos da contratagdo, séo essenciais para a execugao da planilha de prioridade de obras do Tribunal (ranking), documento
essencial e obrigatério para a elaboragao do Plano Plurianual de Obras do Tribunal, documento também obrigatério, conforme
determinacgédo da Resolugdo CSJT 70/2010.

O servigo necessita ser contratado, uma vez que é impossivel sua execugdo com os servidores técnicos da Coordenadoria de Projetos
e Obras (atualmente seis), por se tratar de prédios distribuidos em 105 cidades em todo estado de Sao Paulo.

A nao extensao aos profissionais de arquitetura se justifica, uma vez que ha varios servigos de especialidade do engenheiro civil, como
andlise estrutural, ndo sendo possivel uma andlise de um arquiteto.

Justificativa

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugoes identificadas:

Solugao Solugao 1 Solugao 2 Solugao 3
Servigo executado com servidores da

Descrigédo Servigo contratado CPO

Vantagens Servigo executado com prazos bem menores n&o ha vantagens

falta de servidores para este servigo. O
que sera contratado no maximo em 95
dias, com servidores préprios demoraria
em torno de um ano, com o servidor
Desvantagens nao ha desvantagens viajando durante todo este tempo.

Atende (Sim/N&do) |Sim Sim

2.2 Escolha e justificativa da contratagio (necessidade/motivagdo da contratagao)

Solugao escolhida |Solugéo 1

Os laudos, objetos da contratagdo, séo essenciais para a execugao da planilha de prioridade de obras do Tribunal (ranking), documento essencial e obrigatério para a
elaboragéo do Plano Plurianual de Obras do Tribunal, documento também obrigatério, conforme determinagédo da Resolugdo CSJT 70/2010.

O servigo necessita ser contratado, uma vez que é impossivel sua execugédo com os servidores técnicos da Coordenadoria de Projetos e Obras (atualmente seis), por se
tratar de prédios distribuidos em 105 cidades em todo estado de Sao Paulo.

A nao extensao aos profissionais de arquitetura se justifica, uma vez que ha varios servigos de especialidade do engenheiro civil, como andlise estrutural, ndo sendo
possivel uma analise de um arquiteto.

Justificativa
Valor estimado R$263.332,85
Outros nao se aplica

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/institucional/gestao-
2.2.1 Alinhamento Estratégico estrategica/Plano%20site%20revisado%20menor.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequagao das instalagdes fisicas

Preservacéo das instalagdes

] Manutengdo da seguranga dos usuarios

[:l Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
[:l Outro beneficio:

2.2.3 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
sera executado 100% da demanda prevista

2.2.4 N idade de ad do do ambiente do Tribunal para viabilizar execugao do servigo

Nao ha adequagéo a ser feita

Alteragéo de layout

Instalagado elétrica

Instalagdo légica

Instalagdo de divisoria

Ooo0o0os

Outra adequagéo:

2.2.5. Ha algumii 1tal na contr. deste servigo

Nao




3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgo baixo para analise quanto a existéncia ou nao de contrato:
Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
D Obrigagao futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.

TEM CONTRATO, preencha os itens abaixo:

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

ndo se aplica

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgédo contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagéo de nova contratagdo
D Em caso de servigo continuo, andlise quanto & viabilidade de realizagéo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogacéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagéo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Acoes de transigado contratual e de encerramento contratual

ndo se aplica

E necessario sobreposigao contratual?

ndo se aplica

3.4.1. Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratagio e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugédo e a
manutenc¢ao da contratagao

néo se aplica
3.4.2. Devolugio de recursos materiais
néo se aplica
4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO
4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstragio da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que nao afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: | Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nio: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado

Justificativa:

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicacgdo e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletrénico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor prego

4.4.2 Forma de adjudicagdo (com a indicacgao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica é a de menor prego

4.4.3. Especificagdo da legislagédo a ser utilizada nesta contratagao, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragao nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagbes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administrag&o podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opgao escolhida
devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagéo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paréagrafo unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera regido pelas regras nelas previstas durante toda a
sua vigéncia.

4.5 Classificagao orgamentaria com indicagao da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestao da Contratagdo com indicagao dos integrantes

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): P

Roberto Massaru Watanabe
Fiscal Técnico do Contrato:

. - . André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

R$263.332,85

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?




Nao

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

N&o

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

Ha especificagdo de ROHs? Né&o se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de sustentabili ambiental i no Guia de Cor oes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edi¢éo do CSJT:

www.csijt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupld=955023

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Anexo | - Fichas de vistoria / Anexo Il - Relagéo de imdveis / Anexo Il - Plantas / Anexo IV - Planilha de custos. Baixados do Proad
Indicar anexo ou local em que pode ser baixado |1946/2021

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

nao se aplica

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistoria/visita técnica?
Nao se aplica

nao se aplica

Se sim. Justificar: Nao se aplica

OBS: Fundamentago legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagao (Acérdao
234/2015-Plenério)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

Nao se aplica

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagdo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragao, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servicos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

QUANTO A CAPACITAGAO OPERACIONAL: apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em

nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que
comprove(m) ter executado satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
Operacional: compativel(eis) caracteristicas, quantidades e prazos que contenha ao menos um laudo.
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
profissional: Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena validade
QUANTO A CAPACITAGAO PROFISSIONAL: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
Profissional - documentos que comprovam a CREA ou pelo CAU, em nome do(s) responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participardo
experiéncia do profissional registrado perante o dos servigos, que demonstre Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
respectivo Conselho Profissional como responsavel |Técnica - RRT, relativo a execugdo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital:
técnico da empresa, como CAT (Certidao de Elaboracéo de laudos de avaliagao técnica de iméveis

Acervo Técnico).

Comprovagao de que os responsaveis ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao quadro
permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagéo sera feita, conforme requisitos
abaixo:

1) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social:

2) Sdcio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em 6rgdo competente;

3) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de elei¢do
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andénima;

4) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestagdo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagao ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, é exigido o
visto no respectivo conselho do Estado de Sao Paulo.

Ha necessidade de comprovagio de Na ocasido da contratagéo e da execugao QOs §ewig0§, os responsa’_veis técn[cos s6 ’pot;Ieréo ser substituidos,
profissional especifico? No caso de haver normativo do desde que aprovados pelo TRT, por proﬁ§s_|ona|s de e igual ou superior capacidade técnica, devidamente

respectivo Conselho especifico para a execugéo do servigo. comprovado nos termos deste Projeto Basico.

Como médico do trabalho para laudo de insalubridade.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

N&o

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagao
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU,
ANTT etc - EXCETO disposicao do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

12. GARANTIA




12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:

ndo se aplica

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), éncias, discriminar respor il ) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

5%

Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo Garantia do Contrato.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagdes a serem explicitadas devem ser em relagdo ao objeto da contratagéo, como, por exemplo:

- Para execugéo dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deveréo estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executarao os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagdo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagédo da contratante.

Especificagdes:

13.1. Obrigag6es da Contratante (TRT)

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato a ser firmado;

c) Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, a licitante vencedora cumpra as obrigagdes assumidas, bem como sejam mantidas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no
procedimento licitatério;

d) Atestar as faturas e efetuar os pagamentos pelos servigos efetivamente executados nas condi¢gdes acordadas, de acordo com os precgos e prazos pactuados neste projeto e na proposta
do contratado.

13.2. Obrigagoes da Contratada

a) Apds a assinatura do contrato a empresa contratada devera apresentar a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, o(s) engenheiro(s) responsavel(eis) pelas vistorias dos prédios;
b) A Contratada devera providenciar perante o CREA/SP a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

c) A Contratada devera fornecer todos os materiais e/ou equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos contratados, incluindo escadas, conforme necessario;

d) Nao transferir a outrem a execugéo do contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuéncia do Tribunal;

e) Manter, durante toda a execugéo do contrato, as condi¢des integrais de habilitagédo e qualificagdo exigidas no procedimento licitatorio;

f) A Contratada devera fornecer ao TRT a relagdo nominal e a identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugéo do servico;

g) Observar as normas de seguranga e medicina do trabalho, adequadas, especialmente, a utilizagdo de Equipamentos de Protegéo Individual (E.P.l.), quando necessarios;

h) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou mais dos empregados alocados na execugéo dos servigos contratados, assim como pela indenizagdo que
porventura dai originar e por tudo o mais quanto as exigéncias das leis sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugéo dos servigos. A Contratada se responsabilizara por quaisquer
acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

i) Cumprir com todas as obrigagdes: trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive aquelas decorrentes de acidentes; indenizagdes, seguros e quaisquer outras decorrentes da sua condigao
de empregadora, sem qualquer solidariedade do TRT;

j) Providenciar, no prazo méaximo de 48 horas, a contar da comunicagao por escrito da contratante, a substituicdo do engenheiro que néo esteja atingindo os objetivos pactuados no contrato,
bem como a reposigéo, no mesmo prazo, do profissional nos casos de falta, auséncia legal, férias ou por afastamento definitivo, de maneira a néo prejudicar o bom andamento e a boa
execucao dos servicos. Neste caso, a empresa contratada deverd cumprir as exigéncias estabelecidas neste edital, comprovando, por meio de atestados, a capacidade técnica do novo
profissional a ser contratado.

k) Duvidas na execugédo dos servigos deverao ser resolvidas junto & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 15 Regi&o;

1) Aempresa contratada sera responsavel por eventuais danos no imével, devendo reparar o que tenha sido danificado;

m) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n° 64.959/2020, bem como a resolugdo CNJ n° 322, quando da prestagdo de servigos nas dependéncias do TRT a empresa contratada
DEVERA fazer o uso geral e obrigatério de equipamentos de protegéo contra a disseminagdo do COVID-19.

n) Tendo em vista a pandemia de covid, existe a possibilidade que as unidades trabalhistas se encontrem fechadas em fungéo da fase que a cidade estiver no Plano SP. Acontecendo este
episodio, a empresa devera reagendar nova data para inicio da execugéo dos servigos.

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): P

14.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagédo, cronograma, no que couber

a) O prazo de prestagéo dos servigos sera definido por Item e os Relatérios de Avaliagdo dos Iméveis deveréo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT dentro do prazo
maximo estipulado a seguir.

a.1) Item 1 - Circunscrigdo de Campinas: 96 dias corridos,
a.2) Item 2 - Circunscrigdo de Sorocaba: 34 dias corridos,
a.3) Item 3 - Circunscrigao de Sao José dos Campos: 43 dias corridos
a.4) Item 4 - Circunscri¢cdo de Ribeirdo Preto: 68 dias corridos,
a.5) Item 5 - Circunscrigao de Aragatuba: 16 dias corridos,
a.6) Item 6 - Circunscrigdo de Presidente Prudente: 28 dias corridos,
a.7) Item 7 - Circunscrigdo de S&o José do Rio Preto: 32 dias corridos,
a.8) Item 8 - Circunscrigao de Bauru: 40 dias corridos.

b) O servigo objeto deste Projeto Basico sera executado concomitantemente nos diversos itens, ndo havendo possibilidade de haver somatério de prazos na eventualidade de mesma
empresa ser vencedora do certame em mais de um item.

c) O INICIO DOS SERVICOS sera indicado em oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras;

d) Fica a critério da Contratada a utilizagdo do método mais conveniente tanto no roteiro das vistorias como na forma de efetuar a vistoria.

e) caso houver erros nos relatérios ou os mesmo forem entregues de forma nao compativeis com o solicitado, a empresa tera 3 (trés) dias Uteis para refazer os relatérios sem que isso
concorra para aplicagdo de sangdes por mora.

14.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de fornecimento e/ou prestacao de servigos

oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

néo se aplica
14.5 Forma de comunicagao e acompant to da ¢ao do servigo entre 6rgédo e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor
Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo Coordenadoria de Projetos e Obras

E-mail Quando necessario Coordenadoria de Projetos e Obras

D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo
D Reunido Presencial Quando necessario




Reunido Videoconferénicia Quando necessario Coordenadoria de Projetos e Obras

D Telefone Quando necessario

D Outra

14.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

a) O pagamento sera efetuado em parcelas por medigdo dos servigos efetivamente executados, a cada 30 dias, para os itens cujo prazo de execugdo for superior a 30 dias.
Para os itens com prazo inferior a 30 dias o pagamento sera efetuado na entrega dos servigos;

a.1) Aempresa contratada devera entregar os Relatérios de Vistoria juntamente com um documento informando o valor da medigéo para aprovagéo pela Coordenadoria
de Projetos e Obras.
b) Recebimento Provisorio:

b.1) Apds aprovacéo dos documentos apresentados, a CONTRATADA procedera ao encaminhamento da Nota Fiscal e demais documentos exigidos em contrato e sera
lavrado um termo de Recebimento Provisoério, assinado por um representante do CONTRATANTE e pelo CONTRATADO;
c). Recebimento Definitivo:

c.1) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos de acordo com o contrato, executadas e satisfeitas todas as condigdes do objeto solicitado, sera
lavrado um termo de Recebimento Definitivo, assinado pelo CONTRATADO e pela Comissdo de Exame de Obras e Servigos do TRT.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

14.9 Sangoes

O atraso injustificado na execugdo do objeto contratado, relativamente aos prazos estabelecidos, implicara as seguintes multas, calculadas sobre o valor total de cada item, limitadas a 10%
(dez por cento) do total do item.

a) até o 7° dia de atraso: multa de 2% (dois por cento);

b) a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (cinco décimos por cento)

14.10 Forma de apresentacdo da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

a) Apresentar o valor global por Item, para execugdo do objeto deste Projeto Basico/Memorial, conforme especificagdes técnicas contidas neste documento e seus anexos, incluindo todas as
despesas decorrentes dos servigos, inclusive incidéncias tributarias e previdenciarias, componentes de quaisquer naturezas, diretos ou indiretos;
a.1) O valor total por Iltem sera calculado mediante o somatdrio dos valores dos laudos de cada localidade, valor este que sera utilizado para pagamento das medi¢des dos servigos com
prazo superior a 30 dias.
b) A simples participagédo neste certame implica:
b.1) A aceitagdo de todas as condigdes estabelecidas no edital;
b.2) O pleno conhecimento dos locais, das condigdes e dificuldades para a realizagdo dos servigos;
c) O proponente é responsavel pelos valores percentuais de encargos sociais e impostos que compde o seu prego, ndo cabendo ao TRT julgar sua adequagéo as leis fiscais. Também ndo
podera a contratada solicitar alteragao destes valores durante a execugao do contrato;
d) Aempresa devera apresentar o detalhamento dos encargos sociais.
e) Devera ser apresentada planilha de orgamento seguindo modelo (ANEXO Il - Relagéo Iméveis_Custo por Laudo);
f) Aempresa vencedora sera aquela que apresentar o valor mais baixo para cada item;
g) O valor individual de cada laudo e o global da proposta ndo podera ser superior ao do orgamento estimado elaborado pelo TRT (Anexo I1)

15. ANALISE de RISCOS (deverzo ser preenchidos os Riscos do Servico - ltem 15.2)

15.1 Riscos do Processo de Contratagao:

Risco 1 Impugnagéo durante o processo de licitagdo




Probabilidade Média Impacto Alto

Dano Atrasos na contratagdo

Agao Preventiva Responsavel

Definigéo criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Alteragao do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagéo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagéo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acgao Preventiva Responsavel

Previs&do no Plano de Contratagdes Gestor

Acédo de Contigéncia Responsavel

Renovagéo excepcional do contrato em vigéncia ou verificagdo de outra dotagéo que possa ser deslocado o valor

para esta contratagao. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagao

Acgéo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,
evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequacgéo das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acéao de Contigéncia Responsavel

Renovagao excepcional do contrato em vigéncia ou reedi¢do de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acéao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagéo
Acao de Contigéncia Responsavel

Renovagéo excepcional do contrato em vigéncia Gestor

15.2 Riscos do Objeto:

Risco 1 Empresa desistir apds contrato

Probabilidade Baixa Impacto Alto
Dano nao entrega do objeto

Acgao Preventiva Responsavel

observar de forma criteriosa a habilitagéo técnica Equipe técnica CPO

Acédo de Contigéncia Responsavel

refazimento processo licitatério Gestor

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim

O NE)

Data: 26/02/21
Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
Integrante Técnico: Douglas Jefferson Gusso
- Integrante Administrativo: Titular: Edvilton Bergamasco Fontes Galante Suplente Christiano Carneiro Ferreira
ANEXO
TERMO DE REFERENCIA - Parte 1
1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalt to dar idade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

contratagdo de servigos de Engenharia Civil para prestagdo de servigos de elaboragéo de laudos de avaliagdo técnica e conferéncia do lay out “in loco” com lay out do desenho de todos os
prédios sob responsabilidade do TRT da 152 Regido

1.2 Descricdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de ¢ao), local e peric dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagio entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados), quantitativo ou

metragem a ser com a prestacado dos servigos com detalh 1to dos 1tos (por plo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar r idade de técnico resp avel.

O contratado prestara o servigo indicado no item 1.1 deste Projeto Basico, responsabilizando-se pela realizagao das seguintes tarefas:

a) Vistoriar todos os prédios indicados;

b) Conferir o lay out das plantas com o lay out “in loco” e anotar as possiveis alteragdes no préprio desenho e executar as alteragdes nos arquivos dwg (os arquivos dwg serdo enviados
apenas ao(s) vencedor(es) do certame). Caso o lay out esteja igual ndo ha necessidade de conferir as medidas/dimensées ja especificadas na planta.

c) Verificar todos os itens constantes das Fichas de Vistoria anexas a este Projeto Basico (Anexo |), dando notas a cada item verificado, seguindo orientagées e critérios apresentados
(observagdes especificas) em cada Ficha de Avaliagéo;




d) As conferéncias citadas acima compreenderédo os seguintes itens:
d.1) Sistema de Cobertura,
d.2) Instalagdes elétricas,
d.3) Instalagdes hidraulicas,
d.4) Acabamentos,

d.5) sistemas de Seguranga,
d.6) Funcionalidade,

d.7) Acessibilidade,

d.8) Telecomunicagdes,
d.9) Estrutura,

d.10) Localizagao.

e) Emitir Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

f) Elaborar Relatério de Avaliagdo Técnica para cada cidade onde a Contratada tenha efetuado vistoria a ser apresentado impresso e em arquivo eletrénico no formato doc ou docx, salvo em
CD, DVD ou pendrive, a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT (a empresa contratada podera apresentar uma midia com todos os relatérios da circunscrigdo). O Relatério de Avaliagdo
devera conter:

f.1) Capa contendo uma foto da fachada principal do prédio no centro da pagina e abaixo da foto os dizeres: RELATORIO DE VISTORIA TECNICA - indicagdo do local onde a vistoria foi
efetuada, por exemplo: VARA DO TRABALHO DE (localidade) ou FORUM TRABALHISTA DE (localidade) e o més e ano da vistoria. A empresa contratada podera inserir seu logotipo ou o
nome da empresa na capa;

f.2) Todas as Fichas de Vistoria devidamente preenchidas, salvas em arquivo editavel, extensao xIs ou xIsx. Deverdo ser incluidas fotos contendo detalhes que justifiquem as notas
admitidas para as fichas de vistoria;

f.2.1) Nos locais onde houver sistema de aproveitamento de agua de chuva, a vistoria devera englobar a descrigdo da situagéo atual do sistema, incluindo funcionamento de bombas,
limpeza dos reservatdrios, etc.

f.3) Fotos gerais do imdvel no formato jpeg/jpg, incluindo fotos de todas as fachadas e dos principais ambientes da Unidade, incluindo sala de audiéncias, Gabinetes de Juiz, secretaria,
sala de assistente, sala de espera. Deverao ser apresentadas fotos diversas, detalhando eventuais problemas verificados nos iméveis;

f.4) O relatdrio deve ser apresentado impresso e em arquivo eletrénico, na extengdo doc ou docx, salvo em CD ou DVD a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT
g) Apresentar fotos digitais de todas as fachadas e de todos os ambientes do prédio vistoriado e de detalhes da construgéo e das instalagdes, incluindo fotos dos quadros de energia,
luminarias, forros, bombas de recalque, reservatérios, cobertura, acabamento dos pisos, pegas sanitarias, etc. Também deverao ser apresentadas fotos dos locais e partes do prédio que
apresentem qualquer tipo de problema. Todas as fotos deverdo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, salvas em CD ou DVD, na extengao jpg, como anexo ao
Relatdrio de Avaliagédo Técnica.

h) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a resolugdo CNJ n°® 322, que dispdem sobre o uso geral e obrigatério de equipamentos de prote¢éo contra a
disseminagdo do COVID-19,a empresa tera como obrigatério o uso de mascaras de protegéo facial quando da prestagéo de servicos nas dependéncias do TRT - 152 Regido.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro 6 meses

1.4 Local e horario da prestagao dos servigos

a) Os servigos serdo executados em prédios sob responsabilidade do TRT da 152 Regido, em cidades dentro do Estado de S&o Paulo, divididas por Circunscri¢des, cujos enderecos estao
discriminados no Anexo Il deste Projeto Basico.
b) Os servigos de vistoria s6 poderéo ser executados nos dias Uteis. A carga horaria diaria fica a critério da Contratada desde que a entrega final dos servigos ndo ultrapasse o prazo maximo
discriminado no item "Definigéo de etapas da execugdo". O salario base do engenheiro para o calculo do custo total admite uma carga horaria de sete horas diaria.
c) Para execugao de vistoria nos iméveis, as empresas vencedoras do certame deverdo agendar uma reunido inicial com a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, para tratar dos
servigos contratados. Nesta reunido serdo indicados os respectivos contatos nas diversas localidades.

c.1) O dia da vistoria e horario serdo agendados diretamente com a localidade, apds ciéncia da Coordenadoria de Projetos e Obras.

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Conforme Anexo |l das 8:00 as 18:00 |22 a 6° sera indicado ao vencedor do cetame
Outros:

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratagao (r idade/motivagao da contratagao)

Solugao escolhida |Solugéo 1

Os laudos, objetos da contratagéo, séo essenciais para a execugao da planilha de prioridade de obras do Tribunal (ranking), documento essencial e obrigatério para a
elaboragdo do Plano Plurianual de Obras do Tribunal, documento também obrigatério, conforme determinagdo da Resolugdo CSJT 70/2010.

O servigo necessita ser contratado, uma vez que é impossivel sua execugédo com os servidores técnicos da Coordenadoria de Projetos e Obras (atualmente seis), por se
tratar de prédios distribuidos em 105 cidades em todo estado de Sdo Paulo.

A ndo extensao aos profissionais de arquitetura se justifica, uma vez que ha varios servigos de especialidade do engenheiro civil, como analise estrutural, ndo sendo
possivel uma analise de um arquiteto.

Justificativa

Valor estimado R$263.332,85

Outros nao se aplica

2.2 Objetivos a serem alcangados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcancados)

Adequagao das instalagdes fisicas
Preservacéo das instalagdes
I:l Manutengéo da seguranga dos usuarios
I:' Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
I:' Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico _(http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
1946/2021

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
sera executado 100% da demanda prevista

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)




2.7 Parcelamento do objeto com demonstragao da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que n3o afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: | Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Nao

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

21784 - Estudo, avaliagdo, projeto - iméveis

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

contratagdo de servigos de Engenharia Civil para prestagdo de servigos de elaboragao de laudos de avaliagdo técnica e conferéncia do lay out “in loco” com lay out do desenho de todos os
prédios sob responsabilidade do TRT da 152 Regido

1.2 Descrigado Detalhada do Objeto

O contratado prestara o servigo indicado no item 1.1 deste Projeto Basico, responsabilizando-se pela realizagdo das seguintes tarefas:

a) Vistoriar todos os prédios indicados;

b) Conferir o lay out das plantas com o lay out “in loco” e anotar as possiveis alteragdes no préprio desenho e executar as alteragdes nos arquivos dwg (os arquivos dwg serdo enviados
apenas ao(s) vencedor(es) do certame). Caso o lay out esteja igual ndo ha necessidade de conferir as medidas/dimensdes ja especificadas na planta.

c) Verificar todos os itens constantes das Fichas de Vistoria anexas a este Projeto Basico (Anexo |), dando notas a cada item verificado, seguindo orientagdes e critérios apresentados
(observagdes especificas) em cada Ficha de Avaliagéo;

d) As conferéncias citadas acima compreenderdo os seguintes itens:
d.1) Sistema de Cobertura,
d.2) Instalages elétricas,
d.3) Instalagdes hidraulicas,
d.4) Acabamentos,

d.5) sistemas de Seguranga,
d.6) Funcionalidade,

d.7) Acessibilidade,

d.8) Telecomunicagdes,
d.9) Estrutura,

d.10) Localizagao.

e) Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

f) Elaborar Relatério de Avaliagdo Técnica para cada cidade onde a Contratada tenha efetuado vistoria a ser apresentado impresso e em arquivo eletrénico no formato doc ou docx, salvo em
CD, DVD ou pendrive, @ Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT (a empresa contratada podera apresentar uma midia com todos os relatérios da circunscrigdo). O Relatério de Avaliagdo
devera conter:

f.1) Capa contendo uma foto da fachada principal do prédio no centro da pagina e abaixo da foto os dizeres: RELATORIO DE VISTORIA TECNICA — indicagéo do local onde a vistoria foi
efetuada, por exemplo: VARA DO TRABALHO DE (localidade) ou FORUM TRABALHISTA DE (localidade) e 0 més e ano da vistoria. A empresa contratada podera inserir seu  logotipo ou o
nome da empresa na capa;

f.2) Todas as Fichas de Vistoria devidamente preenchidas, salvas em arquivo editavel, extensdo xls ou xIsx. Deverao ser incluidas fotos contendo detalhes que justifiquem as notas
admitidas para as fichas de vistoria;

f.2.1) Nos locais onde houver sistema de aproveitamento de agua de chuva, a vistoria devera englobar a descri¢do da situagéo atual do sistema, incluindo funcionamento de bombas,
limpeza dos reservatérios, etc.

.3) Fotos gerais do imdvel no formato jpeg/jpg, incluindo fotos de todas as fachadas e dos principais ambientes da Unidade, incluindo sala de audiéncias, Gabinetes de Juiz, secretaria,
sala de assistente, sala de espera. Deverao ser apresentadas fotos diversas, detalhando eventuais problemas verificados nos iméveis;

f.4) O relatorio deve ser apresentado impresso e em arquivo eletrnico, na extengdo doc ou docx, salvo em CD ou DVD a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT
g) Apresentar fotos digitais de todas as fachadas e de todos os ambientes do prédio vistoriado e de detalhes da construgdo e das instalagdes, incluindo fotos dos quadros de energia,
luminarias, forros, bombas de recalque, reservatérios, cobertura, acabamento dos pisos, pecas sanitarias, etc. Também deveréo ser apresentadas fotos dos locais e partes do prédio que
apresentem qualquer tipo de problema. Todas as fotos deverdo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, salvas em CD ou DVD, na extengdo jpg, como anexo ao
Relatério de Avaliagdo Técnica.

h) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a resolugdo CNJ n°® 322, que dispdem sobre o uso geral e obrigatério de equipamentos de prote¢éo contra a
disseminagéo do COVID-19,a empresa tera como obrigatério o uso de mascaras de protegao facial quando da prestagao de servigos nas dependéncias do TRT - 152 Regido.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro 6 meses

2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO

2.1 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicaga

e a justificativa para as escolhas

Pregao eletrénico

2.2 Forma de julgamento:

Menor preco




e = A =

2.3 Forma de adjt ¢ao (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica é a de menor prego

2.3.1. Especificacdo da legislagédo a ser utilizada nesta contratagao, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdo nos autos do PROAD n° 603/2021, serao utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagbes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administracdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as
leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagdo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei
com as citadas no referido inciso.

Paragrafo Unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera
regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia.

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

2.4.1 Fundamentagéo para a opgao por SRP:

N&o se aplica

2.4.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

2.4.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisicao:

N&o se aplica

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

2.4.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

N&o

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente ¢
possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de suster ili ambiental i no Guia de Cor oes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edigao do CSJT:

www.csijt.jus.br/c/document library/get file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&qroupld=955023

3.2 ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Anexo | - Fichas de vistoria / Anexo Il - Relagéo de iméveis / Anexo Il - Plantas / Anexo IV - Planilha de custos. Baixados do Proad
Indicar anexo ou local em que pode ser baixado  1946/2021

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

ndo se aplica

3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
0s bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.




QUANTO A CAPACITAGAO OPERACIONAL: apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em

nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que
comprove(m) ter executado satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
Operacional: compativel(eis) caracteristicas, quantidades e prazos que contenha ao menos um laudo.
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
profissional: Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena validade
QUANTO A CAPACITAGAO PROFISSIONAL: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
Profissional - documentos que comprovam a CREA ou pelo CAU, em nome do(s) responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participardo
experiéncia do profissional registrado perante o dos servigos, que demonstre Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
respectivo Conselho Profissional como responsavel |Técnica - RRT, relativo a execugao de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital:
técnico da empresa, como CAT (Certiddo de Elaboragédo de laudos de avaliagdo técnica de iméveis

Acervo Técnico).

Comprovacdo de que os responsaveis ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao
quadro permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagao sera feita,
conforme requisitos abaixo:
1) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, cépia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social:
2) Socio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em 6rgao competente;
3) Dlretor copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de

id 1te pu na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;
4) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestagao de servigos firmado com o licitante, vigente na
data da licitagcdo ou declaragao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.
Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, é
exigido o visto no respectivo conselho do Estado de Sao Paulo.
Ha necessidade de comprovagéo de Na ocasiléo da contratagao e da execugao dos servigos, os responsaveis técnicos s6 poderao ser .
profissional especifico? No caso de haver normativo do substituidos, desde que aprovados pelo TRT, por profissionais de e igual ou superior capacidade técnica,
respectivo Conselho especifico para a execugdo do servio. devidamente comprovado nos termos deste Projeto Basico.
Como meédico do trabalho para laudo de insalubridade.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposigédo do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Nao se aplica

nao se aplica

Se sim. Justificar: N&o se aplica

OBS: Fundamentagéo legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagdo (Acérdao
234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

Nao se aplica

5. PRAZO PARA INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

logo ap6s a assinatura de contrato

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

a) Os servigos serdo executados em prédios sob responsabilidade do TRT da 152 Regido, em cidades dentro do Estado de S&o Paulo, divididas por Circunscrigdes, cujos enderecos estdo
discriminados no Anexo Il deste Projeto Basico.
b) Os servigos de vistoria s6 poderéo ser executados nos dias Uteis. A carga horaria diaria fica a critério da Contratada desde que a entrega final dos servigos ndo ultrapasse o prazo maximo
discriminado no item "Definigdo de etapas da execugao". O salario base do engenheiro para o calculo do custo total admite uma carga horaria de sete horas diaria.
c) Para execugéo de vistoria nos iméveis, as empresas vencedoras do certame deverdo agendar uma reunido inicial com a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, para tratar dos
servigos contratados. Nesta reunido serao indicados os respectivos contatos nas diversas localidades.

c.1) O dia da vistoria e horéario serdo agendados diretamente com a localidade, apds ciéncia da Coordenadoria de Projetos e Obras.

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Conforme Anexo Il das 8:00 as 18:00 |2%a 6° sera indicado ao vencedor do cetame
Outros:

7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

nao se aplica

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou néo), éncias, discriminar respor il ) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%
Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo Garantia do Contrato.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Especificagdes:

8.1. Obrigagdes da Contratante (TRT)

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato a ser firmado;

c) Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, a licitante vencedora cumpra as obrigagdes assumidas, bem como sejam mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas no
procedimento licitatério;

d) Atestar as faturas e efetuar os pagamentos pelos servigos efetivamente executados nas condi¢gdes acordadas, de acordo com os precos e prazos pactuados neste projeto e na proposta
do contratado.




8.2. Obrigagoes da Contratada

a) Apds a assinatura do contrato a empresa contratada devera apresentar a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, o(s) engenheiro(s) responsavel(eis) pelas vistorias dos prédios;
b) A Contratada devera providenciar perante o CREA/SP a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

c) A Contratada devera fornecer todos os materiais e/ou equipamentos indispensaveis a boa execugéo dos servigos contratados, incluindo escadas, conforme necessario;

d) Nao transferir a outrem a execugéo do contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuéncia do Tribunal;

e) Manter, durante toda a execugéo do contrato, as condi¢des integrais de habilitagédo e qualificagdo exigidas no procedimento licitatorio;

f) A Contratada devera fornecer ao TRT a relagdo nominal e a identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugéo do servico;

g) Observar as normas de seguranga e medicina do trabalho, adequadas, especialmente, a utilizagdo de Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.l.), quando necessarios;

h) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou mais dos empregados alocados na execugéo dos servigos contratados, assim como pela indenizagdo que
porventura dai originar e por tudo o mais quanto as exigéncias das leis sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugédo dos servigos. A Contratada se responsabilizara por quaisquer
acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

i) Cumprir com todas as obrigagdes: trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive aquelas decorrentes de acidentes; indenizagdes, seguros e quaisquer outras decorrentes da sua condigao
de empregadora, sem qualquer solidariedade do TRT;

j) Providenciar, no prazo maximo de 48 horas, a contar da comunicagéo por escrito da contratante, a substituicdo do engenheiro que néo esteja atingindo os objetivos pactuados no contrato,
bem como a reposigéo, no mesmo prazo, do profissional nos casos de falta, auséncia legal, férias ou por afastamento definitivo, de maneira a néo prejudicar o bom andamento e a boa
execucao dos servigos. Neste caso, a empresa contratada deverd cumprir as exigéncias estabelecidas neste edital, comprovando, por meio de atestados, a capacidade técnica do novo
profissional a ser contratado.

k) Duvidas na execugdo dos servigos deverao ser resolvidas junto & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 15 Regido;

1) Aempresa contratada sera responsavel por eventuais danos no imével, devendo reparar o que tenha sido danificado;

m) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a resolugdo CNJ n® 322, quando da prestag&o de servicos nas dependéncias do TRT a empresa contratada
DEVERA fazer o uso geral e obrigatério de equipamentos de prote¢éo contra a disseminagdo do COVID-19.

n) Tendo em vista a pandemia de covid, existe a possibilidade que as unidades trabalhistas se encontrem fechadas em fungéo da fase que a cidade estiver no Plano SP. Acontecendo este
episddio, a empresa devera reagendar nova data para inicio da execugéo dos servigos.

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

9.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagao, cronograma, no que couber

a) O prazo de prestagéo dos servigos sera definido por Item e os Relatérios de Avaliagdo dos Iméveis deverdo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT dentro do prazo
maximo estipulado a seguir.

a.1) Item 1 - Circunscrigdo de Campinas: 96 dias corridos,

a.2) Item 2 - Circunscrigdo de Sorocaba: 34 dias corridos,

a.3) Item 3 - Circunscrigdo de S&o José dos Campos: 43 dias corridos

a.4) Item 4 - Circunscrigdo de Ribeirdo Preto: 68 dias corridos,

a.5) Item 5 - Circunscrigédo de Aragatuba: 16 dias corridos,

a.6) Item 6 - Circunscrigao de Presidente Prudente: 28 dias corridos,

a.7) Item 7 - Circunscrigdo de S&o José do Rio Preto: 32 dias corridos,

a.8) Item 8 - Circunscrigao de Bauru: 40 dias corridos.
b) O servigo objeto deste Projeto Basico sera executado concomitantemente nos diversos itens, ndo havendo possibilidade de haver somatério de prazos na eventualidade de mesma
empresa ser vencedora do certame em mais de um item.
c) O INiCIO DOS SERVIGOS sera indicado em oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras;
d) Fica a critério da Contratada a utilizagdo do método mais conveniente tanto no roteiro das vistorias como na forma de efetuar a vistoria.
e) caso houver erros nos relatérios ou os mesmo forem entregues de forma nao compativeis com o solicitado, a empresa tera 3 (trés) dias Uteis para refazer os relatérios sem que isso
concorra para aplicagdo de sangdes por mora.

9.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de forneci el/ou prestagao de servigos

oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

néo se aplica

9.5 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugio do servigo entre 6rgao e contratada

Forma

Periodicidade

Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagdes da descrigdo

Coordenadoria de Projetos e Obras

E-mail

Quando necessario

Coordenadoria de Projetos e Obras

Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo

Quando necessario

v Reunido Videoconferénicia Quando necessario

0
D Reunido Presencial
V]

Coordenadoria de Projetos e Obras

D Telefone Quando necessario

D Outra

9.6 Forma de recebimento provisorio e definitivo
a) O pagamento sera efetuado em parcelas por medi¢do dos servigos efetivamente executados, a cada 30 dias, para os itens cujo prazo de execugéo for superior a 30 dias. Para os itens
com prazo inferior a 30 dias o pagamento sera efetuado na entrega dos servigos;

a.1) A empresa contratada devera entregar os Relatérios de Vistoria juntamente com um documento informando o valor da medigéo para aprovagédo pela Coordenadoria de Projetos e
Obras.
b) Recebimento Provisério:

b.1) Apds aprovagdo dos documentos apresentados, a CONTRATADA procedera ao encaminhamento da Nota Fiscal e demais documentos exigidos em contrato e sera lavrado um termo
de Recebimento Provisério, assinado por um representante do CONTRATANTE e pelo CONTRATADO;
c). Recebimento Definitivo:

c.1) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos de acordo com o contrato, executadas e satisfeitas todas as condi¢gdes do objeto solicitado, sera lavrado um termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelo CONTRATADO e pela Comissdo de Exame de Obras e Servigos do TRT.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento




Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 2

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

9.9 Sangoes

O atraso injustificado na execugéo do objeto contratado, relativamente aos prazos estabelecidos, implicara as seguintes multas, calculadas sobre o valor total de cada item, limitadas a 10%
(dez por cento) do total do item.

a) até o 7° dia de atraso: multa de 2% (dois por cento);

b) a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (cinco décimos por cento)

10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

a) Apresentar o valor global por Item, para execugéo do objeto deste Projeto Basico/Memorial, conforme especificagdes técnicas contidas neste documento e seus anexos, incluindo todas as
despesas decorrentes dos servigos, inclusive incidéncias tributarias e previdenciarias, componentes de quaisquer naturezas, diretos ou indiretos;
a.1) O valor total por ltem sera calculado mediante o somatdrio dos valores dos laudos de cada localidade, valor este que sera utilizado para pagamento das medi¢des dos servigos com
prazo superior a 30 dias.
b) A simples participagdo neste certame implica:
b.1) Aaceitagao de todas as condi¢des estabelecidas no edital;
b.2) O pleno conhecimento dos locais, das condigdes e dificuldades para a realizagdo dos servigos;
c) O proponente é responsavel pelos valores percentuais de encargos sociais e impostos que compde o seu prego, ndo cabendo ao TRT julgar sua adequagéo as leis fiscais. Também nao
podera a contratada solicitar alteragao destes valores durante a execugéo do contrato;
d) Aempresa devera apresentar o detalhamento dos encargos sociais.
e) Devera ser apresentada planilha de orgamento seguindo modelo (ANEXO Il - Relagéo Imdveis_Custo por Laudo);
f) Aempresa vencedora sera aquela que apresentar o valor mais baixo para cada item;
g) O valor individual de cada laudo e o global da proposta néo podera ser superior ao do orgamento estimado elaborado pelo TRT (Anexo Il)

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO CONTRATOS

Data: 26/02/21

Numero do PROAD aberto 1946/2021

Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras

Contrato/ata vence nos proximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Contratagéo urgente? —
Houve rescisao do contrato

Oo0oo

Outra justificativa:

Contratagao néo é urgente

Catalogo (CATMAT/CATSER)

21784 - Estudo, avaliagdo, projeto - iméveis

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

1.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Nao se aplica




1.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

1.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

N&o se aplica

1.5 Estimativa de periodicidade de aquisi¢ao:

Nao se aplica

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

1.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Né&o

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposigédo do Guia de Sustentabilidade):

N&o se aplica

3. OBJETO

3.1 Descrigao Detalhada do Objeto

O contratado prestara o servigo indicado no item 1.1 deste Projeto Basico, responsabilizando-se pela realizagdo das seguintes tarefas:

a) Vistoriar todos os prédios indicados;

b) Conferir o lay out das plantas com o lay out “in loco” e anotar as possiveis alteragdes no préprio desenho e executar as alteragdes nos arquivos dwg (os arquivos dwg serdo enviados
apenas ao(s) vencedor(es) do certame). Caso o lay out esteja igual ndo ha necessidade de conferir as medidas/dimensdes ja especificadas na planta.

c) Verificar todos os itens constantes das Fichas de Vistoria anexas a este Projeto Basico (Anexo |), dando notas a cada item verificado, seguindo orientagdes e critérios apresentados
(observagdes especificas) em cada Ficha de Avaliagéo;

d) As conferéncias citadas acima compreenderdo os seguintes itens:
d.1) Sistema de Cobertura,
d.2) Instalagbes elétricas,
d.3) Instalagdes hidraulicas,
d.4) Acabamentos,

d.5) sistemas de Seguranga,
d.6) Funcionalidade,

d.7) Acessibilidade,

d.8) Telecomunicagbes,
d.9) Estrutura,

d.10) Localizagao.

e) Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

f) Elaborar Relatério de Avaliagdo Técnica para cada cidade onde a Contratada tenha efetuado vistoria a ser apresentado impresso e em arquivo eletrénico no formato doc ou docx, salvo em
CD, DVD ou pendrive, a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT (a empresa contratada podera apresentar uma midia com todos os relatérios da circunscrigdo). O Relatério de Avaliagdo
deveré conter:

f.1) Capa contendo uma foto da fachada principal do prédio no centro da pagina e abaixo da foto os dizeres: RELATORIO DE VISTORIA TECNICA — indicagéo do local onde a vistoria foi
efetuada, por exemplo: VARA DO TRABALHO DE (localidade) ou FORUM TRABALHISTA DE (localidade) e o més e ano da vistoria. A empresa contratada podera inserir seu logotipo ou o
nome da empresa na capa;

f.2) Todas as Fichas de Vistoria devidamente preenchidas, salvas em arquivo editavel, extensdo xls ou xIsx. Deverao ser incluidas fotos contendo detalhes que justifiquem as notas
admitidas para as fichas de vistoria;

f.2.1) Nos locais onde houver sistema de aproveitamento de agua de chuva, a vistoria devera englobar a descrigdo da situagéo atual do sistema, incluindo funcionamento de bombas,
limpeza dos reservatorios, etc.

.3) Fotos gerais do imdvel no formato jpeg/jpg, incluindo fotos de todas as fachadas e dos principais ambientes da Unidade, incluindo sala de audiéncias, Gabinetes de Juiz, secretaria,
sala de assistente, sala de espera. Deverdo ser apresentadas fotos diversas, detalhando eventuais problemas verificados nos iméveis;

f.4) O relatdrio deve ser apresentado impresso e em arquivo eletrnico, na extengdo doc ou docx, salvo em CD ou DVD a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT
g) Apresentar fotos digitais de todas as fachadas e de todos os ambientes do prédio vistoriado e de detalhes da construgdo e das instalagdes, incluindo fotos dos quadros de energia,
luminarias, forros, bombas de recalque, reservatérios, cobertura, acabamento dos pisos, pecas sanitarias, etc. Também deveréo ser apresentadas fotos dos locais e partes do prédio que
apresentem qualquer tipo de problema. Todas as fotos deverdo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, salvas em CD ou DVD, na extengao jpg, como anexo ao
Relatdrio de Avaliagéo Técnica.

h) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a resolugdo CNJ n°® 322, que dispdem sobre o uso geral e obrigatério de equipamentos de prote¢éo contra a
disseminagéo do COVID-19,a empresa tera como obrigatério o uso de mascaras de protegao facial quando da prestagao de servigos nas dependéncias do TRT - 152 Regido.

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagao dos servigos

a) Os servigos serdo executados em prédios sob responsabilidade do TRT da 15 Regido, em cidades dentro do Estado de S&o Paulo, divididas por Circunscri¢des, cujos enderecos estao
discriminados no Anexo Il deste Projeto Basico.
b) Os servigos de vistoria s6 poderéo ser executados nos dias Uteis. A carga horaria diaria fica a critério da Contratada desde que a entrega final dos servigos ndo ultrapasse o prazo maximo
discriminado no item "Definicdo de etapas da execugéo". O salario base do engenheiro para o célculo do custo total admite uma carga horéaria de sete horas diaria.
c) Para execugéo de vistoria nos iméveis, as empresas vencedoras do certame deverdo agendar uma reunido inicial com a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT, para tratar dos
servigos contratados. Nesta reunido seréo indicados os respectivos contatos nas diversas localidades.

c.1) O dia da vistoria e horario serdo agendados diretamente com a localidade, apds ciéncia da Coordenadoria de Projetos e Obras.

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Conforme Anexo Il das 8:00 as 18:00 |2%a 6° sera indicado ao vencedor do cetame
Outros:

4.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagao, cronograma, no que couber




a) O prazo de prestacéo dos servigos sera definido por Item e os Relatérios de Avaliagdo dos Iméveis deveréo ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT dentro do prazo
maximo estipulado a seguir.

a.1) Item 1 - Circunscrigdo de Campinas: 96 dias corridos,
a.2) Item 2 - Circunscrigdo de Sorocaba: 34 dias corridos,
a.3) Item 3 - Circunscrigdo de Sao José dos Campos: 43 dias corridos
a.4) Item 4 - Circunscrigcdo de Ribeirdo Preto: 68 dias corridos,
a.5) Item 5 - Circunscrigao de Aragatuba: 16 dias corridos,
a.6) Item 6 - Circunscricdo de Presidente Prudente: 28 dias corridos,
a.7) Item 7 - Circunscrigdo de S&o José do Rio Preto: 32 dias corridos,
a.8) Item 8 - Circunscrigao de Bauru: 40 dias corridos.

b) O servigo objeto deste Projeto Basico sera executado concomitantemente nos diversos itens, ndo havendo possibilidade de haver somatério de prazos na eventualidade de mesma
empresa ser vencedora do certame em mais de um item.

c) O INICIO DOS SERVICOS sera indicado em oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras;

d) Fica a critério da Contratada a utilizagdo do método mais conveniente tanto no roteiro das vistorias como na forma de efetuar a vistoria.

e) caso houver erros nos relatérios ou os mesmo forem entregues de forma ndo compativeis com o solicitado, a empresa tera 3 (trés) dias Uteis para refazer os relatérios sem que isso
concorra para aplicagdo de sangdes por mora.

de forr

4.3 Indicagao dos instrumentos formais de elou pr de servigos

oficio da Coordenadoria de Projetos e Obras

4.4 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor
Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigédo Coordenadoria de Projetos e Obras
E-mail Quando necessario Coordenadoria de Projetos e Obras
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigédo
O Reuniao Presencial Quando necessario
Reunido Videoconferénicia Quando necessario Coordenadoria de Projetos e Obras
D Telefone Quando necessario
D Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

N&o

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um

item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de sustentabili ambiental i no Guia de Cor Ges Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edi¢éo do CSJT:

www.csijt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupld=955023

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Apds a assinatura do contrato a empresa contratada devera apresentar a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal, o(s) engenheiro(s) responsavel(eis) pelas vistorias dos prédios;
b) A Contratada devera providenciar perante o CREA/SP a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao objeto do contrato;

c) A Contratada devera fornecer todos os materiais e/ou equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos contratados, incluindo escadas, conforme necessario;

d) Na&o transferir a outrem a execugéo do contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuéncia do Tribunal;

e) Manter, durante toda a execugéo do contrato, as condigées integrais de habilitagdo e qualificagédo exigidas no procedimento licitatério;

f) A Contratada devera fornecer ao TRT a relagdo nominal e a identificagédo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugéo do servico;

g) Observar as normas de seguranga e medicina do trabalho, adequadas, especialmente, a utilizagdo de Equipamentos de Protecéo Individual (E.P.l.), quando necessarios;

h) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou mais dos empregados alocados na execugéo dos servigos contratados, assim como pela indenizagdo que
porventura dai originar e por tudo o mais quanto as exigéncias das leis sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao dos servigos. A Contratada se responsabilizara por quaisquer
acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

i) Cumprir com todas as obrigagdes: trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive aquelas decorrentes de acidentes; indenizagdes, seguros e quaisquer outras decorrentes da sua condigao
de empregadora, sem qualquer solidariedade do TRT;

j) Providenciar, no prazo maximo de 48 horas, a contar da comunicagdo por escrito da contratante, a substituicdo do engenheiro que néo esteja atingindo os objetivos pactuados no contrato,
bem como a reposi¢éo, no mesmo prazo, do profissional nos casos de falta, auséncia legal, férias ou por afastamento definitivo, de maneira a ndo prejudicar o bom andamento e a boa
execucao dos servigos. Neste caso, a empresa contratada devera cumprir as exigéncias estabelecidas neste edital, comprovando, por meio de atestados, a capacidade técnica do novo
profissional a ser contratado.

k) Duvidas na execugao dos servigos deverao ser resolvidas junto & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT 152 Regiéo;

1) A empresa contratada sera responsavel por eventuais danos no imével, devendo reparar o que tenha sido danificado;

m) Tendo em vista o recente Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a resolugdo CNJ n°® 322, quando da prestacéo de servigos nas dependéncias do TRT a empresa contratada
DEVERA fazer o uso geral e obrigatério de equipamentos de protegéo contra a disseminagdo do COVID-19.

n) Tendo em vista a pandemia de covid, existe a possibilidade que as unidades trabalhistas se encontrem fechadas em fun¢éo da fase que a cidade estiver no Plano SP. Acontecendo este
episodio, a empresa devera reagendar nova data para inicio da execugéo dos servigos.

6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

néo se aplica

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), éncias, discriminar respor il (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obriga¢des contratuais)

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT 8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato.




5%

Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo Garantia do Contrato.

6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

néo se aplica

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

a) Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato a ser firmado;

c) Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, a licitante vencedora cumpra as obrigagoes assumidas, bem como sejam mantidas as condigoes de habilitagio e qualificagao
exigidas no procedimento licitatorio;

d) Atestar as faturas e efetuar os pagamentos pelos servigos efetivamente executados nas condi¢des acordadas, de acordo com os precos e prazos pactuados neste projeto e
na proposta do contratado.

8. VALOR

8.1 Forma de apresentacio da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

a) Apresentar o valor global por ltem, para execugéo do objeto deste Projeto Basico/Memorial, conforme especificagdes técnicas contidas neste documento e seus anexos, incluindo todas as
despesas decorrentes dos servigos, inclusive incidéncias tributarias e previdenciarias, componentes de quaisquer naturezas, diretos ou indiretos;
a.1) O valor total por ltem sera calculado mediante o somatdrio dos valores dos laudos de cada localidade, valor este que sera utilizado para pagamento das medigdes dos servigos com
prazo superior a 30 dias.
b) A simples participagéo neste certame implica:
b.1) A aceitagao de todas as condigdes estabelecidas no edital;
b.2) O pleno conhecimento dos locais, das condigoes e dificuldades para a realizagéo dos servigos;
c) O proponente é responsavel pelos valores percentuais de encargos sociais e impostos que compde o seu prego, ndo cabendo ao TRT julgar sua adequagéao as leis fiscais. Também ndo
podera a contratada solicitar alteragdo destes valores durante a execugdo do contrato;
d) A empresa devera apresentar o detalhamento dos encargos sociais.
e) Devera ser apresentada planilha de orgamento seguindo modelo (ANEXO Il - Relagdo Iméveis_Custo por Laudo);
f) A empresa vencedora sera aquela que apresentar o valor mais baixo para cada item;
g) O valor individual de cada laudo e o global da proposta ndo podera ser superior ao do orgamento estimado elaborado pelo TRT (Anexo II)

9. EQUIPE DE GESTAO

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Roberto Massaru Watanabe
Fiscal Técnico do Contrato:

André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador 1

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

Indicador 2

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de célculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

11. FATURAMENTO

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO




a) O pagamento sera efetuado em parcelas por medi¢éo dos servigos efetivamente executados, a cada 30 dias, para os itens cujo prazo de execugao for superior a 30 dias. Para os itens
com prazo inferior a 30 dias o pagamento sera efetuado na entrega dos servigos;

a.1) A empresa contratada devera entregar os Relatérios de Vistoria juntamente com um documento informando o valor da medigéo para aprovagéo pela Coordenadoria de Projetos e
Obras.
b) Recebimento Provisorio:

b.1) Ap6s aprovagao dos documentos apresentados, a CONTRATADA procedera ao encaminhamento da Nota Fiscal e demais documentos exigidos em contrato e sera lavrado um termo
de Recebimento Provisdrio, assinado por um representante do CONTRATANTE e pelo CONTRATADO;
c). Recebimento Definitivo:

c.1) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos de acordo com o contrato, executadas e satisfeitas todas as condigdes do objeto solicitado, sera lavrado um termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelo CONTRATADO e pela Comissdo de Exame de Obras e Servigos do TRT.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execug@o Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14. PRAZO DE VIGENCIA

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro 6 meses

14.1 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

Em caso de servigo n&o continuo, realizagdo de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

14.2 Agoes de transicao contratual e de encerramento contratual

ndo se aplica

E necessario sobreposigio contratual?

néo se aplica

14.2.1. Entrega de versées finais dos produtos alvos da contratagao e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugdo e a
manutengao da contratagao

ndo se aplica

14.2.2. Devolugéo de recursos materiais

ndo se aplica

15. SANGOES

O atraso injustificado na execugédo do objeto contratado, relativamente aos prazos estabelecidos, implicara as seguintes multas, calculadas sobre o valor total de cada item, limitadas a 10%
(dez por cento) do total do item.

a) até o 7° dia de atraso: multa de 2% (dois por cento);

b) a partir do 8° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (cinco décimos por cento)
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