



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA DE COMPRAS

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO

PROAD Nº 3290/2020

TIPO DE EMPENHO: ordinário

CREDOR (a): RANA HORTA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ ou CPF: 33.875.755/0001-99

OBJETO: Contratação de Serviços para Realocação de Hidrômetro – Vara do Trabalho de Lorena

Item	Descrição	Qtde.	Valor unitário (R\$).	Valor total (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 01.01 - Administração (Visitas técnicas, Cotação de materiais, Planejamento e Gerenciamento). INFRAESTRUTURA 02.01 - Desativação de medidor de água existente (embaixo da rampa), interrompendo atual rede, feita de aço galvanizado e religação em novo medidor (Obs: Sabesp é responsável pela desativação e ativação da rede e o custo será da nossa empresa); 02.02 - Perfuração de laje existente para passagem de nova tubulação (aproximadamente 15cm de espessura) - A caixa UMA padrão Sabesp deve ficar na parte externa, conforme lei vigente; 02.03 - Preparação do local para construção de nova parede de alvenaria onde será alocado o novo cavalete (aproximadamente 70cm de largura); 02.04 - Escavação de trecho na calçada onde passará o mangote da Sabesp, que ligará rede pública no hidrômetro (aprox. 2m de calçada); 02.05 - Execução de alvenaria com lajotas 14x19x29cm (0,80 x 0,80m);	01	3.987,70	3.987,70

	<p>02.06 - Chapisco e reboco;</p> <p>02.07 - Instalação de nova rede hidráulica que liga o hidrômetro a caixa d'água existente que está localizada no forro do telhado (considerando 30m de tubulação de pvc. Executar tubulação externa fixada nas paredes e sob a laje piso existente na entrada do imóvel, através de abraçadeiras galvanizadas tipo "U");</p> <p>02.08 - Instalação de caixa UMA padrão Sabesp na nova parede;</p> <p>02.09 - Execução de argamassa de regularização na calçada;</p> <p>02.10 - Instalação de 4 pisos podotátil (para deficientes visuais) na calçada caso seja necessário retirar existentes;</p> <p>02.11 - Pintura na nova parede onde será instalado o cavalete.</p> <p>COMPLEMENTOS</p> <p>03.01 Limpeza final grossa e calafetes</p>			
Total geral (R\$):				3.987,70

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.987,70

JUSTIFICATIVA: Dispensa de licitação em razão do valor.

Autorizo o prosseguimento da presente contratação por dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1.993, e Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021

Encaminhe-se à Secretaria de Orçamento e Finanças.

Campinas, 27 de maio de 2021.

(a) VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMIRES
Secretária Substituta da Administração