

Pregão/Concorrência Eletrônica

80011 .572022 .6883 .4564 .7140668832



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
15ª Região/Campinas/SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00057/2022

Às 14:00 horas do dia 03 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2 de 11/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 12177/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00057/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado instalados nos prédios dos Fóruns Trabalhistas de Campinas e São Carlos, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I e na Minuta de Contrato - Anexo III, partes integrantes do edital. Para o item 2, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Descrição Complementar: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 10.128,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.340,0000 .

Item: 2

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Descrição Complementar: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.403,8100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SPEEDY REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.689,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.255.786/0001-84	SAMEDI AR CONDITIONING LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.800,0000	R\$ 9.800,0000	03/11/2022 09:12:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP							
44.587.427/0001-03	STEFANE OLIVEIRA DOS SANTOS 05853511556	Sim	Sim	1	R\$ 9.900,0000	R\$ 9.900,0000	03/11/2022 13:57:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP							
12.313.996/0001-74	V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,0000	R\$ 10.128,0000	26/10/2022 12:27:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva,							

	higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
22.964.667/0001-47	ALEXANDRE RIOS MACIEL	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	19/10/2022 23:32:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas Porte da empresa: ME/EPP						
10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	31/10/2022 15:05:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
20.453.838/0001-48	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	01/11/2022 15:45:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
32.562.700/0001-66	REIS E PAZA CLIMATIZACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	01/11/2022 16:46:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
13.823.634/0001-96	PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	02/11/2022 22:17:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	03/11/2022 08:45:35
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
02.598.353/0001-60	TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	03/11/2022 11:36:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
39.247.235/0001-18	J.F REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.128,6800	R\$ 10.128,6800	03/11/2022 13:17:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.200,0000	R\$ 10.200,0000	03/11/2022 13:33:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
29.529.999/0001-42	ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/11/2022 09:00:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
12.899.691/0001-96	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	02/11/2022 19:27:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva,						

	higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo splitão, self e splits, instalados nos Fórum Trabalhista de Campinas. Porte da empresa: ME/EPP						
13.043.718/0001-07	KVL REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.950.200,0000	R\$ 5.950.200,0000	02/11/2022 22:45:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção sistema central Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 5.950.200,0000	13.043.718/0001-07	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 35.000,0000	12.899.691/0001-96	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 15.000,0000	29.529.999/0001-42	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.200,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	22.964.667/0001-47	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	10.484.227/0001-03	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	32.562.700/0001-66	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	02.598.353/0001-60	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,6800	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 10.128,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 9.900,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 9.800,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:00:01:493	
R\$ 9.799,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:05:25:877	
R\$ 9.795,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:05:27:220	
R\$ 9.700,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:05:37:823	
R\$ 9.690,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:05:59:737	
R\$ 9.689,0000	32.562.700/0001-66	03/11/2022 14:06:16:060	
R\$ 9.680,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:06:24:247	
R\$ 9.679,0000	29.529.999/0001-42	03/11/2022 14:06:41:207	
R\$ 9.600,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:06:50:137	
R\$ 9.580,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:06:56:683	
R\$ 9.500,0000	02.598.353/0001-60	03/11/2022 14:07:04:143	
R\$ 9.490,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:07:19:280	
R\$ 9.480,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:07:37:797	
R\$ 9.479,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:08:20:153	
R\$ 9.470,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:08:37:433	
R\$ 9.469,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:09:03:710	
R\$ 9.460,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:09:10:973	
R\$ 9.450,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:09:22:800	
R\$ 9.400,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:09:33:007	
R\$ 9.395,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:09:42:230	
R\$ 9.394,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:09:48:757	
R\$ 9.459,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:09:49:683	
R\$ 9.393,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:09:59:073	
R\$ 9.392,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:10:21:580	
R\$ 9.391,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:10:26:437	
R\$ 9.390,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:10:34:280	
R\$ 9.389,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:10:40:107	
R\$ 9.300,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:10:42:223	
R\$ 9.299,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:10:49:157	
R\$ 9.298,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:10:59:007	
R\$ 9.297,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:11:10:207	
R\$ 9.392,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:11:16:957	
R\$ 9.296,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:11:20:507	
R\$ 9.295,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:11:25:787	
R\$ 9.294,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:11:32:703	
R\$ 9.293,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:11:41:407	
R\$ 9.250,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:11:50:003	
R\$ 9.249,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:11:55:713	
R\$ 9.248,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:12:05:630	
R\$ 9.247,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:12:10:100	

	R\$ 9.246,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:12:16:717
	R\$ 9.245,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:12:22:590
	R\$ 9.240,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:12:24:737
	R\$ 9.239,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:12:30:307
	R\$ 9.237,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:12:37:713
	R\$ 9.235,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:13:25:333
	R\$ 9.230,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:13:45:010
	R\$ 9.100,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:13:51:067
	R\$ 9.195,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:13:58:340
	R\$ 9.080,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:14:04:460
	R\$ 9.240,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:14:14:343
	R\$ 9.050,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:14:25:430
	R\$ 9.040,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:14:28:097
	R\$ 9.000,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:14:28:330
	R\$ 8.999,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:14:41:333
	R\$ 8.998,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:14:45:283
	R\$ 9.049,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:14:58:050
	R\$ 9.200,0000	29.529.999/0001-42	03/11/2022 14:15:04:083
	R\$ 8.998,5000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:15:13:480
	R\$ 8.995,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:15:31:313
	R\$ 8.994,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:15:53:847
	R\$ 8.995,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:15:56:887
	R\$ 8.993,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:16:07:290
	R\$ 8.992,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:16:09:803
	R\$ 8.950,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:16:17:937
	R\$ 8.999,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:16:19:703
	R\$ 8.940,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:16:27:910
	R\$ 8.949,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:16:28:200
	R\$ 8.939,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:16:38:870
	R\$ 8.938,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:16:46:627
	R\$ 9.000,0000	32.562.700/0001-66	03/11/2022 14:16:53:937
	R\$ 8.920,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:17:02:307
	R\$ 8.940,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:17:20:650
	R\$ 8.900,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:17:34:070
	R\$ 8.889,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:17:43:410
	R\$ 8.880,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:17:50:437
	R\$ 8.935,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:17:55:697
	R\$ 8.881,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:18:11:797
	R\$ 9.290,0000	10.484.227/0001-03	03/11/2022 14:18:12:643
	R\$ 8.878,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:18:26:107
	R\$ 8.780,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:18:29:763
	R\$ 8.779,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:18:37:650
	R\$ 8.775,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:18:47:107
	R\$ 8.770,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:18:49:593
	R\$ 8.750,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:18:54:180
	R\$ 8.720,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:18:57:710
	R\$ 8.700,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:19:02:007
	R\$ 9.100,0000	29.529.999/0001-42	03/11/2022 14:19:05:390
	R\$ 8.699,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:19:06:693
	R\$ 8.650,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:19:09:743
	R\$ 8.600,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:19:16:427
	R\$ 8.550,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:19:21:610
	R\$ 8.500,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:19:26:253
	R\$ 8.330,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:19:30:007
	R\$ 8.300,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:19:37:140
	R\$ 8.250,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:19:38:330
	R\$ 8.200,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:19:43:227
	R\$ 8.100,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:19:49:637
	R\$ 8.000,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:19:51:223
	R\$ 7.999,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:19:55:757
	R\$ 7.998,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:19:58:573
	R\$ 7.995,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:20:01:767
	R\$ 7.997,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:20:02:947

	R\$ 7.990,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:20:02:967
	R\$ 7.500,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:07:077
	R\$ 7.450,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:20:11:747
	R\$ 7.440,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:20:297
	R\$ 7.400,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:20:22:677
	R\$ 7.350,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:20:26:907
	R\$ 7.390,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:20:28:157
	R\$ 7.300,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:20:29:680
	R\$ 7.299,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:33:507
	R\$ 7.298,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:20:36:943
	R\$ 7.250,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:20:37:463
	R\$ 7.200,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:20:40:430
	R\$ 7.000,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:20:43:583
	R\$ 7.201,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:20:43:853
	R\$ 7.199,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:44:840
	R\$ 7.975,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:20:48:647
	R\$ 6.999,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:49:317
	R\$ 6.800,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:20:53:690
	R\$ 6.500,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:21:05:830
	R\$ 6.499,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:21:10:857
	R\$ 7.000,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:21:17:447
	R\$ 6.350,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:21:17:993
	R\$ 6.250,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:21:23:607
	R\$ 6.249,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:21:28:507
	R\$ 6.100,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:21:30:037
	R\$ 6.000,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:21:31:227
	R\$ 6.099,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:21:33:710
	R\$ 5.999,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:21:34:767
	R\$ 6.600,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:21:41:320
	R\$ 5.700,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:21:41:987
	R\$ 5.699,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:21:47:277
	R\$ 6.500,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:21:47:347
	R\$ 5.698,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:21:55:190
	R\$ 5.600,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:21:56:580
	R\$ 5.599,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:22:01:483
	R\$ 5.500,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:22:02:917
	R\$ 5.450,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:22:07:363
	R\$ 5.000,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:22:11:210
	R\$ 5.449,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:22:13:813
	R\$ 5.500,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:22:19:697
	R\$ 4.999,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:22:21:837
	R\$ 5.064,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:22:23:967
	R\$ 5.300,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:22:32:827
	R\$ 25.000,0000	12.899.691/0001-96	03/11/2022 14:22:33:873
	R\$ 4.998,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:22:34:177
	R\$ 4.900,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:22:34:330
	R\$ 4.899,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:22:42:657
	R\$ 4.800,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:22:47:317
	R\$ 4.799,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:22:51:387
	R\$ 4.700,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:22:55:833
	R\$ 4.699,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:23:00:013
	R\$ 5.000,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:23:03:733
	R\$ 4.650,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:23:06:403
	R\$ 5.031,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:23:06:690
	R\$ 4.649,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:23:12:093
	R\$ 5.000,0000	22.964.667/0001-47	03/11/2022 14:23:12:863
	R\$ 4.648,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:23:15:140
	R\$ 4.630,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:23:23:980
	R\$ 4.628,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:23:32:367
	R\$ 4.600,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:23:35:963
	R\$ 4.599,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:23:41:347
	R\$ 4.550,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:23:43:990
	R\$ 4.549,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:23:49:557

R\$ 4.500,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:23:51:987
R\$ 4.499,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:23:55:490
R\$ 4.498,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:24:07:883
R\$ 4.497,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:24:13:303
R\$ 4.800,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:24:22:763
R\$ 8.000,0000	29.529.999/0001-42	03/11/2022 14:24:48:903
R\$ 4.496,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:25:05:463
R\$ 4.495,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:25:10:687
R\$ 4.494,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:25:36:743
R\$ 4.493,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:25:42:540
R\$ 4.492,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:26:02:640
R\$ 4.491,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:26:09:057
R\$ 4.750,0000	22.964.667/0001-47	03/11/2022 14:26:30:623
R\$ 4.475,0000	22.964.667/0001-47	03/11/2022 14:26:41:683
R\$ 4.200,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:26:51:217
R\$ 4.000,0000	39.247.235/0001-18	03/11/2022 14:27:32:123
R\$ 3.340,0000	08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:29:14:297
R\$ 3.498,0000	18.730.007/0001-24	03/11/2022 14:30:02:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/11/2022 14:00:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	03/11/2022 14:05:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/11/2022 14:26:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	03/11/2022 14:26:42	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.475,0000 e R\$ 4.800,0000.
Encerramento etapa fechada	03/11/2022 14:31:43	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	03/11/2022 14:31:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:41:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 08.390.028/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:47:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 08.390.028/0001-94.
Aceite de proposta	16/11/2022 12:42:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 08.390.028/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 3.340,0000.
Habilitação de fornecedor	17/11/2022 14:02:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 08.390.028/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.587.427/0001-03	STEFANE OLIVEIRA DOS SANTOS 05853511556	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	03/11/2022 13:57:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP							
32.255.786/0001-84	SAMEDI AR CONDITIONING LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.370,0000	R\$ 4.370,0000	03/11/2022 09:12:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP							
12.313.996/0001-74	V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,0000	R\$ 4.403,0000	26/10/2022 12:27:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split							

	instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
22.964.667/0001-47	ALEXANDRE RIOS MACIEL	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	19/10/2022 23:32:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split, self e splits, instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos Porte da empresa: ME/EPP						
10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	31/10/2022 15:05:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
20.453.838/0001-48	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	01/11/2022 15:45:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
32.562.700/0001-66	REIS E PAZA CLIMATIZACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	01/11/2022 16:46:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
25.531.076/0001-74	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	02/11/2022 19:42:47
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
13.823.634/0001-96	PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	02/11/2022 22:17:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
06.182.957/0001-82	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.403,8100	R\$ 4.403,8100	03/11/2022 08:37:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
12.899.691/0001-96	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	02/11/2022 19:27:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e tratamentos periódicos nos equipamentos do sistema de ar condicionado do tipo split e bi-split instalados no Fórum Trabalhista de São Carlos. Porte da empresa: ME/EPP						
13.043.718/0001-07	KVL REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.950.200,0000	R\$ 6.950.200,0000	02/11/2022 22:45:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção sistema central Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.950.200,0000	13.043.718/0001-07	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 15.000,0000	12.899.691/0001-96	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	22.964.667/0001-47	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	10.484.227/0001-03	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	32.562.700/0001-66	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:00:01:493
R\$ 4.403,8100	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:00:01:493

	R\$ 4.403,0000	12.313.996/0001-74	03/11/2022 14:00:01:493
	R\$ 4.370,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:00:01:493
	R\$ 4.200,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:00:01:493
	R\$ 4.350,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:05:22:327
	R\$ 4.199,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:05:39:263
	R\$ 4.198,0000	32.562.700/0001-66	03/11/2022 14:06:17:180
	R\$ 4.150,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:06:27:293
	R\$ 4.195,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:06:29:573
	R\$ 4.100,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:06:38:567
	R\$ 4.090,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:06:54:460
	R\$ 4.089,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:07:32:057
	R\$ 4.070,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:07:43:733
	R\$ 4.069,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:08:36:887
	R\$ 4.060,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:08:45:413
	R\$ 4.059,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:09:17:200
	R\$ 4.057,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:09:21:160
	R\$ 4.056,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:10:01:500
	R\$ 4.055,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:10:06:413
	R\$ 4.060,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:10:13:567
	R\$ 4.058,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:10:24:983
	R\$ 4.400,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:14:00:087
	R\$ 4.056,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:14:24:743
	R\$ 4.054,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:16:08:567
	R\$ 4.050,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:16:12:703
	R\$ 4.049,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:16:32:437
	R\$ 4.045,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:16:35:470
	R\$ 4.052,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:16:43:713
	R\$ 4.100,0000	32.562.700/0001-66	03/11/2022 14:17:04:893
	R\$ 4.044,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:17:58:130
	R\$ 4.040,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:17:59:547
	R\$ 4.038,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:18:10:973
	R\$ 4.030,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:18:12:747
	R\$ 4.035,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:18:28:147
	R\$ 4.025,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:18:34:867
	R\$ 4.020,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:18:39:640
	R\$ 4.019,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:18:54:410
	R\$ 4.015,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:18:56:060
	R\$ 4.000,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:19:07:000
	R\$ 3.999,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:19:13:227
	R\$ 4.010,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:19:15:970
	R\$ 3.098,0000	25.531.076/0001-74	03/11/2022 14:19:34:990
	R\$ 3.000,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:19:41:107
	R\$ 3.580,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:19:50:703
	R\$ 2.500,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:19:55:000
	R\$ 2.999,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:19:56:833
	R\$ 2.750,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:20:04:200
	R\$ 2.499,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:20:08:380
	R\$ 4.099,0000	10.484.227/0001-03	03/11/2022 14:20:24:410
	R\$ 2.700,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:20:27:657
	R\$ 2.450,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:28:220
	R\$ 2.695,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:20:37:520
	R\$ 2.449,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:20:45:167
	R\$ 2.448,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:20:55:430
	R\$ 2.600,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:20:59:087
	R\$ 2.990,0000	20.453.838/0001-48	03/11/2022 14:21:36:830
	R\$ 2.447,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:21:43:830
	R\$ 2.446,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:21:52:837
	R\$ 2.445,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:22:38:187
	R\$ 2.444,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:22:46:733
	R\$ 10.000,0000	12.899.691/0001-96	03/11/2022 14:22:49:120
	R\$ 2.400,0000	32.255.786/0001-84	03/11/2022 14:24:00:030
	R\$ 2.443,0000	44.587.427/0001-03	03/11/2022 14:24:51:950
	R\$ 1.689,0000	06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:26:58:150

	R\$ 2.200,0000	13.823.634/0001-96	03/11/2022 14:27:31:957
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			
Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Encerramento análise de propostas	03/11/2022 14:02:23	Item com análise de propostas finalizada.	
Abertura	03/11/2022 14:05:04	Item aberto para lances.	
Encerramento etapa aberta	03/11/2022 14:23:30	Item com etapa aberta encerrada.	
Início 1a etapa fechada	03/11/2022 14:23:30	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.444,0000 e R\$ 2.600,0000.	
Encerramento	03/11/2022 14:28:31	Item encerrado para lances.	
Encerramento etapa fechada	03/11/2022 14:28:31	Item com etapa fechada encerrada.	
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:41:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPEEDY REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.182.957/0001-82.	
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:53:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPEEDY REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.182.957/0001-82.	
Aceite de proposta	16/11/2022 12:42:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPEEDY REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.182.957/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.689,0000.	
Habilitação de fornecedor	17/11/2022 14:02:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPEEDY REFRIGERACAO LTDA - CNPJ/CPF: 06.182.957/0001-82	
Não existem intenções de recurso para o item			

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	03/11/2022 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2022 14:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2022 14:05:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2022 14:05:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2022 14:23:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.444,0000 e R\$ 2.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:30 do dia 03/11/2022.
Sistema	03/11/2022 14:26:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.475,0000 e R\$ 4.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:42 do dia 03/11/2022.
Sistema	03/11/2022 14:28:31	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.443,0000, R\$ 2.400,0000, R\$ 2.200,0000 e R\$ 1.689,0000.
Sistema	03/11/2022 14:28:31	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/11/2022 14:31:43	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.200,0000, R\$ 4.000,0000, R\$ 3.340,0000 e R\$ 3.498,0000.
Sistema	03/11/2022 14:31:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/11/2022 14:32:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	03/11/2022 14:34:30	Srs. Licitantes, a partir deste momento, será iniciada a etapa de negociação de preços junto às licitantes detentoras das melhores ofertas para os Itens 1 e 2 nos termos do art. 38, do Decreto nº. 10.024/2019 e do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/11/2022 14:35:37	Para SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - Prezada licitante, questiono se está disposta a negociar o valor ofertado para o Item 1, em R\$ 3.200,00?
08.390.028/0001-94	03/11/2022 14:36:39	Boa tarde, nosso último lance foi nosso melhor valor.
Pregoeiro	03/11/2022 14:37:00	Para SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - Prezada licitante, agradecemos o retorno. Diante da manifestação apresentada, solicito que aguarde a convocação para a entrega da proposta de preços (Anexo II) ajustada/documentos de proposta, em observância ao disposto no art. 38, § 2º, do Decreto nº. 10.024/2019.
Pregoeiro	03/11/2022 14:37:35	Para SPEEDY REFRIGERACAO LTDA - Prezada licitante, questiono se está disposta a negociar o valor ofertado para o Item 2, em R\$ 1.600,00?
06.182.957/0001-82	03/11/2022 14:40:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro, nosso valor de R\$ 1.689,00 é o nosso melhor lance!
Pregoeiro	03/11/2022	Para SPEEDY REFRIGERACAO LTDA - Prezada licitante, agradecemos o retorno. Diante da

	14:40:24	manifestação apresentada, solicito que aguarde a convocação para a entrega da proposta de preços (Anexo II) ajustada/documentos de proposta, em observância ao disposto no art. 38, § 2º, do Decreto nº. 10.024/2019.
Pregoeiro	03/11/2022 14:41:09	A partir desse momento, será realizada a convocação das licitantes detentoras das melhores ofertas para os Itens 1 e 2, através da abertura de anexo, para o encaminhamento da proposta ajustada/documentos de proposta.
Pregoeiro	03/11/2022 14:41:20	Em consonância com o disposto no subitem 7.28.2 e item 10 e subitens do instrumento convocatório, o prazo para o envio da proposta ajustada/documentos de proposta será de 02 (duas) horas, e será contado a partir da hora do registro de convocação efetuado pelo pregoeiro neste Sistema Compras.gov.br.
Sistema	03/11/2022 14:41:37	Senhor fornecedor SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 08.390.028/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/11/2022 14:41:43	Senhor fornecedor SPEEDY REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.182.957/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	03/11/2022 14:42:03	Senhores Licitantes, suspendo esta sessão para que seja possível realizar a análise detalhada de toda a documentação.
Pregoeiro	03/11/2022 14:42:09	Esclareço que a data e hora da reabertura da sessão pública serão registradas neste chat, com o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Nesse sentido, é imprescindível que os senhores acessem o Sistema diariamente para tomarem ciência das orientações.
Pregoeiro	03/11/2022 14:42:26	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	03/11/2022 14:47:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 08.390.028/0001-94, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/11/2022 14:53:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPEEDY REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.182.957/0001-82, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	16/11/2022 12:21:52	Informo que a reabertura da sessão dar-se-á amanhã, quinta-feira, 17/11/2022, às 14h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	17/11/2022 14:00:26	Prezadas Licitantes, boa tarde. Conforme mensagem postada, será dado prosseguimento à sessão.
Pregoeiro	17/11/2022 14:01:10	Tendo vista que a análise por parte desta pregoeira e da Área Técnica deste E. Tribunal, das propostas e documentos de habilitação dos Itens 1 e 2 foi finalizada e aceita por esta Administração, será dado prosseguimento aos andamentos desta licitação.
Pregoeiro	17/11/2022 14:01:43	Comunico, ainda, que esta pregoeira procedeu ao aceite das propostas dos Itens 1 e 2 neste Sistema Compras.gov.br e será dado seguimento com habilitação dos fornecedores dos Itens 1 e 2 neste Sistema e a consequente abertura de prazo para intenção de recurso, em conformidade com o item 11 do Edital.
Sistema	17/11/2022 14:02:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/11/2022 14:02:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2022 às 15:03:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/10/2022 11:49:50	
Abertura da sessão pública	03/11/2022 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	03/11/2022 14:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	03/11/2022 14:32:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/11/2022 14:02:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/11/2022 14:02:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2022 às 15:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:04 horas do dia 17 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS
Pregoeiro Oficial

VIVIANE MENDES MARQUES
Equipe de Apoio

FELIPE DANIEL MENDES PAIVA
Equipe de Apoio

ANDRE SCATUZZI

 Imprimir o
Relatório

Voltar

