Alteragoes realizadas no documento

Item alterado Cor Observagoes Data Responsavel pela alteragao
1.1|vermelha 22.02.22|Flavio
1.2|vermelha 22.02.22|Flavio
1.3|vermelha 22.02.22|Flavio

removido texto "por empregado, sécio ou preposto da
empresa" e o endereco da VT.

9.1|vermelha incluido texto em vermelho 22.02.02|Flavio

10 [vermelha incluido obrigacéo 72 22.02.22|Flavio
removido item "d" e alterado texto item "0" e acrescentado

11|vermelha intem "z" 22.02.02|Flavio

7|vermelha incluido novo critério 22.02.22|Flavio

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - SERVICOS

Atencéo: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Data: 18/02/22
Numero do PROAD aberto 1914/2022
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
- Integrante Técnico: José Henrique Lopes
- Integrante Administrativo: |Titu|ar: |Christiano Carneiro Ferreira |Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Ooo

Contratagao urgente? Houve rescisao do contrato

A urgéncia desta contratagéo deve-se ao fato do longo prazo de
execucdo do servigo e a necessidade de inauguragdo do mesmo dentro
Outra justificativa: do exercicio da presidéncia atual

<]

CONTRATAGAO E URGENTE

Data para inicio dos servigos: Na data indicada em Oficio de Inicio emitido pela Coordenadoria de Projetos e Obras

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os

h L A -~ b https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
integrantes administrativos irdo auxiliar)

Grupo 546 - Servigo 20630 - Instalagédo / Manutengéo - Energia Fotovoltaica
Grupo 831 - Servigo 20621 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltaica

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigé@o resumida do Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para instalagéo de sistema de geragdo de energia solar fotovoltaica conectado a rede (on-grid) com poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt
pico), além da atualizagéo e/ou substituicdo do padréo de entrada de energia no prédio da VT de Sao Jodo da Boa Vista, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e
servicos necessarios para a montagem e ativagdo da micro usina fotovoltaica e do padrao de entrada de energia.

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execugao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execucao dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigéo utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestagado dos servigos com detalhamento dos equiy 1tos (por plo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de profissional responsavel.

Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a instalagéo de sistemas de geragéo de energia solar fotovoltaica conectados a rede (on-grid) com
poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt pico), no prédio da VT de S&o Jodo da Boa Vista, compreendendo a elaboragéo do projeto especifico, a aprovagédo deste junto a
concessiondria de energia, o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e servigos necessarios, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos e materiais, a
efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento e suporte técnico. O objeto também compreende a execugéo de todos os servigos civis necessarios, como instalagdo
de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, e também a alteragéo do padrao de entrada de energia atual (para a adequagéo a capacidade de produgdo energética), com limite de entrada
em baixa tensdo em 75kW.

O objeto contratado compreendera os seguintes itens:

a) Elaboragéo de projeto especifico para aprovagdo na concessionaria de energia, incluindo dimensionamento, memdrias de calculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e
equipamentos, laudos de avaliagdo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execugéo da instalagéo;

b) Solicitagao de alteragdo de carga para o padréo de energia elétrica perante a concessionaria;

c) Atualizagao e/ou substituicdo do padréo de entrada;

d) Aprovagao do projeto e do pedido de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes necessarias para a perfeita execugédo do objeto deste Termo de Referéncia;
e) Fornecimento de todos os materiais de instalagéo (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixagao, terminais, conectores, etc.);

f) Execugao dos servigos de montagem e instalagéo;

g) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e monitoramento remoto.

h) Elaboragédo de "As Built".

1. Diretrizes para o projeto:

1.1 O sistema de geragéao fotovoltaica devera ser dimensionado para gerar o maximo de energia possivel respeitando as limitagdes impostas pelas possibilidades de conexdo com a rede da
concessionaria, levando-se em consideragao que a VT esta classificada como unidade consumidora do grupo B e da poténcia disponibilizada pela concessionaria. A instalagdo dos médulos
fotovoltaicos sera prioritariamente na area externa em terreno vizinho, de propriedade do Tribunal, conforme indicado em planta.

1.2 A unidade esta classificada como B, com conexao ao sistema elétrico em Baixa Tenséo 127/220 Volts Trifasico, ndo possuindo transformador de poténcia. Dessa forma, a fim de
maximizar a geragdo de energia fotovoltaica, a tarifagdo devera ser mantida no grupo B.

1.3 Nos casos em que houver excedente de energia gerada na unidade, devera ser feita compensacéo em localidades previamente informadas.

1.4 Para elaboragao do projeto a CONTRATADA deve realizar andlise prévia das instalagdes civis, elétricas e de SPDA e MPS, com elaboragéo de relatério técnico com indicagao das
eventuais adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. O relatério deve ser apresentado ao Tribunal antes do inicio da execugéo do projeto.
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1.5 O projeto especifico devera ainda ser realizado a partir de simulagéo de produgéo anual de energia através de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos
equipamentos a serem instalados, os dados climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos médulos e de demais fatores na geragédo de energia do sistema
fotovoltaico
1.6 Na arquitetura do sistema de geragéo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede elétrica devera permitir que se realizem medi¢des em tempo real para balango de
energia, gerada, consumida e exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado no item 12.
1.7 O projeto especifico ainda devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagéo do sistema.
1.8 Os desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) ou técnicos responsavel(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA ou em outro Conselho de
Profissionais, desde que possua atribui¢do para a execugédo do citado objeto.
1.9 Os projetos deverao ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar, devendo constar todos os arquivos editaveis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos
arquivos no formato “.pdf".
1.10 A documentagéo de projeto devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto e As Built,
contendo, pelo menos:

a) Localizagéo do projeto e data de instalagéo;

b) Capacidade do sistema (CA e CC);

c) Especificagdes detalhadas dos médulos fotovoltaicos e inversores —

fabricante, modelo, quantidade;

d) Identificagéo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema;

e) Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalagéo do sistema;

f) Diagrama unifilar e trifilar do SFCR;

g) Especificagdes gerais dos arranjos;
i. Desenhos de layout dos arranjos;
ii. Numero de médulos por string;
iii. Numero de strings;
iv. Informagéo das strings;
v. Tipo de cabo utilizado na string, secgdo e comprimento;
h) Especificagdo dos dispositivos de protegao contra sobretenséo;
i) Sistema de aterramento e protegdo de sobretensao;
j) Data do comissionamento e entrada em operagéo; (somente no As Built);
1.11 A CONTRATANTE tera até 10 dias para realizar a andlise do projeto e propor, se necessario, eventuais alteragdes do mesmo que deveréo ser corrigidas e devolvidas para nova analise
em até 5 dias a partir do recebimento da solicitagdo de alteragéo;
1.12 Apds a aprovagao do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera providenciar a sua respectiva aprovagao junto a Concessionaria de Energia Elétrica, onde serdo cumpridos
0s prazos previstos na sua respectiva norma técnica.
1.13 As demais aprovagdes, eventualmente necessarias, tais como aprovagao junto a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrdo por conta da CONTRATADA.
1.14 Os servigos de execugdo do SFCR somente serdo iniciados apés a aprovagéo de todos os 6rgéos envolvidos.
1.15 As aprovagdes devem ser encaminhadas @ CONTRATANTE tao logo sejam emitidas.

2. Gerador Fotovoltaico

2.1 Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL.

2.2 Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais maximas de 23%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuigéo na energia efetivamente
entregue pelo sistema em relagdo ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a poténcia pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalagéo. Fatores de perdas tipicos s&do: perdas
do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros.

2.3 Deverao ser fornecidos 3 (trés) médulos fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como backup no préprio local da instalagéo, visando garantir a rapida substituigdo em caso de
necessidade/falha.

3. Médulos fotovoltaicos
3.1 O gerador fotovoltaico devera ser composto por médulos idénticos, ou seja, com as mesmas caracteristicas elétricas, mecéanicas e dimensionais.
3.2 Os mddulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.
3.3 Os moédulos devem contar com certificagdo INMETRO, com classificagdo energética “A” conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem.
3.4 Os mddulos devem contar com as seguintes certificagdes:
a) IEC 61215 - Qualificagdo de Médulos Fotovoltaicos;
b) IEC 61730 - Photovoltaic module safety qualification - Avaliagado de seguranga dos médulos fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo de incéndio, mecénica e seguranga
estrutural.
3.5 Afim de assegurar o suporte técnico ao produto pelo fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos médulos devem estar classificados como TIER 1 pela Bloomberg
NewEnergy Finance (BNEF), demonstrando assim sua estabilidade financeira, operacional e tecnolégica.
3.6 Os médulos devem ter eficiéncia minima de 16,50% em STC (Standard Test Conditions).
3.7 Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.
3.8 Os modulos devem ter poténcia nominal minima de 545Wp e poténcia por area de 247Wp/m?, incluidas todas as tolerancias.
3.9 Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores devem ter protegédo minima IP67.
3.10 As caixas de jungdo devem ter protegdo minima IP65.
3.11 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias acima.
3.12 Vida util esperada minima de 25 anos.
3.13 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 anos e 80% apos os 25 primeiros anos de operagdo, além da garantia contra defeitos de fabricagédo e funcionamento igual ou superior
a 10 anos.
4. Conectores macho e fémea
4.1 Todas as conexdes entre componentes do sistema deverdo ser padrdo MC4, do tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para evitar o desacoplamento
acidental;
4.2 A prova de intempéries e resistentes aos raios UV;
4.3 Faixa de temperatura de operagéo: t (-) < -40°C e t(+) 2 80°C;
4.4 indice de protegdo > IP67;
4.5 Corrente maxima suportada = 30A;
5. Inversores
5.1 Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a rede da concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.
5.2 Todos os inversores devem ser fornecidos com tensdo CA em 127/220V, sem transformadores;
5.3 Arelagdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve ser inferior a 0,90.
5.4 Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 97% e nivel de eficiéncia europeia superior a 96,5%.
5.5 Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituigdo com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutengao frequente.
5.6 Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C.
5.7 Os inversores nao devem possuir transformador.

5.8 A distor¢do harménica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%.

5.9 Atensao de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local.

5.10 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas IEC/EM 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN
VDE 0126-1-1.

5.11 Os inversores com poténcia nominal até 10KW devem possuir certificagdo do INMETRO.

5.12 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulagao do fator de poténcia deve ser automatica, em fungéo da tenséo e corrente na saida do
sistema.

5.13 Os inversores devem incluir protegdo contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tens&o.

5.14 Os inversores devem incluir protegéo contra reversao de polaridade na entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretens&o e surtos em ambos os circuitos, CC e CA, protegédo contra
sobrecorrente na entrada e saida além de proteg¢do contra sobretemperatura.

5.15 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protegédo da rede e da equipe de manutengéo.

5.16 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protegdo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e
instalados em conformidade com a NBR 5410.

5.17 Os inversores devem ter grau de protegdo minimo IP 65.

5.18 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.

5.19 Os inversores devem possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados. Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio).
5.20 Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias.

5.21 Vida util esperada de, ao menos, 10 anos.




6. Quadros de protecao e controle CC e CA (string boxes)
6.1 A associacéo em paralelo das séries (strings) deve ser feita em caixas de conexao, localizadas nas proximidades do inversor, ou seja, integrada ao inversor, que incluem os seguintes
elementos:

a) Disjuntores de protegao;

b) Dispositivos de Protegdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema
instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1 e NBR |EC 60364.
6.2 Os DPS’s devem estar coordenados com a instalagéo original;
6.3 As caixas de conexao devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagao ultravioleta.
6.4 Os condutores c.c. desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores deverao ser instalados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas
brasileiras de instalagdes elétricas.
6.5 A queda de tensao nos condutores c.c., desde os médulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.
6.6 Os fusiveis e dispositivos de protegéo contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energia.
6.7 Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que, os polos positivos e negativos, fiquem tdo separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as
distancias requeridas pelas normas aplicaveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.

7. Estruturas de suporte

7.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3, a depender da
localizag&o da instalagdo do sistema, em conformidade com a ISO 9223 e EN 12944-2.

7.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de ago galvanizado a fogo e devem atender ao requisito de duragéo de 25 anos, pelo menos. Os procedimentos de instalagdo devem preservar
a protegao contra corrosao. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

8. Cabos fotovoltaicos (CC)
8.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:
a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiagéo UV;
b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagagao de chama, de auto-extingdo do fogo e suportar temperaturas operativas de 90°C ou superior;
c) Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagéo;
d) Devem apresentar tens&o de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho;
e) Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.
8.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagdo das exigéncias.

9. Aterramento e SPDA

9.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

9.2 No desenvolvimento do projeto, a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA existente e compatibiliza-lo aos requisitos de seguranga e funcionamento do sistema fotovoltaico,
incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializagdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalagdo existente.

9.3 Os mddulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protegao contra surtos nas caixas de conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo dos strings e entre eles e o condutor
de aterramento.

9.4 Toda a instalagao deve ser realizada em conformidade com as normas NBR 5419 e NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

10. Servigos comuns de engenharia

10.1 As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de aguas pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior da edificagao.

10.2 Nas instalagdes e montagens deverdo ser utilizados todos os EPI e EPC necessarios e seguidas todas as normas de seguranga aplicaveis, sobretudo as seguintes normas
regulamentadoras: NR0O6; NR10; NR35.

10.3 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungées, sem estar portando e utilizando os EPI necessarios.

10.4 Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias Uteis de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétricos e de altura, respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizagéo.
10.5 Todos os servigos civis necessarios, como instalagdo de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, sdo de responsabilidade da Contratada

11. Elementos de Instalagdes e de Infraestrutura
11.1 Na montagem da infraestrutura, deverdo ser usados, quando necessario, os seguintes materiais:

a) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecénica e a corrosao, possuindo tampa removivel e reversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por
parafusos de ago galvanizado ou inoxidavel, IP= 65;
b) Conduletes tipo mdltiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica e a corrosao, com parafusos de mesma caracteristica e junta de vedagédo em borracha neoprene ou
similar;

c) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita de ago zincado pelo processo continuo de imers&o a quente com revestimento externo em camada de PVC extrudado;

d) Eletrodutos em ago galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;

e) Eletrocalhas em chapa de ago continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima #18;

12. Sistema de Gerenciamento Remoto
12.1 A unidade de geragao fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para gerenciamento remoto através de sistema de supervisdo capaz de manter base de dados em tempo real
das variaveis de monitoramento e seu registro histérico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.).
12.2 A plataforma e demais recursos escolhidos para implementagéo do sistema de gerenciamento remoto deverao oferecer capacidade para expanséo a fim de permitir o monitoramento
conjunto de todas as possiveis futuras unidades de geragéo fotovoltaica do TRT15.
12.3 Areferéncia de tempo devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade para garantir o correto sequenciamento de eventos.
12.4 O sistema de gerenciamento remoto devera coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico instalado permitindo a supervisdo remota do sistema;
12.5 A rede de supervisdo do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio sem implicar em falha na seguranga da mesma. A integragdo com a rede de dados do
Tribunal sera supervisionada pela Secretaria de Tecnologia e Informagéo do TRT15;
12.6 O sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informagdes em tempo real:

a) Aenergia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh;

b) Tenséo e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT);

c) Tensdes e correntes eficazes por fase na saida de cada inversor;

d) Poténcia em kW CA de saida por inversor;

e) Poténcia em kW exportada para a rede externa;

f) Balango diario de energia gerada, consumida e exportada;

g) Gerenciamento de alarmes e eventos;

h) Registro histérico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses;

i) Estado dos dispositivos de protecdo (disjuntores e DPS'’s);

12.7 O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansdes caso haja necessidade de se incluir o monitoramento de novas variaveis ou incluséo de novos
equipamentos, além de possuir recursos avangados para medir, registrar e fornecer o balango de energia entre a geragédo, consumo e inje¢cdo na rede da concessionaria.

13. Treinamento

13.1 A Contratada devera realizar uma turma de treinamento para a equipe técnica do TRT15 com o objetivo de capacitar esses profissionais para a operagao, gerenciamento e
monitoramento do sistema.

13.2 Aduragéo do treinamento devera ser de 8 (oito) horas, sendo distribuido em horas tedricas e horas praticas. A parte tedrica devera ser realizada nas dependéncias da Sede do TRT15
em Campinas, em data a ser acordada entra a Contratada e a Fiscalizag&o. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalagdo, apds a entrada em operagéo da unidade de
geracdo fotovoltaica implantada, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalizag&o.

13.3 O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

13.4 O treinamento devera ser realizado para uma turma Unica, que sera composta por até 10 (dez) pessoas, indicadas pelo contratante.

13.5 Devera ser emitido certificado de participagdo no treinamento para os participantes.

13.6 As despesas do treinamento, inclusive material didatico impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e ja devera estar contemplado no valor da proposta. Os custos com deslocamento, diarias, hospedagem e demais despesas relativas aos participantes do treinamento ndo
sao de responsabilidade da Contratada.

14. Comissionamento
14.1 Inspegéo visual e termografica:
a) Deve ser realizada inspegéo visual das estruturas metdlicas, médulos, conectores e quadros;
b) Mediante uma camera termografica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos médulos fotovoltaicos, registrando a
diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta préxima ou maior que 100° C;
c) Deve ser realizada também avaliagdo termogréfica inicial dos quadros elétricos.
d) Todos os registros termograficos deverao fazer parte do relatério de comissionamento, registrando o estado inicial da instalagéo.
14.2 Teste de modulos individuais e strings
a) Serdo testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;
b) o teste sera feito sem desmontar os médulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;
c) serdo obtidas ainda as curvas |-V de todos as strings individualmente;
d) devem ser realizados ainda teste de tens&o, polaridade e resisténcia de isolamento de cada string




14.3 Avaliagdo de Desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagao real do sistema operagéo a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a energia estimada a
ser fornecida pelo sistema;

b) o periodo de registro deve englobar desde o nascer até o pér do Sol e os valores de irradiagdo solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto;

c) durante o teste deve ser evitada qualquer agdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos médulos de referéncia;

d) outros esforgos de manutengéo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duragdo) em um relatério especifico para o tempo de duragéo do teste;

e) ao final desse teste deve ser plotado grafico das medi¢des de Performance pela Irradiagdo Solar bem como apresentada a Performance média do sistema.
14.4Caracterizagao dos Inversores

a) Consiste em realizar a medigéo da eficiéncia do inversor em relagéo a carga;

b) a eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversao de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do
inversor, a corrente de saida e as trés tensées CA de fase;

c) deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;

d) deve-se realizar a medigao de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema fotovoltaico a ser avaliado.
14.5 Toda a documentagao referente aos testes de comissionamento realizados deve ser entregue a CONTRATANTE em meio fisico e digital.
14.6 Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverao ser disponibilizados em meio eletrénico, com suas respectivas bases de tempo para quaisquer andlises
futuras.
14.7 Projeto As Built

a) Antes da realizagédo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalagéo, o qual sera conferido durante o processo, e, caso
haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

b) Havendo necessidade de adaptagées no projeto apés o comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue como um dos documentos necessarios para a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugao do servigo.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado) - prazo de vigéncia de 7 meses

Outro |

1.4 Local e horario da prestagio dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Rua Luiz Previeiro, 91 (terreno lateral) - Jardim Sao
Domingos — Sao Jodo da Boa Vista — SP 8:00 as 18:00 223 6°feira Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388

O periodo de execugédo dos servigos objeto da presente licitagdo devera ocorrer em horario comercial, todavia a administragado do érgéo contratante podera permitir o
estabelecimento de outros horarios de trabalho em dias Uteis, sabados, domingos e feriados, devendo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagdo
dos servigos.

Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparagao entre solugdes/contratagoes identificadas:

Nao ha outras solugdes

Justificativa Unica solugdo

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugoes identificadas:

Solugao Solugao 1 Solugao 2 Solugdo 3

Descrigao 457.596,00

Economia de energia elétrica e em harmonia com a
Politica Nacional de Conservagédo e Uso Racional
de Energia contida

na Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001, que
preconiza a alocagéo eficiente de recursos
energéticos e a preservagéo do

Vantagens meio ambiente.

Desvantagens nao ha

Atende (Sim/Nao) |Sim

2.2 Escolha e justificativa da contratagao (necessidade/motivagao da contratagao)

Solugao escolhida |Solugéo 1

Justificativa Unica solugéo

Valor estimado 457.596,00

Outros nao se aplica

2.2.1 Alinhamento Estratégico |http://portal.m1 5.jus.br/plano-2021-2026 Selecione abaixo:

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

D Adequacéo das instalagdes fisicas

D Preservagao das instalagdes

D Manutengdo da seguranga dos usudrios

D Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
Outro beneficio: Econdmico e ambiental

2.2.3 Relagéo entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
néo se aplica

2.2.4 Necessidade de adequagdo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugao do servigo

N&o ha adequagao a ser feita

Alteragéo de layout

Instalagéo elétrica

Instalagéo légica

Instalagdo de diviséria

o o o <

Outra adequagéo:




2.2.5. Ha algum i t biental na contr.

deste servigo
Nao

3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgdes abaixo para analise quanto a existéncia ou ndo de contrato:
Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
D Obrigagao futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.

TEM CONTRATO, preencha os itens abaixo:

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

néo se aplica

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgédo contratual

Em caso de servigo n&o continuo, realizagdo de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, andlise quanto & viabilidade de realizagédo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogacéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Agoes de transicao contratual e de encerramento contratual

Providéncias quanto a retirada e reinstalagéo de infraestrutura/equipamentos necessarios

E necessario sobreposigao contratual?

ndo se aplica

3.4.1. Entrega de versodes finais dos produtos alvos da contratagdo e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugao e a
manutencgao da contratagao

nao se aplica
3.4.2. Devolugao de recursos materiais
ndo se aplica
4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO
4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstragio da viabilidade ou ndo da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

D Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
D Grupos com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagéo Justificativa:
O sistema como um todo é composto basicamente de mddulos
Grupo Unico para que ndo afete o resultado ou a fotovoltaicos, inversores e quadros. A instalagéo do sistema néo é
qualidade final do produto ou servigo Justificativa: tecnicamente possivel a sua divisdo em grupos.
O Outro: Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nao: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado

Justificativa:

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicagao e a justificativa para as escolhas

Pregao eletrénico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor preco

4.4.2 Forma de adjudicagao (com a indicacao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica é a de menor prego

4.4.3. Especificacado da legislagao a ser utilizada nesta contratagdo, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragédo nos autos do PROAD n° 603/2021, serao utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administracdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida
devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagéo direta, vedada a aplicagédo combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paréagrafo tnico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera regido pelas regras nelas previstas durante toda a
sua vigéncia.

4.5 Classificagao orgamentaria com indicagao da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestao da Contratagao com indi dos integrantes

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

. . Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

. - José Henrique Lopes
Fiscal Técnico do Contrato:

. . ) André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS




[Rs 457.596,00

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a opgéo e
apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das quantidades bem como
apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo.

6.1 Fundamentagéo para a opgao por SRP:

Néo se aplica

6.2 Historico de consumo:

Nao se aplica

6.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

N&o se aplica

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Ndo se aplica

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicaggo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem Critério Descrigdao (NOVO GUIA - é necessario copiar e colar aqui)
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranga do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranga
que se fizerem necessarios para a execugao de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisdo entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigédo no cadastro de empregadores explorando em icoes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 04/2016; e b) nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

Contratagao de

todos todos Servicos * Nos artigos 1°, 3° (inciso IV), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
4 o Nos artigo 149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro;
@ No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);
o Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;
@ No Capitulo IV do Titulo Il (Da Proteg&o do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);
o Nos arts. 60 a 69 da Lei n® 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizagdo e a Protegéo no Trabalho;
o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibi¢do das piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminag&o.
todos todos Gestéo de Residuos A Contratada devera responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo.
em Obras obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n°® 307/2002
Ha especificagcdo de ROHs? Nao Né&o se aplica
Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:
Atentar para critérios de sustentabili ambiental idos no Guia de Cor Oes Sustentaveis da Justiga do Trabalho — 32 edigéo do CSJT:

Guia de Contratagées Sustentaveis 3° edicdo

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado |Anexo 1 disponibilizado no PROAD 1914/2022

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descri¢do contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

A descri¢do do Termo de Referéncia/ Projeto Basico

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Facultativa

A visita técnica para a formulagao das propostas é opcional, entretanto sera obrigatéria para o vencedor do certame, por ser
imprescindivel para conhecimento das condi¢des técnicas reais e atualizadas do local para que ndo haja nenhum problema de ordem
técnica na execugao do servigo.

Caso o licitante optar pela ndo execugao da vistoria, 0 mesmo nao podera alegar desconhecimento de peculiaridades eventualmente
existentes pela ndo realizagéo da vistoria ou por omissdes no momento da sua realizagdo, ndo podendo alterar o valor da sua proposta
por qualquer motivo que a falta da vistoria possa ter proporcionado.




Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagao (Acérdao

234/2015-Plenario)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

A vistoria podera ser realizada em dias Uteis, de 12 h as 18 h e agendada individualmente com o Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Sao Jo&o da Boa Vista, através do telefone (19)
3623-3203 ou pelo e-mail claudiroliveira@trt15.jus.br

técnica plausivel.

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdao TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagdo técnica ndo € apenas uma faculdade, mas um dever da Administragdo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa

a

Operacional:

QUANTO A CAPACITAGAO OPERACIONAL: apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em
nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que
comprove(m) ter executado satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
compativel(eis) caracteristicas, quantidades e prazos:

- instalagé@o e comissionamento de unidade geradora solar fotovoltaica na categoria minigeragéo, do tipo conectada
a rede (on-grid), com capacidade minima de 50 kWp.

a

Registro da empresa no respectivo conselho
profissional:

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou outro
Conselho de Profissionais com atribui¢do para o objeto em questéo, em plena validade.

Profissional - documentos que comprovam a
experiéncia do profissional registrado perante o
respectivo Conselho Profissional como responsavel
técnico da empresa, como CAT (Certidao de
Acervo Técnico).

QUANTO A CAPACITAGAO PROFISSIONAL: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA, ou outro conselho de profissionais, desde que possua atribui¢do para a execugdo do objeto, em nome do(s)
responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participarao dos servigos, que demonstre
Documento de Responsabilidade Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros Conselhos de
Profissionais) ,relativo a execugéo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverao pertencer ao quadro permanente da licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital.

A comprovagao de vinculo profissional sera feita conforme os requisitos abaixo:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cdpia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado em 6rgao competente;

c) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleigdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Prestador de servigos: Contrato em regime de prestagéo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagao ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Na ocasigo da contratagéo e da execugao dos servigos, o(s) responsavel(is) técnico(s) sé podera(ado) ser
substituido(s), desde que aprovados pelo TRT, por profissional(is) de e igual ou superior capacidade técnica,
devidamente comprovado nos termos deste Termo de Referéncia.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho com atribuigdo para o objeto em
questao, em seccional distinta do local da prestagdo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do
Estado de Sdo Paulo, no momento da primeira reunido agendada pela CPO, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
corridos apds assinatura do contrato.

Ha necessidade de comprovagao de
profissional especifico? No caso de haver normativo do
respectivo Conselho especifico para a execugéo do servigo.
Como médico do trabalho para laudo de insalubridade.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagao
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU,
ANTT etc - EXCETO disposicao do Guia de Sustentabilidade):

Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as Normas Brasileiras atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, e as normas internacionais consagradas, na falta das
normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas ja citadas, mas especificamente as
seguintes normas e legislagéo:

a) Decreto n° 9.507/2018;

b) Decreto n° 10.024/2019;

c) Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

d) IEC 61345 - UV Test for Photovoltaic (PV) Modules

e) Lei N.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagéo e Uso Racional
de Energia.

f) Portaria n.° 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas praticas de gestéo e uso de Energia Elétrica e
de Agua nos érgéos e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dispde sobre o
monitoramento de consumo desses bens e servigos.

g) As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentagdes.

h) Os regulamentos das empresas concessionarias.

i) As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos
produtos.

j) NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

k) NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.
1) NBR 5410 - Execugéo de instalagdes elétricas de baixa tensao.

m) NBR 5419: 2015 - Protegédo contra descargas atmosféricas;

n) NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentagéo,
ensaios de comissionamento, inspegao e avaliagdo de desempenho;

0) NBR sobre Modulos fotovoltaicos - Especificagéo;

p) NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de
distribuicao;

q) NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conex&do com a rede elétrica de
distribuigdo — Procedimento de ensaio de conformidade.

r) NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.

s) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de prote¢édo contra surtos em baixa tensao;

t) IEC 61215 - Qualificagdo de Médulos Fotovoltaicos.

u) IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos.

v) IEC 61730 - Qualificagéo de seguranga do modulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para construgéo e testes,
incluindo a classe de protegao II;

x) RESOLUGAO ANEEL 482/2012.

y) RESOLUGAO ANEEL 687/2015.

z) Componentes como médulos, controladores de carga, inversor e bateria, quando existentes, devem possuir
certificacdo Inmetro conforme Portaria 4/2011

12. GARANTIA

12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:




Os prazos de garantia deverdo atender & tabela abaixo e comprovadas por meio da entrega dos termos de garantias originais dos fabricantes e quaisquer outros documentos comprobatérios
para a comprovagéo destas garantias. Os prazos serdo, contados da data de emissao do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalagédo, sem prejuizo dos prazos preconizados nos
Cadigos Civil e de Defesa do Consumidor.

SERVICOS / EQUIPAMENTOS PRAZO DE GARANTIA
Instalagéo e servigos de engenharia 5 anos
Inversores de frequéncia 5 anos
Painel fotovoltaico 10 anos para o produto
25 anos de geragao de energia
Cabos expostos ao tempo 5 anos
Demais componentes eletroeletronicos 3 anos

Os prazos de garantia serdo contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
Os prazos de atendimento da Garantia serdo os seguintes:
. Prazo para inicio do atendimento no local da instalagéo: 2 dias Uteis.
2. Prazos para conclus&o do atendimento:
a) Caso a solugdo do problema implique na substituicdo de médulos fotovoltaicos, o prazo sera de 10 dias Uteis;
b) Caso a solugéo do problema implique no conserto ou substituicdo de inversores, o prazo sera de 20 dias Uteis;
c) Caso a solugdo do problema implique na substituigdo de cabos expostos ao tempo, o prazo sera de 5 dias Uteis;
d) Caso a solugéo do problema implique na substituicdo em algum dos demais componentes eletronicos do sistema, o prazo sera de 5 dias Uteis;
e) Caso a solugéo do problema esteja relacionada com a instalagéo do sistema e servigos de engenharia, o prazo sera de 3 dias Uteis.
Devera ser fornecido pela CONTRATADA um numero telefénico e um enderego eletrdnico para abertura de chamados;
Apos a abertura do chamado, devera ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE contendo o nimero do protocolo, o resumo da descri¢do, data e hora da abertura do chamado;
A CONTRATADA, apds a realizagéo dos servigos de manutengédo e suporte técnico, devera apresentar um Relatério contendo: a identificagdo do chamado com nimero de protocolo Unico
para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da conclusdo do chamado, Status do atendimento, identificagado do erro/defeito, técnico responsavel, e outras informagdes pertinentes.

-

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), éncias, discriminar respor ili (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT &8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%

Justificativa Servigo extremamente técnico, de complexidade e alto valor

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagdes a serem explicitadas devem ser em relagéo ao objeto da contratacéo, como, por exemplo:

- Para execugéo dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deverao estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executarao os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagdo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagdo da contratante.

Especificagbes:

13.1. Obrigag6es da Contratante (TRT)

Além das obrigagdes oriundas da observancia da legislagdo em vigor, notadamente a Lei 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei 8.666/1993, bem como outras porventura a serem previstas
no instrumento convocatério, serdo obrigagdes da Contratante:

1. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execugdo do contrato, inclusive destinar, se for o caso, local para que o representante da CONTRATADA possa executar o controle
dos servigos, de seu pessoal e armazenamento e controle dos materiais e equipamentos fornecidos para serem aplicados no servigo.

2. Expedir autorizagdo de servigos com antecedéncia minima de 03 (trés) dias Uteis da data de inicio da execugdo dos mesmos;

3. Promover o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, comunicando @ CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucao do Contrato;

4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigos prestados;

6. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobranga pelos servigos prestados em até dez dias Uteis. Caso haja incorregdo nos documentos recebidos, os
mesmos serdo devolvidos a Contratada para as devidas corregdes. A nova contagem dos prazos para analise, ateste e pagamento recomegara quando da reapresentagdo dos documentos
devidamente corrigidos.

7. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execugdo dos servigos.

8. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do Contrato, por meio de servidores que formem equipe de fiscalizagado especialmente designada, nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.

9. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua corregéo, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

10. Arquivar, dentre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, orgamento, termos de recebimento, contratos, livro de registros da realizagao dos servigos e relatérios de inspegdes
técnicas, revisdes do projeto “as built” apds o recebimento dos servigos.

11. Efetuar, quando julgar necessario, inspegéo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais. Exigir o afastamento e/ou substituicdo de
qualquer empregado da CONTRATADA que produza complicagdes para a supervisao e fiscalizagdo ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuicées que
Ihe forem designadas.

12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referéncia. Proceder as vistorias nos locais onde os servigos estdo sendo realizados, por meio de Fiscal do Contrato,
cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularizagédo das falhas eventualmente detectadas.

13. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

13.2. Obrigagdes da Contratada

1. Observar e cumprir a Legislagdo e Regulamentos direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste contrato.

2. Fornecer, para aprovagdo da Contratante, antes de iniciar o servigo, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessarios, e os catalogos dos materiais construtivos e equipamentos
especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selegéo, quando for o caso.

3. Entregar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) no caso do CREA ou de acordo com cada Conselho de
Profissionais, da elaboragéo dos projetos executivos e da execugdo do servigo, de todos os profissionais envolvidos.

4. Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido.

5. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis.

6. Deverdo ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e cddigos aplicaveis ao escopo do empreendimento, sendo que as especificagdes da ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas), Normas e Regulamentos Internos do TRT15, normas da concessionaria local e da agéncia reguladora (ANEEL) serdo consideradas como elementos base
para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

7. Onde estas faltarem ou forem omissas, deveréo ser consideradas as prescrigdes, indicagdes, especificagdes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como
referéncia técnica, bem como condigdes de instalagéo de equipamentos que compdem os sistemas.

8. Todas as instalagbes deverao ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo as especificagdes.

9. A CONTRATADA se responsabilizarad, mesmo ap6s a concluséo dos servigos, a refazer ou corrigir, as suas expensas, os servigos que tenham sido comprovadamente executados com
imperfeigdes técnicas.

10. A atuagdo da FISCALIZAGAO nao exime a CONTRATADA das suas responsabilidades.

11. A presenga da FISCALIZAGAO durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, néo implicara solidariedade ou co-
responsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos na forma da legislagao em vigor.

12. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos e/ou prejuizos causados por seus funcionarios aos equipamentos, instalagdes gerais e patriménio do TRT15, inclusive danos
materiais e pessoais causados a terceiros.

13. ACONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis.

14. A CONTRATADA poderéa executar os servigos inclusive em fins de semana, feriados ou fora do horario de funcionamento do setor, sempre que o CONTRATANTE entender que as
atividades ndo podem ser interrompidas no periodo normal da jornada de trabalho, sem custos adicionais para a CONTRATANTE como adicional noturno, horas extras, etc.

15. A CONTRATADA responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagédo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos e objeto do contrato;




16. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelo zelo, manutengao e a guarda dos equipamentos e materiais de sua propriedade que se mantiverem dentro do TRT15;

17. Os operarios serdo especializados e deverdo usar uniformes, identificagcdes e equipamentos de protegao individual previsto pelas normas de medicina sobre higiene e seguranga do
trabalho, cujo ndo atendimento, poderé resultar na paralisagdo dos servigos pela FISCALIZAGAO;

18. A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

19. ACONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio;

20. Cabera a CONTRATADA comunicar a FISCALIZACAO e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugao dos servigos, inclusive principios de incéndio;

21. Cabera 8 CONTRATADA garantir que os materiais e equipamentos entregues para aplicagdo no servico de montagem e instalagdo do SFCR né&o sejam deixados em areas vulneraveis a
sofrerem extravios ou danos de qualquer natureza. Caso contrario, ficara sob sua responsabilidade a reposi¢do dos mesmos.

22. ACONTRATADA deve atender as normas e portarias sobre seguranga e satde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condi¢do de Unica responsavel por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos objeto do contrato;

23. Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

24. Executar, com observagéo dos prazos e exigéncias, as obriga¢cdes constantes do objeto deste Termo de Referéncia;

25. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execugao dos servigos objetos deste Termo de Referéncia;

26. Disponibilizar, no prazo de 3 (trés) dias corridos contado a partir do dia seguinte ao dia da publicagdo do extrato do instrumento contratual no diario oficial, os contatos de telefone, fax, e-
mail ou outro meio habil para comunicagdo com o TRT15, bem como manter os dados atualizados durante toda a fase de execugéo da contratagéo;

27. Acatar as recomendagdes efetuadas pelo fiscal do contrato;

28. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do objeto do Termo de Referéncia;

29. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de seguranga e disciplina, durante o periodo de permanéncia nas dependéncias do TRT15, exigindo-se o uso de
uniforme da empresa e cracha de identificagéo, ndo sendo permitido o acesso dos funciondrios que estejam utilizando trajes sumarios (shorts, camisetas regatas, sem camisa ou usando
chinelos de dedo);

30. Comunicar ao TRT15, por escrito, quando verificar condi¢des inadequadas de execugao do objeto ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a sua execugéo e prestar os
esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais;

31. Manter o carater confidencial dos dados e informagées obtidos de qualquer forma ou prestadas pelo TRT15, ndo os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, bem
como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente a licitante contratada, durante e apés a vigéncia do contrato;

32. Fornecer aos seus funcionarios EPIs adequados a execugao dos servigos e responsabilizar-se por seu uso obrigatdrio, durante todo periodo de execugéo dos servigos, bem como as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a execugao de todos 0s servigos previstos neste Termo;

33. Nao transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida a subcontratagdo dos servigos que estdo neste Termo;

34. Manter, durante a execugao do contrato as condigdes de habilitagéo exigidas na licitagao;

35. Verificadas irregularidades nas condi¢des que ensejaram sua habilitagdo, a contratada tera o prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da notificagdo da fiscalizagdo, para regularizar a
situagdo, sob pena de aplicagéo das penalidades cabiveis, sem prejuizo da rescisdo do contrato a critério da Administragao;

36. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;

37. Ainadimpléncia da contratada com referéncia aos encargos suportados néo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem podera onerar o objeto do contrato;
38. Toda comunicagdo da CONTRATADA para o CONTRATANTE, no caso a fiscalizagdo do TRT15, sera através do preposto da CONTRATADA, que devera ser o responsavel técnico pela
execucao dos servigos. O preposto devera ficar a disposi¢édo da fiscalizagdo do TRT15 para esclarecimentos e recebimento das comunicagdes referentes a Contratada em tempo integral no
horario comercial, segunda a sexta feira, de 8has 18h, descontado o horario de almogo dentro desta faixa.

Fone para contato: (19) 3231.9500, ramais 2204/2244 - Coordenadoria de Projetos e Obras

39. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados pela
Fiscalizagéo.

40. As interferéncias nao previstas ou ndo projetadas deverdo ser executadas usando-se o critério pratico e evitando desperdicios, com o menor tempo de instalagdo e ativa consulta a
FISCALIZAGAO do CONTRATANTE.

41. Devera ser considerada toda recomposi¢do das paredes, forro e piso que sofrerem intervengéo durante os trabalhos de instalagao. A recomposicao devera ser executada conforme
padrao existente, ou conforme definicdes da CONTRATANTE.

42. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do CONTRATANTE para a realizagéo dos servigos.

43. No caso da utilizagao de equipamentos de alto consumo de energia, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZAGAO para proceder com a instalagédo do equipamento na rede
existente.

44. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar da infraestrutura de agua existente do CONTRATANTE, contudo, devera zelar para que a
utilizagdo desses insumos nao perturbem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes existentes.

45. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagédo destes na execugdo
dos servigos.

46. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagdes e equipamentos necessarios
a plena execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitagédo e recebimento deles.

47. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela CONTRATADA, sem excegao, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente ap6s a conclusdo dos servigos. Entretanto, a remogao ocorrera somente ap6s prévio conhecimento e autorizagdo da FISCALIZACAO.

48. A carga e o transporte horizontal e vertical de materiais diversos deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as instalagdes existentes e em horario a ser determinado pela
FISCALIZAGAO.

49. A CONTRATADA devera manter no local de realizagao dos servigos, relagdo com o nome e fungéo de todos os funcionarios da mesma.

50. Prestar, apds o recebimento provisério do SFCR e até seu recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a solugéo das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como
as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

51. Aauséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico no Termo de Referéncia ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para
os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as normas vigentes.

52. Arcar com as reclamagdes levadas ao seu conhecimento por parte da FISCALIZAGAO, cuidando imediatamente das providéncias necessérias para a corregdo, evitando repeticdo de
fatos.

53. Relatar toda e qualquer irregularidade observada em fungdo da prestagdo dos servigos.

54. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria,
uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE.

55. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo praticada por seus empregados, quando da realizagéo dos servigos.




56. Comunicar ao fiscal designado pelo CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessarios, para deliberagdo e
eventuais mudangas dos detalhes por parte do 6rgdo adquirente, durante o planejamento do evento.
57. Zelar pela perfeita execugéo dos servigos, sanando as eventuais falhas, imediatamente apés sua verificagao.
58. Responder integralmente pela produtividade de sua equipe, arcando com eventuais custos adicionais oriundos de redugédo dessa produtividade, ainda que em fungdo de condi¢des
atmosféricas adversas.
59. A CONTRATADA sera representada no local de execugéo dos servigos pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos realizados.
60. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da execugao dos servicos desde que seja constatada a sua desqualificagao para a execugao de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada aos servigos.
61. A CONTRATADA cuidara para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbagéo possivel aos servicos da CONTRATANTE, as vias de acesso, e a todo e qualquer
bem, publico ou privado, adjacente ao local de execugdo dos servigos.
62. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:
Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados.
63. Facilitar a inspegéo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZAGAO, facultando-a o acesso aos escritérios, depdsitos ou quaisquer outras dependéncias que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.
64. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual substituicdo de materiais especificados.
65. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrupgéo dos servigos.
66. Fornecer também todos os dispositivos e acessérios, materiais ou ferramentas, eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados, mas imprescindiveis a completa e
perfeita realizagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.
67. Os materiais a serem empregados nos servigos serdo todos novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradagdo de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, INMETRO e demais referéncias aplicaveis
especificadas nos itens 6.2 e 7, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como néo se admitira a adaptagéo de pegas, seja por
corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substitui¢do a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas. Todos os materiais a serem empregados na execugéo dos servigos em
referéncia seréo fornecidos pela CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao e limpeza dos ambientes onde os servigos foram executados ou
que foram direta ou indiretamente influenciado por eles.
68. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificagdes e projetos, deveréo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de
acordo com as normas vigentes.
69. A Fiscalizagado examinara todos os materiais recebidos no local de realizagéo dos servigos antes de sua utilizagéo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenga do responsavel pela execugdo dos servigos, serdo retiradas amostras para a realizagdo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a
custa da CONTRATADA.
70. Quando houver motivos ponderéveis para a substituigdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito & FISCALIZAGAO, a proposta
de substituigdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, sendo que sua aprovagao s6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica ou superior do produto proposto em substituigdo ao especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratdrio tecnoldgico idéneo, a critério do CONTRATANTE.
71. Durante a prestagao dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatdrio o uso de mascaras entre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagdo da COVID-19,
conforme determinagéo do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugdo CNJ n° 322/2020.
72. No prazo méaximo de 5 (cinco) dias corridos ap6s assinatura do contrato, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando se dara
o inicio da contagem do prazo de execugao dos servigos;

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato: P

. . Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

14.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagédo, cronograma, no que couber

O prazo maximo de execugao sera de 140 (cento e quarenta) dias consecutivos contados a partir da emisséo da ordem de servigo, considerando os prazos maximos das etapas abaixo:

ETAPA PRAZO
Projeto 20 dias
Fornecimento dos equipamentos, materiais e solicitagdo de acesso 50 dias
Instalagdo 50 dias
Comissionamento 10 dias
Inicio de produgéo e compensagéo 10 dias

Cada uma das etapas inclui as respectivas aprovagdes pertinentes junto a concessionaria de energia elétrica em conformidade com as Resolugées da ANEEL 482/2012, 414/2010, e o
Procedimento de Distribuigdo — PRODIST.

14.3 Indicacao dos instrumentos formais de solicitagdo de fornecimento e/ou prestacao de servigos

Oficio formal de inicio emitido pela Coordenadoria de Projetos e Obras

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pela Coordenadoria de Projetos e Obras e pela Coordenadoria de Contratos.

14.5 Forma de comunicagao e acompanh to da ¢ao do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo Forma

Periodicidade

Emissor

D Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Reunido Videoconferénicia

Quando necessario

Telefone

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Outra

|14.6 Forma de recebimento provisério e definitivo




corrigidas até o recebimento definitivo.

1. Concluida a instalagédo do sistema solar fotovoltaico (contemplando comissionamento e entrada em operagao), ela sera recebida provisoriamente pela Fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de recebimento da comunicagédo escrita da contratada.

2. Afiscalizagdo podera recusar o recebimento provisério dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagdes.

3. No caso de inconformidades que ndo impegam o recebimento provisério, estas seréo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deveréo estar

4. O prazo para execugao das inconformidades apontadas pela Fiscalizagéo sera definido pelo Fiscal, apds analise da complexidade dos servicos, e sera informado no
Termo de Recebimento Provisério, ndo podendo ultrapassar 30 dias.

5. Ap6s o recebimento provisoério dos servigos e até seu recebimento definitivo, a contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeigoes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

6. O recebimento definitivo sera efetuado por comissédo designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria, que sera de pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de energia elétrica pela concessionaria, contados a partir do inicio do primeiro ciclo
apds o recebimento provisério, a fim de comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

7. A CONTRATADA devera apresentar para fins de recebimento definitivo os seguintes documentos:

a) Projeto as built elaborado pelo responsavel por sua execugao.

b) Certiddo de baixa da ART de execugéo.

c) Laudo com analise de desempenho do sistema.

8. No recebimento e aceitagdo do objeto desta Licitagdo, serdo consideradas, no que couber, as disposi¢des contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civis e penais da licitante.

14.7 Forma de pagamento

artigo 73 da Lei 8.666/1993.

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugé@o Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o

14.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento (VER EXEMPLO NA ABA IMR - EXEMPLO)

Indicador 1

Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Evitar atrasos que comprometam a entrada em operagéo do sistema

Meta a cumprir

30 dias apds o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao

Prazo contratado

Forma de Acompanhamento Pelo gestor

Periodicidade A cada final de etapa a cumprir
Mecanismo de calculo néo se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal néo se aplica

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total deste
contrato:

a) até o 10° dia de atraso: multa Gnica de 2% (dois por cento);

b) a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,1% (um décimo por cento).

2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicard multa de 0,5% (cinco décimos por cento), calculado sobre o

Sangoes valor total deste contrato, por evento.
Indicador 2 Qualidade na execugao dos servigos e dos equir tos/i iais postos em obra
Finalidade garantiar a qualidade final do servigo

Meta a cumprir

execucdo de acordo com os projetos e/ou memoriais descritivos, utilizando equipamentos/materiais de primeira linha

Instrumento de Medigao Projetos

Forma de Acompanhamento Pelo gestor

Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos
Mecanismo de calculo néo se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal néo se aplica

Sangoes

materiais/equipamentos diferentes dos especificados ndo seréo aceitos pelo Tribunal

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

14.9 Sangbes

executados.

TRT;

1. O atraso injustificado na execugéo dos servigos contratados, implicara as seguintes multas 8 CONTRATADA, calculadas sobre o valor total deste contrato:

- até o 10° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,1% (cinco centésimos por cento)

O atraso na entrega final por periodo superior a 60 (sessenta) dias podera caracterizar a inexecugéo parcial do objeto.

2. Na hipétese de inexecugao parcial do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total dos servigos/itens nao

3. Na hipétese de inexecugdo total do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do contrato.

4. No caso de inexecugao das demais obrigagdes da CONTRATADA, n&o abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada sobre
o valor total deste contrato, por evento, ou adverténcia no caso de ainda nao ter sido firmado o contrato.

5. Quando constatados vicios na execugao de servigos ja pagos, a contratada devera providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalizagéo, sob pena de ressarcimento do
valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre tal valor.

6. As multas terdo como limite maximo o valor de 10% do total do contrato;

7. Os descumprimentos de prazos de que trata esta clausula serdo contados a partir do primeiro dia util posterior a data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.

8. Serdo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagédo das justificativas a critério do

9. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

14.10 Forma de apresentacgao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)




A proposta, que compreende a descrigdo do servigo ofertado pelo licitante e valor global, devera ser compativel com as especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia.

Todos os equipamentos, materiais e servigos necessarios a execugéo do objeto especificado neste Termo de Referéncia deveréo estar contemplados no prego ofertado. Da
mesma forma, deverao estar incluidas também todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto, nada mais sendo licito pleitear a esse
titulo;

Na proposta devera constar a razdo social, o CNPJ, o nimero do edital, enderego completo da empresa, o nimero do telefone, e-mail, bem como o nimero de conta
corrente, 0 nome do banco e agéncia onde deseja receber seus créditos.

15. DISPOSIGOES GERAIS

1. DADOS ATUAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

UC : 18396658

Demanda contratada: N&o se aplica

Titular : Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regi&o - Férum Trabalhista de S&o Jo&o da Boa Vista
CNPJ : 03.773.524/0001-03

Endereco : Rua Luiz Previeiro, 91 — Jardim Sdo Domingos — Sdo Joao da Boa Vista - SP
Coordenadas geograficas : 21,97 Sul / 46,78 Oeste

Orientagé@o Predominante do terreno : Norte / Noroeste

Tensao de conexao : 127/220V - Trifasico

Poténcia Instalada : 50kW

2. MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO DO SERVIGO

Os pagamentos serdo efetuados conforme a concluséo das etapas do cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, ndo sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de
faturas, todavia, no estrito interesse da Administragéo e de acordo com a sua conveniéncia, poderéo ser medidos servicos para emissdo das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos
previstos na tabela abaixo:

Etapa Percentual concluido
Projeto 10%
Fornecimento dos equipamentos, materiais e solicitagdo de acesso 55%
Instalagdo 15%
Comissionamento 10%
Inicio de produgéo e compensagéo 10%

3. Acontratada ndo podera sub-empreitar os servigos no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela fiscalizagao.

Para tais servigos que porventura venham a ser subcontratados fica mantida a inteira responsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente subempreiteiros especializados e
devidamente legalizados

As disposigoes de todos os elementos do servigo serdo as indicadas nos anexos deste Termo de Referéncia, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para satisfazer as exigéncias
dos poderes publicos, mediante prévia e expressa determinacéo da Fiscalizagédo deste Tribunal.

Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra deverdo ser novos e de qualidade compativel com o respectivo servigo, devendo satisfazer rigorosamente as especificagdes do
Edital e de seus Anexos.

Sempre que ocorrer situagao de desacordo com o escopo contratado a fiscalizagdo solicitara pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por escrito e promover a corregéo da
situagdo motivadora da desconformidade.

Qualquer modificagéo que altere projeto ou discriminagdo técnica durante a execugdo do contrato somente seréo admitidas com autorizagéo prévia e por escrito da fiscalizagéo, sob pena de
aplicagao da sangdo por descumprimento contratual. Nesta hipétese, a contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demolicdo ou desfazimento dos servigos executados
sem autorizagéo.

Os servigos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessarios pela fiscalizagdo, bem como as redugdes ou modificagdes no objeto, serdo formalizados mediante Termo
Aditivo ao Contrato.

16. ANALISE de RISCOS (deverzo ser preenchidos os Riscos do Servico - Item 15.2)

16.1 Riscos do Processo de Contratagao:

Risco 1 Impugnagéo durante o processo de licitagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagéo

Acéo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugédo vedados por lei. Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Alterac&o do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovag&do excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagcdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Previséo no Plano de Contratagoes Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Manutengado do atual modelo de aquisi¢cdes dos itens envolvidos ou verificagéo de outra dotagdo que possa ser

deslocado o valor para esta contratagdo. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagédo

Acdo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,
evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagéo das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acdo de Contigéncia Responsavel
Manutencéo do atual modelo de aquisigdes dos itens envolvidos ou reedigdo de nova licitagéo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa Impacto Alto




Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagao
Acéao de Contigéncia Responsavel

Manutengao do atual modelo de aquisi¢des dos itens envolvidos Gestor

16.2 Riscos do Objeto:

Risco 1 Contratagdo de empresa com pouca capacidade

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano sistema energia solar com problemas

Acéo Preventiva Responsavel

Solicitar qualificagdo técnica adequada Demandante

Acéao de Contigéncia Responsavel

exigir refazimentos e adequagdes até que tudo esteja correto Gestor

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim

O N&o

Data: 18/02/22

Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral

Integrante Técnico: José Henrique Lopes

- Integrante Administrativo: Titular: Christiano Carneiro Ferreira Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO- Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descricdo resumida do Objeto:

Contratagéo de empresa especializada para instalagéo de sistema de geragéo de energia solar fotovoltaica conectado a rede (on-grid) com poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt
pico), além da atualizagéo e/ou substituicdo do padréo de entrada de energia no prédio da VT de S&o Jodo da Boa Vista, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e
servicos necessarios para a montagem e ativagdo da micro usina fotovoltaica e do padrao de entrada de energia.

dicidad

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de ¢ao), local e peric dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execucao dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados), quantitativo ou

metragem a ser atendida com a pr ¢ao dos servigos com detalhamento dos 1tos (por plo: limp de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar r idade de técnico resp avel.

Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a instalagéo de sistemas de geragéo de energia solar fotovoltaica conectados a rede (on-grid) com
poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt pico), no prédio da VT de Sdo Jodo da Boa Vista, compreendendo a elaboragéo do projeto especifico, a aprovagédo deste junto a
concessionaria de energia, o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e servigos necessarios, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos e materiais, a
efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento e suporte técnico. O objeto também compreende a execugao de todos os servigos civis necessarios, como instalagdo
de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, e também a alteragéo do padrao de entrada de energia atual (para a adequagéo a capacidade de produgdo energética), com limite de entrada
em baixa tensdo em 75kW.

O objeto contratado compreendera os seguintes itens:

a) Elaborag&o de projeto especifico para aprovagdo na concessionaria de energia, incluindo dimensionamento, memdrias de calculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e
equipamentos, laudos de avaliagdo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execugao da instalagéo;

b) Solicitagao de alteragdo de carga para o padréo de energia elétrica perante a concessionaria;

c) Atualizagao e/ou substituicdo do padrédo de entrada;

d) Aprovagao do projeto e do pedido de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes necessarias para a perfeita execugdo do objeto deste Termo de Referéncia;
e) Fornecimento de todos os materiais de instalagao (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixagao, terminais, conectores, etc.);

f) Execugao dos servigos de montagem e instalagéo;

g) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e monitoramento remoto.

h) Elaboragéao de "As Built".

1. Diretrizes para o projeto:

1.1 O sistema de geragéao fotovoltaica devera ser dimensionado para gerar o maximo de energia possivel respeitando as limitagdes impostas pelas possibilidades de conexdo com a rede da
concessionaria, levando-se em consideragéo que a VT esta classificada como unidade consumidora do grupo B e da poténcia disponibilizada pela concessionaria. A instalagdo dos médulos
fotovoltaicos seréa prioritariamente na area externa em terreno vizinho, de propriedade do Tribunal, conforme indicado em planta.

1.2 A unidade esta classificada como B, com conexao ao sistema elétrico em Baixa Tenséo 127/220 Volts Trifasico, ndo possuindo transformador de poténcia. Dessa forma, a fim de
maximizar a geragéo de energia fotovoltaica, a tarifagdo devera ser mantida no grupo B.

1.3 Nos casos em que houver excedente de energia gerada na unidade, devera ser feita compensagéo em localidades previamente informadas.

1.4 Para elaboragéo do projeto a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instalagdes civis, elétricas e de SPDA e MPS, com elaboragéo de relatério técnico com indicagédo das
eventuais adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. O relatério deve ser apresentado ao Tribunal antes do inicio da execugéo do projeto.

1.5 O projeto especifico devera ainda ser realizado a partir de simulagéo de produgéo anual de energia através de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos
equipamentos a serem instalados, os dados climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos médulos e de demais fatores na geragédo de energia do sistema
fotovoltaico
1.6 Na arquitetura do sistema de geragéo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede elétrica devera permitir que se realizem medi¢des em tempo real para balango de
energia, gerada, consumida e exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado no item 12.
1.7 O projeto especifico ainda devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagéo do sistema.
1.8 Os desenhos deverao conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) ou técnicos responsavel(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA ou em outro Conselho de
Profissionais, desde que possua atribui¢do para a execugéo do citado objeto.
1.9 Os projetos deverao ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar, devendo constar todos os arquivos editaveis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos
arquivos no formato “.pdf”.
1.10 A documentagéo de projeto devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto e As Built,
contendo, pelo menos:

a) Localizagao do projeto e data de instalagéo;

b) Capacidade do sistema (CA e CC);

c) Especificagdes detalhadas dos médulos fotovoltaicos e inversores —

fabricante, modelo, quantidade;

d) Identificagdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema;

e) Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalagéo do sistema;

f) Diagrama unifilar e trifilar do SFCR;




g) Especificagdes gerais dos arranjos;
i. Desenhos de layout dos arranjos;
ii. Numero de médulos por string;
iii. Numero de strings;
iv. Informagéo das strings;
v. Tipo de cabo utilizado na string, sec¢éo e comprimento;
h) Especificagdo dos dispositivos de protegao contra sobretensao;
i) Sistema de aterramento e protegdo de sobretensao;
j) Data do comissionamento e entrada em operagéo; (somente no As Built);
1.11 A CONTRATANTE tera até 10 dias para realizar a andlise do projeto e propor, se necessario, eventuais alteragdes do mesmo que deveréo ser corrigidas e devolvidas para nova analise
em até 5 dias a partir do recebimento da solicitagdo de alteragéo;
1.12 Apds a aprovagao do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera providenciar a sua respectiva aprovagao junto a Concessionaria de Energia Elétrica, onde serdo cumpridos
0s prazos previstos na sua respectiva norma técnica.
1.13 As demais aprovagdes, eventualmente necessarias, tais como aprovagao junto a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrdo por conta da CONTRATADA.
1.14 Os servigos de execugdo do SFCR somente serdo iniciados apés a aprovagéo de todos os 6rgaos envolvidos.
1.15 As aprovagdes devem ser encaminhadas @ CONTRATANTE tao logo sejam emitidas.

2. Gerador Fotovoltaico

2.1 Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL.

2.2 Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais maximas de 23%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuigao na energia efetivamente
entregue pelo sistema em relagdo ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a poténcia pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalagéo. Fatores de perdas tipicos sdo: perdas
do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros.

2.3 Deverao ser fornecidos 3 (trés) médulos fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como backup no préprio local da instalagéo, visando garantir a rapida substituigdo em caso de
necessidade/falha.

3. Médulos fotovoltaicos
3.1 O gerador fotovoltaico devera ser composto por médulos idénticos, ou seja, com as mesmas caracteristicas elétricas, mecéanicas e dimensionais.
3.2 Os mddulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.
3.3 Os modulos devem contar com certificagdo INMETRO, com classificagao energética “A” conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem.
3.4 Os mdédulos devem contar com as seguintes certificagdes:
a) IEC 61215 - Qualificagdo de Médulos Fotovoltaicos;
b) IEC 61730 - Photovoltaic module safety qualification - Avaliagdo de seguranga dos médulos fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo de incéndio, mecanica e seguranga
estrutural.
3.5 Afim de assegurar o suporte técnico ao produto pelo fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos médulos devem estar classificados como TIER 1 pela Bloomberg
NewEnergy Finance (BNEF), demonstrando assim sua estabilidade financeira, operacional e tecnolégica.
3.6 Os modulos devem ter eficiéncia minima de 16,50% em STC (Standard Test Conditions).
3.7 Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.
3.8 Os modulos devem ter poténcia nominal minima de 545Wp e poténcia por area de 247Wp/m?, incluidas todas as tolerancias.
3.9 Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores devem ter protegédo minima IP67.
3.10 As caixas de jungéo devem ter protegdo minima IP65.
3.11 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias acima.
3.12 Vida util esperada minima de 25 anos.
3.13 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 anos e 80% ap0s os 25 primeiros anos de operagdo, além da garantia contra defeitos de fabricagédo e funcionamento igual ou superior
a 10 anos.

4. Conectores macho e fémea

4.1 Todas as conexdes entre componentes do sistema deverao ser padrdo MC4, do tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para evitar o desacoplamento
acidental;

4.2 A prova de intempéries e resistentes aos raios UV;

4.3 Faixa de temperatura de operagéo: t (-) < -40°C e t(+) 2 80°C;

4.4 indice de protegdo > IP67;

4.5 Corrente maxima suportada = 30A;

5. Inversores

5.1 Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a rede da concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.

5.2 Todos os inversores devem ser fornecidos com tensdo CA em 127/220V, sem transformadores;

5.3 Arelagdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve ser inferior a 0,90.
5.4 Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 97% e nivel de eficiéncia europeia superior a 96,5%.

5.5 Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituigdo com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida Util longa, sem a necessidade de manutengéo frequente.
5.6 Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C.

5.7 Os inversores nao devem possuir transformador.

5.8 A distor¢do harménica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%.

5.9 Atensao de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local.

5.10 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas IEC/EM 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN
VDE 0126-1-1.

5.11 Os inversores com poténcia nominal até 10KW devem possuir certificagdo do INMETRO.

5.12 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulagao do fator de poténcia deve ser automatica, em fungéo da tenséo e corrente na saida do
sistema.

5.13 Os inversores devem incluir protegdo contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensao.

5.14 Os inversores devem incluir protegdo contra reversao de polaridade na entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretenséo e surtos em ambos os circuitos, CC e CA, protegéo contra
sobrecorrente na entrada e saida além de proteg¢do contra sobretemperatura.

5.15 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protegédo da rede e da equipe de manutengéo.

5.16 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protegdo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e
instalados em conformidade com a NBR 5410.

5.17 Os inversores devem ter grau de protegdo minimo IP 65.

5.18 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.

5.19 Os inversores devem possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados. Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio).
5.20 Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentacéo especifica para a comprovagao das exigéncias.

5.21 Vida util esperada de, ao menos, 10 anos.

6. Quadros de protecao e controle CC e CA (string boxes)
6.1 A associacdo em paralelo das séries (strings) deve ser feita em caixas de conexao, localizadas nas proximidades do inversor, ou seja, integrada ao inversor, que incluem os seguintes
elementos:

a) Disjuntores de protegao;

b) Dispositivos de Protegdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema
instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1 e NBR IEC 60364.
6.2 Os DPS'’s devem estar coordenados com a instalagao original;
6.3 As caixas de conexao devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagao ultravioleta.
6.4 Os condutores c.c. desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores deverao ser instalados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas
brasileiras de instalagdes elétricas.
6.5 A queda de tensao nos condutores c.c., desde os médulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.
6.6 Os fusiveis e dispositivos de protegéo contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energia.
6.7 Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que, os polos positivos e negativos, fiquem tdo separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as
distancias requeridas pelas normas aplicaveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.

7. Estruturas de suporte

7.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosao igual ou maiores que C3, a depender da
localizag&o da instalagdo do sistema, em conformidade com a ISO 9223 e EN 12944-2.

7.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de ago galvanizado a fogo e devem atender ao requisito de duragéo de 25 anos, pelo menos. Os procedimentos de instalagdo devem preservar
a protegao contra corrosao. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.




8. Cabos fotovoltaicos (CC)
8.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:
a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiagéo UV;
b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagagao de chama, de auto-extingdo do fogo e suportar temperaturas operativas de 90°C ou superior;
c) Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagéo;
d) Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho;
e) Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.
8.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagdo das exigéncias.

9. Aterramento e SPDA

9.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

9.2 No desenvolvimento do projeto, a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA existente e compatibiliza-lo aos requisitos de seguranga e funcionamento do sistema fotovoltaico,
incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializagdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalagédo existente.

9.3 Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protegdo contra surtos nas caixas de conexao, entre ambos os polos das conexdes em paralelo dos strings e entre eles e o condutor
de aterramento.

9.4 Toda a instalagao deve ser realizada em conformidade com as normas NBR 5419 e NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

10. Servigos comuns de engenharia

10.1 As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de aguas pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior da edificagao.

10.2 Nas instalagdes e montagens deverao ser utilizados todos os EPI e EPC necessarios e seguidas todas as normas de seguranga aplicaveis, sobretudo as seguintes normas
regulamentadoras: NR0O6; NR10; NR35.

10.3 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungées, sem estar portando e utilizando os EPI necessarios.

10.4 Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias Uteis de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétricos e de altura, respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizagéo.
10.5 Todos os servigos civis necessarios, como instalagdo de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, sdo de responsabilidade da Contratada

11. Elementos de Instalagdes e de Infraestrutura
11.1 Na montagem da infraestrutura, deverédo ser usados, quando necessario, os seguintes materiais:

a) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecénica e a corrosao, possuindo tampa removivel e reversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por
parafusos de ago galvanizado ou inoxidavel, IP= 65;
b) Conduletes tipo mdltiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica e a corrosao, com parafusos de mesma caracteristica e junta de vedagédo em borracha neoprene ou
similar;

c) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita de ago zincado pelo processo continuo de imersdo a quente com revestimento externo em camada de PVC extrudado;

d) Eletrodutos em ago galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;

e) Eletrocalhas em chapa de ago continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima #18;

12. Sistema de Gerenciamento Remoto
12.1 A unidade de geragao fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para gerenciamento remoto através de sistema de supervisdo capaz de manter base de dados em tempo real
das variaveis de monitoramento e seu registro histérico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.).
12.2 A plataforma e demais recursos escolhidos para implementagéo do sistema de gerenciamento remoto deverao oferecer capacidade para expanséo a fim de permitir o monitoramento
conjunto de todas as possiveis futuras unidades de geragéo fotovoltaica do TRT15.
12.3 Areferéncia de tempo devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade para garantir o correto sequenciamento de eventos.
12.4 O sistema de gerenciamento remoto devera coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico instalado permitindo a supervisdo remota do sistema;
12.5 A rede de supervisdo do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio sem implicar em falha na seguranca da mesma. A integragdo com a rede de dados do
Tribunal sera supervisionada pela Secretaria de Tecnologia e Informagéo do TRT15;
12.6 O sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informagdes em tempo real:

a) Aenergia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh;

b) Tenséo e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT);

c) Tensdes e correntes eficazes por fase na saida de cada inversor;

d) Poténcia em kW CA de saida por inversor;

e) Poténcia em kW exportada para a rede externa;

f) Balango diario de energia gerada, consumida e exportada;

g) Gerenciamento de alarmes e eventos;

h) Registro histérico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses;

i) Estado dos dispositivos de protecdo (disjuntores e DPS’s);

12.7 O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansdes caso haja necessidade de se incluir o monitoramento de novas variaveis ou incluséo de novos
equipamentos, além de possuir recursos avangados para medir, registrar e fornecer o balango de energia entre a geragé@o, consumo e inje¢édo na rede da concessionaria.

13. Treinamento

13.1 A Contratada devera realizar uma turma de treinamento para a equipe técnica do TRT15 com o objetivo de capacitar esses profissionais para a operagao, gerenciamento e
monitoramento do sistema.

13.2 A duragéo do treinamento devera ser de 8 (oito) horas, sendo distribuido em horas teéricas e horas praticas. A parte tedrica devera ser realizada nas dependéncias da Sede do TRT15
em Campinas, em data a ser acordada entra a Contratada e a Fiscalizagéo. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalagdo, apds a entrada em operagéo da unidade de
geracao fotovoltaica implantada, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalizag&o.

13.3 O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

13.4 O treinamento devera ser realizado para uma turma Unica, que sera composta por até 10 (dez) pessoas, indicadas pelo contratante.

13.5 Devera ser emitido certificado de participagéo no treinamento para os participantes.

13.6 As despesas do treinamento, inclusive material didatico impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e ja devera estar contemplado no valor da proposta. Os custos com deslocamento, diarias, hospedagem e demais despesas relativas aos participantes do treinamento ndo
sao de responsabilidade da Contratada.

14. Comissionamento
14.1 Inspegao visual e termografica:
a) Deve ser realizada inspegéo visual das estruturas metdlicas, médulos, conectores e quadros;
b) Mediante uma camera termografica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos médulos fotovoltaicos, registrando a
diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta préxima ou maior que 100° C;
c) Deve ser realizada também avaliagdo termografica inicial dos quadros elétricos.
d) Todos os registros termograficos deverao fazer parte do relatério de comissionamento, registrando o estado inicial da instalagéo.
14.2 Teste de médulos individuais e strings
a) Serdo testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;
b) o teste sera feito sem desmontar os médulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;
c) serdo obtidas ainda as curvas |-V de todos as strings individualmente;
d) devem ser realizados ainda teste de tenséo, polaridade e resisténcia de isolamento de cada string

14.3 Avaliagdo de Desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagao real do sistema operagéo a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a energia estimada a
ser fornecida pelo sistema;

b) o periodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do Sol e os valores de irradiagéo solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto;

c) durante o teste deve ser evitada qualquer agdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos mddulos de referéncia;

d) outros esforcos de manutengdo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duragdo) em um relatério especifico para o tempo de duragao do teste;

e) ao final desse teste deve ser plotado grafico das medigdes de Performance pela Irradiagdo Solar bem como apresentada a Performance média do sistema.
14.4Caracterizagao dos Inversores

a) Consiste em realizar a medigdo da eficiéncia do inversor em relagéo a carga;

b) a eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversao de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do
inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA de fase;

c) deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;

d) deve-se realizar a medi¢éo de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema fotovoltaico a ser avaliado.
14.5 Toda a documentag&o referente aos testes de comissionamento realizados deve ser entregue a CONTRATANTE em meio fisico e digital.
14.6 Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverao ser disponibilizados em meio eletrénico, com suas respectivas bases de tempo para quaisquer analises
futuras.
14.7 Projeto As Built

a) Antes da realizagao do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalagdo, o qual sera conferido durante o processo, e, caso
haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

b) Havendo necessidade de adaptagdes no projeto ap6s o comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue como um dos documentos necessarios para a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.




1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo nao continuo (escopo ou tempo limitado) - prazo de vigéncia de 7 meses

Outro

1.4 Local e horario da prestagédo dos servigos

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Rua Luiz Previeiro, 91 (terreno lateral) - Jardim Sao
Domingos — Sao Jodo da Boa Vista — SP 8:00 as 18:00 22 a 6° feira Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388

O periodo de execugao dos servigos objeto da presente licitagédo devera ocorrer em horario comercial, todavia a administragéo do érgéo contratante podera permitir o
estabelecimento de outros horarios de trabalho em dias Uteis, sdbados, domingos e feriados, devendo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagdo

dos servigos.

Outros:
2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 Motivagao
Escolha e justificativa da contratagao (r idade/motivagao da contratagao)
Solugao escolhida |Solugéo 1
Justificativa unica solugao
Valor estimado 457.596,00
Outros nao se aplica

2.2 Objetivos a serem alcancgados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

|:| Adequacéo das instalagdes fisicas
[:l Preservagao das instalagdes
] Manutengdo da seguranga dos usuarios
l:l Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
Outro beneficio: Econdmico e ambiental
2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
1914/2022

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
néo se aplica

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstragao da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

D Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
Grupo unico para que nao afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Nao

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Grupo 546 - Servigo 20630 - Instalagéo / Manutengéo - Energia Fotovoltaica
Grupo 831 - Servigo 20621 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltaica

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de geragéo de energia solar fotovoltaica conectado a rede (on-grid) com poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt
pico), além da atualizagéo e/ou substituigdo do padréo de entrada de energia no prédio da VT de Sao Jodo da Boa Vista, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e
servicos necessarios para a montagem e ativagdo da micro usina fotovoltaica e do padrao de entrada de energia.

|1.2 Descrigao Detalhada do Objeto




Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a instalagéo de sistemas de geragéo de energia solar fotovoltaica conectados a rede (on-grid) com
poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt pico), no prédio da VT de Sdo Jodo da Boa Vista, compreendendo a elaboragéo do projeto especifico, a aprovagédo deste junto a
concessionaria de energia, o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e servigos necessarios, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos e materiais, a
efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento e suporte técnico. O objeto também compreende a execugéo de todos os servigos civis necessarios, como instalagdo
de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, e também a alteragdo do padréo de entrada de energia atual (para a adequag&o a capacidade de produgéo energética), com limite de entrada
em baixa tensdo em 75kW.

O objeto contratado compreendera os seguintes itens:

a) Elaboragao de projeto especifico para aprovagéo na concessionaria de energia, incluindo dimensionamento, memdrias de célculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e
equipamentos, laudos de avaliagdo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execugéo da instalagéo;

b) Solicitagdo de alteragéo de carga para o padrao de energia elétrica perante a concessionaria;

c) Atualizagéo e/ou substitui¢do do padrao de entrada;

d) Aprovagao do projeto e do pedido de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes necessarias para a perfeita execugédo do objeto deste Termo de Referéncia;
e) Fornecimento de todos os materiais de instalagéo (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixagao, terminais, conectores, etc.);

f) Execugéao dos servigos de montagem e instalagéo;

g) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e monitoramento remoto.

h) Elaboragao de "As Built".

1. Diretrizes para o projeto:

1.1 O sistema de geragao fotovoltaica devera ser dimensionado para gerar o maximo de energia possivel respeitando as limitagdes impostas pelas possibilidades de conexao com a rede da
concessionaria, levando-se em consideragao que a VT esta classificada como unidade consumidora do grupo B e da poténcia disponibilizada pela concessionaria. A instalagdo dos médulos
fotovoltaicos sera prioritariamente na area externa em terreno vizinho, de propriedade do Tribunal, conforme indicado em planta.

1.2 A unidade esta classificada como B, com conexao ao sistema elétrico em Baixa Tenséo 127/220 Volts Trifasico, ndo possuindo transformador de poténcia. Dessa forma, a fim de
maximizar a geragao de energia fotovoltaica, a tarifagdo devera ser mantida no grupo B.

1.3 Nos casos em que houver excedente de energia gerada na unidade, devera ser feita compensacéo em localidades previamente informadas.

1.4 Para elaboragao do projeto a CONTRATADA deve realizar andlise prévia das instalagdes civis, elétricas e de SPDA e MPS, com elaboragéo de relatério técnico com indicagao das
eventuais adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. O relatério deve ser apresentado ao Tribunal antes do inicio da execugéo do projeto.

1.5 O projeto especifico devera ainda ser realizado a partir de simulagdo de producgéo anual de energia através de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos
equipamentos a serem instalados, os dados climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos médulos e de demais fatores na geragéo de energia do sistema
fotovoltaico
1.6 Na arquitetura do sistema de geragao fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede elétrica devera permitir que se realizem medi¢cdes em tempo real para balango de
energia, gerada, consumida e exportada. Tais medigdes serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado no item 12.
1.7 O projeto especifico ainda devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagao do sistema.
1.8 Os desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) ou técnicos responsavel(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA ou em outro Conselho de
Profissionais, desde que possua atribuigao para a execugéo do citado objeto.
1.9 Os projetos deverao ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar, devendo constar todos os arquivos editaveis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos
arquivos no formato “.pdf”.
1.10 A documentagéo de projeto devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto e As Built,
contendo, pelo menos:

a) Localizagéo do projeto e data de instalagéo;

b) Capacidade do sistema (CA e CC);

c) Especificagdes detalhadas dos médulos fotovoltaicos e inversores —

fabricante, modelo, quantidade;

d) Identificagdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema;

e) Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalagéo do sistema;

f) Diagrama unifilar e trifilar do SFCR;

g) Especificagdes gerais dos arranjos;
i. Desenhos de layout dos arranjos;
ii. Nimero de médulos por string;
iii. Numero de strings;
iv. Informagéo das strings;
v. Tipo de cabo utilizado na string, sec¢éo e comprimento;
h) Especificagdo dos dispositivos de protegdo contra sobretenséo;
i) Sistema de aterramento e protegéo de sobretensao;
j) Data do comissionamento e entrada em operagéo; (somente no As Built);
1.11 A CONTRATANTE tera até 10 dias para realizar a andlise do projeto e propor, se necessario, eventuais alteragdes do mesmo que deveréo ser corrigidas e devolvidas para nova analise
em até 5 dias a partir do recebimento da solicitagdo de alteragao;
1.12 Apds a aprovagao do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera providenciar a sua respectiva aprovagao junto a Concessionaria de Energia Elétrica, onde serdo cumpridos
os prazos previstos na sua respectiva norma técnica.
1.13 As demais aprovagdes, eventualmente necessarias, tais como aprovagao junto a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrdo por conta da CONTRATADA.
1.14 Os servigos de execugéo do SFCR somente serdo iniciados apés a aprovagéo de todos os 6rgéos envolvidos.
1.15 As aprovagdes devem ser encaminhadas @ CONTRATANTE tao logo sejam emitidas.

2. Gerador Fotovoltaico

2.1 Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL.

2.2 Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais maximas de 23%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuigao na energia efetivamente
entregue pelo sistema em relagdo ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a poténcia pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalagéo. Fatores de perdas tipicos sdo: perdas
do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros.

2.3 Deveréo ser fornecidos 3 (trés) modulos fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como backup no préprio local da instalagéo, visando garantir a rapida substituicdo em caso de
necessidade/falha.

3. Médulos fotovoltaicos
3.1 O gerador fotovoltaico devera ser composto por médulos idénticos, ou seja, com as mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais.
3.2 Os mddulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.
3.3 Os modulos devem contar com certificagdo INMETRO, com classificagdo energética “A” conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem.
3.4 Os modulos devem contar com as seguintes certificagdes:
a) IEC 61215 - Qualificagdo de Moédulos Fotovoltaicos;
b) IEC 61730 - Photovoltaic module safety qualification - Avaliagdo de seguranga dos médulos fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo de incéndio, mecéanica e seguranga
estrutural.
3.5 Afim de assegurar o suporte técnico ao produto pelo fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos médulos devem estar classificados como TIER 1 pela Bloomberg
NewEnergy Finance (BNEF), demonstrando assim sua estabilidade financeira, operacional e tecnolégica.
3.6 Os modulos devem ter eficiéncia minima de 16,50% em STC (Standard Test Conditions).
3.7 Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.
3.8 Os modulos devem ter poténcia nominal minima de 545Wp e poténcia por area de 247Wp/m?, incluidas todas as tolerancias.
3.9 Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores devem ter protegdo minima IP67.
3.10 As caixas de jungdo devem ter prote¢do minima IP65.
3.11 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias acima.
3.12 Vida util esperada minima de 25 anos.
3.13 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 anos e 80% apds os 25 primeiros anos de operagéo, além da garantia contra defeitos de fabricagéo e funcionamento igual ou superior
a 10 anos.




4. Conectores macho e fémea

4.1 Todas as conexdes entre componentes do sistema deverao ser padrdo MC4, do tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para evitar o desacoplamento
acidental;

4.2 A prova de intempéries e resistentes aos raios UV;

4.3 Faixa de temperatura de operagéo: t (-) < -40°C e t(+) 2 80°C;

4.4 Indice de protegéo = IP67;

4.5 Corrente maxima suportada = 30A;

5. Inversores

5.1 Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a rede da concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.

5.2 Todos os inversores devem ser fornecidos com tensdo CA em 127/220V, sem transformadores;

5.3 Arelagao entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve ser inferior a 0,90.
5.4 Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 97% e nivel de eficiéncia europeia superior a 96,5%.

5.5 Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituicdo com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutengéo frequente.
5.6 Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C.

5.7 Os inversores ndo devem possuir transformador.

5.8 A distorgdo harmonica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%.

5.9 Atensédo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local.

5.10 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas |IEC/EM 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN
VDE 0126-1-1.

5.11 Os inversores com poténcia nominal até 10KW devem possuir certificagdo do INMETRO.

5.12 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulagéo do fator de poténcia deve ser automatica, em fungéo da tens&o e corrente na saida do
sistema.

5.13 Os inversores devem incluir protegao contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tenséo.

5.14 Os inversores devem incluir prote¢do contra reversdo de polaridade na entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretens&o e surtos em ambos os circuitos, CC e CA, protegdo contra
sobrecorrente na entrada e saida além de protegdo contra sobretemperatura.

5.15 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protegdo da rede e da equipe de manutengao.

5.16 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protegéo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e
instalados em conformidade com a NBR 5410.

5.17 Os inversores devem ter grau de protegdo minimo IP 65.

5.18 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.

5.19 Os inversores devem possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados. Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio).
5.20 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias.

5.21 Vida util esperada de, ao menos, 10 anos.

6. Quadros de protecdo e controle CC e CA (string boxes)
6.1 A associag@o em paralelo das séries (strings) deve ser feita em caixas de conexao, localizadas nas proximidades do inversor, ou seja, integrada ao inversor, que incluem os seguintes
elementos:

a) Disjuntores de protegéo;

b) Dispositivos de Protegdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema
instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1 e NBR |EC 60364.
6.2 Os DPS’s devem estar coordenados com a instalagéo original;
6.3 As caixas de conexao devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagao ultravioleta.
6.4 Os condutores c.c. desde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores deverdo ser instalados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas
brasileiras de instalagdes elétricas.
6.5 A queda de tensdo nos condutores c.c., desde os médulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.
6.6 Os fusiveis e dispositivos de protegéo contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energia.
6.7 Dentro das caixas de conexao, os elementos devem ser dispostos de tal forma que, os polos positivos e negativos, fiqguem tdo separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as
distancias requeridas pelas normas aplicaveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.

7. Estruturas de suporte

7.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3, a depender da
localizagdo da instalagdo do sistema, em conformidade com a ISO 9223 e EN 12944-2.

7.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de ago galvanizado a fogo e devem atender ao requisito de duragéo de 25 anos, pelo menos. Os procedimentos de instalagdo devem preservar
a proteg&o contra corrosdo. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

8. Cabos fotovoltaicos (CC)
8.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:
a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiagéo UV;
b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagagdo de chama, de auto-extingdo do fogo e suportar temperaturas operativas de 90°C ou superior;
c) Devem ser maledveis, possibilitando facil manuseio para instalagéo;
d) Devem apresentar tensao de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho;
e) Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.
8.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias.

9. Aterramento e SPDA

9.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

9.2 No desenvolvimento do projeto, a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA existente e compatibiliza-lo aos requisitos de seguranca e funcionamento do sistema fotovoltaico,
incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializagdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalagéo existente.

9.3 Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protegédo contra surtos nas caixas de conexéo, entre ambos os pélos das conexdes em paralelo dos strings e entre eles e o condutor
de aterramento.

9.4 Toda a instalagéo deve ser realizada em conformidade com as normas NBR 5419 e NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

10. Servigos comuns de engenharia

10.1 As estruturas dos sistemas nao devem interferir no sistema de escoamento de aguas pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior da edificagéo.

10.2 Nas instalagdes e montagens deverao ser utilizados todos os EPI e EPC necessarios e seguidas todas as normas de segurancga aplicaveis, sobretudo as seguintes normas
regulamentadoras: NRO6; NR10; NR35.

10.3 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungdes, sem estar portando e utilizando os EPI necessarios.

10.4 Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias Uteis de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétricos e de altura, respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizagéo.
10.5 Todos os servigos civis necessarios, como instalagdo de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, sdo de responsabilidade da Contratada

11. Elementos de Instalagdes e de Infraestrutura
11.1 Na montagem da infraestrutura, deverdo ser usados, quando necessario, os seguintes materiais:

a) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecanica e a corrosao, possuindo tampa removivel e reversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por
parafusos de ago galvanizado ou inoxidavel, IP2 65;
b) Conduletes tipo multiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica e a corrosdo, com parafusos de mesma caracteristica e junta de vedagédo em borracha neoprene ou
similar;

c) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita de ago zincado pelo processo continuo de imerséo a quente com revestimento externo em camada de PVC extrudado;

d) Eletrodutos em ago galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;

e) Eletrocalhas em chapa de ago continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima #18;




12. Sistema de Gerenciamento Remoto
12.1 A unidade de geragao fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para gerenciamento remoto através de sistema de supervisdo capaz de manter base de dados em tempo real
das variaveis de monitoramento e seu registro histérico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.).
12.2 A plataforma e demais recursos escolhidos para implementagéo do sistema de gerenciamento remoto deverao oferecer capacidade para expanséo a fim de permitir o monitoramento
conjunto de todas as possiveis futuras unidades de geragéo fotovoltaica do TRT15.
12.3 Areferéncia de tempo devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade para garantir o correto sequenciamento de eventos.
12.4 O sistema de gerenciamento remoto devera coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico instalado permitindo a supervisdo remota do sistema;
12.5 A rede de supervisdo do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio sem implicar em falha na seguranca da mesma. A integragéo com a rede de dados do
Tribunal sera supervisionada pela Secretaria de Tecnologia e Informagéo do TRT15;
12.6 O sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informagdes em tempo real:

a) Aenergia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh;

b) Tenséo e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT);

c) Tensdes e correntes eficazes por fase na saida de cada inversor;

d) Poténcia em kW CA de saida por inversor;

e) Poténcia em kW exportada para a rede externa;

f) Balango diario de energia gerada, consumida e exportada;

g) Gerenciamento de alarmes e eventos;

h) Registro histérico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses;

i) Estado dos dispositivos de protecdo (disjuntores e DPS'’s);

12.7 O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansdes caso haja necessidade de se incluir o monitoramento de novas variaveis ou inclusdo de novos
equipamentos, além de possuir recursos avangados para medir, registrar e fornecer o balango de energia entre a geragédo, consumo e inje¢do na rede da concessionaria.

13. Treinamento

13.1 A Contratada devera realizar uma turma de treinamento para a equipe técnica do TRT15 com o objetivo de capacitar esses profissionais para a operagao, gerenciamento e
monitoramento do sistema.

13.2 A duragéo do treinamento devera ser de 8 (oito) horas, sendo distribuido em horas tedricas e horas praticas. A parte tedrica devera ser realizada nas dependéncias da Sede do TRT15
em Campinas, em data a ser acordada entra a Contratada e a Fiscalizag&o. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalagdo, apds a entrada em operagéo da unidade de
geracdo fotovoltaica implantada, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalizag&o.

13.3 O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

13.4 O treinamento devera ser realizado para uma turma Unica, que sera composta por até 10 (dez) pessoas, indicadas pelo contratante.

13.5 Devera ser emitido certificado de participagéo no treinamento para os participantes.

13.6 As despesas do treinamento, inclusive material didatico impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e ja devera estar contemplado no valor da proposta. Os custos com deslocamento, diarias, hospedagem e demais despesas relativas aos participantes do treinamento ndo
sdo de responsabilidade da Contratada.

14. Comissionamento
14.1 Inspecéo visual e termogréfica:
a) Deve ser realizada inspegédo visual das estruturas metdlicas, médulos, conectores e quadros;
b) Mediante uma camera termografica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos médulos fotovoltaicos, registrando a
diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta préxima ou maior que 100° C;
c) Deve ser realizada também avaliagdo termogréfica inicial dos quadros elétricos.
d) Todos os registros termograficos deverao fazer parte do relatério de comissionamento, registrando o estado inicial da instalagéo.
14.2 Teste de modulos individuais e strings
a) Serdo testados 4 médulos selecionados aleatoriamente;
b) o teste sera feito sem desmontar os médulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;
c) serdo obtidas ainda as curvas |-V de todos as strings individualmente;
d) devem ser realizados ainda teste de tens&o, polaridade e resisténcia de isolamento de cada string

14.3 Avaliagdo de Desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagao real do sistema operagéo a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a energia estimada a
ser fornecida pelo sistema;

b) o periodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do Sol e os valores de irradiagéo solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto;

c) durante o teste deve ser evitada qualquer agdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos médulos de referéncia;

d) outros esforgos de manutengdo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duragdo) em um relatério especifico para o tempo de duragao do teste;

e) ao final desse teste deve ser plotado grafico das medigdes de Performance pela Irradiagdo Solar bem como apresentada a Performance média do sistema.
14.4Caracterizagao dos Inversores

a) Consiste em realizar a medigéo da eficiéncia do inversor em relagdo a carga;

b) a eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversao de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do
inversor, a corrente de saida e as trés tens6es CA de fase;

c) deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;

d) deve-se realizar a medigéo de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema fotovoltaico a ser avaliado.
14.5 Toda a documentag&o referente aos testes de comissionamento realizados deve ser entregue a CONTRATANTE em meio fisico e digital.
14.6 Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverao ser disponibilizados em meio eletrénico, com suas respectivas bases de tempo para quaisquer andlises
futuras.
14.7 Projeto As Built

a) Antes da realizagao do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalagédo, o qual sera conferido durante o processo, e, caso
haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

b) Havendo necessidade de adaptagdes no projeto ap6s o comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue como um dos documentos necessarios para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado) - prazo de vigéncia de 7 meses

Outro

2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO

2.1 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicagao e a justificativa para as escolhas

Pregao eletronico

2.2 Forma de julgamento:

Menor preco

2.3 Forma de adjudi (com a indicagéao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por

grupo de itens)

Por grupo. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica é a de menor preco

2.4. Especificagao da legislagao a ser utilizada nesta contratagdo, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitages).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdo nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as
leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagdo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei
com as citadas no referido inciso.

Paragrafo Unico. Na hipdtese do caput deste artigo, se a Administragéo optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera
regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia.

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o




Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

2.4.1 Fundamentacgéao para a opgao por SRP:

N&o se aplica

2.4.2 Historico de consumo:

Nao se aplica

2.4.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

N&o se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

2.4.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugéo de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisao entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empregadores explorando es em icoes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 04/2016; e b) nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

o Nos artigos 1°, 3° (inciso 1V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

Contratagao de

Sevicos  Nos artigo 149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro;
o No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);
e Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;
* No Capitulo IV do Titulo Il (Da Protegéo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);
o Nos arts. 60 a 69 da Lei n® 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizagéo e a Protegéo no Trabalho;
todos todos o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibigao das piores formas de trabalho infantil e agdo imediata para sua eliminagéo.
Gestéo de Residuos A Contratada devera responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao,
todos todos em Obras obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugao Conama n° 307/2002.
Ha especificagdo de ROHs? Nao Nao se aplica
Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:
Atentar para critérios de suster ili ambiental idos no Guia de Cor Oes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigdo do CSJT:

Guia de Contratacées Sustentaveis 3° edicdo

3.2 ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)
Indicar anexo ou local em que pode ser baixado  Anexo 1 disponibilizado no PROAD 1914/2022

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

A descrigao do Termo de Referéncia/ Projeto Basico

3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

QUANTO A CAPACITAGAO OPERACIONAL: apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em

nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que

D comprove(m) ter executado satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
compativel(eis) caracteristicas, quantidades e prazos:

- instalagdo e comissionamento de unidade geradora solar fotovoltaica na categoria minigeragao, do tipo conectada

Operacional: a rede (on-grid), com capacidade minima de 50 kWp.

D Registro da empresa no respectivo conselho Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou outro
profissional: Conselho de Profissionais com atribuigdo para o objeto em questao, em plena validade.




Profissional - documentos que comprovam a

experiéncia do profissional registrado perante o
respectivo Conselho Profissional como responsavel

técnico da empresa, como CAT (Certidao de

Acervo Técnico).

QUANTO A CAPACITAGAO PROFISSIONAL: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA, ou outro conselho de profissionais, desde que possua atribuigdo para a execugéo do objeto, em nome do(s)
responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre
Documento de Responsabilidade Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros Conselhos de
Profissionais) ,relativo a execugéo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital.

A comprovagao de vinculo profissional sera feita conforme os requisitos abaixo:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado em érgdo competente;

c) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleigdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Prestador de servigos: Contrato em regime de prestagéo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagdo ou declaragdo de compromisso de vinculagédo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Na ocasigo da contratagéo e da execugao dos servigos, o(s) responsavel(is) técnico(s) sé podera(do) ser
substituido(s), desde que aprovados pelo TRT, por profissional(is) de e igual ou superior capacidade técnica,
devidamente comprovado nos termos deste Termo de Referéncia.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho com atribuigdo para o objeto em
questdo, em seccional distinta do local da prestagéo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do
Estado de Sao Paulo, no momento da primeira reunido agendada pela CPO, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
corridos apds assinatura do contrato.

Ha necessidade de comprovacgao de

D profissional especifico? No caso de haver normativo do
respectivo Conselho especifico para a execugao do servigo.

Como meédico do trabalho para laudo de insalubridade.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria

INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -

EXCETO disposigéo do Guia de Sustentabilidade):

Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as Normas Brasileiras atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, e as normas internacionais consagradas, na falta das
normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas ja citadas, mas especificamente as
seguintes normas e legislagao:

a) Decreto n° 9.507/2018;

b) Decreto n° 10.024/2019;

c) Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

d) IEC 61345 - UV Test for Photovoltaic (PV) Modules

e) Lei N.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagéo e Uso Racional
de Energia.

f) Portaria n.° 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas praticas de gestao e uso de Energia Elétrica e
de Agua nos 6rgaos e entidades da Administragao Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dispde sobre o
monitoramento de consumo desses bens e servigos.

g) As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentagdes.

h) Os regulamentos das empresas concessionarias.

i) As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos
produtos.

j) NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

k) NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.
1) NBR 5410 - Execugéo de instalagdes elétricas de baixa tensao.

m) NBR 5419: 2015 - Prote¢do contra descargas atmosféricas;

n) NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentagéo,
ensaios de comissionamento, inspegdo e avaliagdo de desempenho;

0) NBR sobre Mddulos fotovoltaicos - Especificagao;

p) NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexao com a rede elétrica de
distribuicao;

q) NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de
distribuicdo — Procedimento de ensaio de conformidade.

r) NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.

s) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protegcdo contra surtos em baixa tenséo;

t) IEC 61215 - Qualificagdo de Moédulos Fotovoltaicos.

u) IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos.

v) IEC 61730 - Qualificagédo de seguranga do médulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para construgéo e testes,
incluindo a classe de protegéo II;

x) RESOLUGAO ANEEL 482/2012.

y) RESOLUGAO ANEEL 687/2015.

z) Componentes como maédulos, controladores de carga, inversor e bateria, quando existentes, devem possuir
certificagdo Inmetro conforme Portaria 4/2011

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Facultativa

Se sim. Justificar:

A visita técnica para a formulagdo das propostas é opcional, entretanto sera obrigatéria para o vencedor do certame, por ser
imprescindivel para conhecimento das condi¢des técnicas reais e atualizadas do local para que ndo haja nenhum problema de ordem
técnica na execugdo do servigo.

Caso o licitante optar pela ndo execugéo da vistoria, 0 mesmo ndo podera alegar desconhecimento de peculiaridades eventualmente
existentes pela nao realizagéo da vistoria ou por omissdes no momento da sua realizagdo, ndo podendo alterar o valor da sua proposta
por qualquer motivo que a falta da vistoria possa ter proporcionado.

OBS: Fundamentago legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagao (Acordao

234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):
A vistoria podera ser realizada em dias Uteis, de 12 h as 18 h e agendada individualmente com o Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Sdo Jo&o da Boa Vista, através do telefone (19)

3623-3203 ou pelo e-mail claudiroliveira@trt15.jus.br

5. PRAZO PARA INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Na data indicada em Oficio de Inicio emitido pela Coordenadoria de Projetos e Obras

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Rua Luiz Previeiro, 91 (terreno lateral) - Jardim S&o
Domingos — Sao Jodo da Boa Vista — SP 8:00 as 18:00 2% a 6° feira Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388




O periodo de execugao dos servigos objeto da presente licitagédo devera ocorrer em horario comercial, todavia a administragéo do érgéo contratante podera permitir o
estabelecimento de outros horarios de trabalho em dias Uteis, sdbados, domingos e feriados, devendo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagdo
dos servigos.

Outros:

7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

Os prazos de garantia deverao atender a tabela abaixo e comprovadas por meio da entrega dos termos de garantias originais dos fabricantes e quaisquer outros documentos comprobatdrios
para a comprovagéo destas garantias. Os prazos serdo, contados da data de emissao do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalagédo, sem prejuizo dos prazos preconizados nos
Cadigos Civil e de Defesa do Consumidor.

SERVICOS / EQUIPAMENTOS PRAZO DE GARANTIA
Instalagéo e servigos de engenharia 5 anos
Inversores de frequéncia 5 anos
Painel fotovoltaico 10 anos para o produto
25 anos de geragao de energia
Cabos expostos ao tempo 5 anos
Demais componentes eletroeletronicos 3 anos

Os prazos de garantia serdo contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
Os prazos de atendimento da Garantia serdo os seguintes:
1. Prazo para inicio do atendimento no local da instalagéo: 2 dias Uteis.
2. Prazos para conclus&o do atendimento:
a) Caso a solugéo do problema implique na substituigdo de médulos fotovoltaicos, o prazo sera de 10 dias Uteis;
b) Caso a solugéo do problema implique no conserto ou substituicdo de inversores, o prazo sera de 20 dias Uteis;
c) Caso a solugao do problema implique na substituicdo de cabos expostos ao tempo, o prazo sera de 5 dias Uteis;
d) Caso a solugéo do problema implique na substituicdo em algum dos demais componentes eletrénicos do sistema, o prazo sera de 5 dias Uteis;
e) Caso a solugéo do problema esteja relacionada com a instalagéo do sistema e servigos de engenharia, o prazo sera de 3 dias Uteis.
Devera ser fornecido pela CONTRATADA um numero telefénico e um enderego eletronico para abertura de chamados;
Ap6s a abertura do chamado, devera ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE contendo o nimero do protocolo, o resumo da descrigdo, data e hora da abertura do chamado;
A CONTRATADA, apos a realizagéo dos servigos de manutengéo e suporte técnico, devera apresentar um Relatério contendo: a identificagdo do chamado com nimero de protocolo Unico
para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da concluséo do chamado, Status do atendimento, identificagao do erro/defeito, técnico responsavel, e outras informagoes pertinentes.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou néo), éncias, discriminar respor il (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obriga¢des contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT 8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

5%
Justificativa Servigo extremamente técnico, de complexidade e alto valor

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Especificacdes:

8.1. Obrigacoes da Contratante (TRT)

Além das obrigagdes oriundas da observancia da legislagdo em vigor, notadamente a Lei 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei 8.666/1993, bem como outras porventura a serem previstas
no instrumento convocatério, seréo obrigagdes da Contratante:

1. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execugdo do contrato, inclusive destinar, se for o caso, local para que o representante da CONTRATADA possa executar o controle
dos servigos, de seu pessoal e armazenamento e controle dos materiais e equipamentos fornecidos para serem aplicados no servigo.

2. Expedir autorizagdo de servigos com antecedéncia minima de 03 (trés) dias uteis da data de inicio da execugdo dos mesmos;

3. Promover o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, comunicando a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execugao do Contrato;

4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigos prestados;

6. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobranga pelos servigos prestados em até dez dias Uteis. Caso haja incorregdo nos documentos recebidos, os
mesmos serdo devolvidos a Contratada para as devidas corregdes. A nova contagem dos prazos para analise, ateste e pagamento recomegara quando da reapresentagdo dos documentos
devidamente corrigidos.

7. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execugao dos servigos.

8. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do Contrato, por meio de servidores que formem equipe de fiscalizagdo especialmente designada, nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.

9. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua corre¢éo, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

10. Arquivar, dentre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, orgamento, termos de recebimento, contratos, livro de registros da realizagéo dos servicos e relatérios de inspegdes
técnicas, revisdes do projeto “as built” apds o recebimento dos servigos.

11. Efetuar, quando julgar necessario, inspegéo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais. Exigir o afastamento e/ou substituicéo de
qualquer empregado da CONTRATADA que produza complicagdes para a supervisao e fiscalizagdo ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuigées que
Ihe forem designadas.

12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referéncia. Proceder as vistorias nos locais onde os servigos estdo sendo realizados, por meio de Fiscal do Contrato,
cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularizagédo das falhas eventualmente detectadas.

13. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

8.2. Obrigagoes da Contratada

1. Observar e cumprir a Legislagdo e Regulamentos direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste contrato.

2. Fornecer, para aprovagao da Contratante, antes de iniciar o servigo, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessarios, e os catalogos dos materiais construtivos e equipamentos
especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selegdo, quando for o caso.

3. Entregar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, as Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ART) no caso do CREA ou de acordo com cada Conselho de
Profissionais, da elaboragéo dos projetos executivos e da execugao do servigo, de todos os profissionais envolvidos.

4. Contratar méo-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido.

5. ACONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis.

6. Deverao ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e cédigos aplicaveis ao escopo do empreendimento, sendo que as especificagdes da ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas), Normas e Regulamentos Internos do TRT15, normas da concessionaria local e da agéncia reguladora (ANEEL) serdo consideradas como elementos base
para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

7. Onde estas faltarem ou forem omissas, deveréo ser consideradas as prescri¢des, indicagdes, especificagdes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como
referéncia técnica, bem como condigdes de instalagdo de equipamentos que compdem os sistemas.

8. Todas as instalagbes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo as especificagdes.

9. A CONTRATADA se responsabilizara, mesmo ap6s a conclusao dos servigos, a refazer ou corrigir, as suas expensas, os servigos que tenham sido comprovadamente executados com
imperfei¢des técnicas.

10. A atuagdo da FISCALIZAGAO nao exime a CONTRATADA das suas responsabilidades.

11. A presenca da FISCALIZAGAO durante a execugéo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, néo implicara solidariedade ou co-
responsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugéo dos servigos na forma da legislagao em vigor.

12. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos e/ou prejuizos causados por seus funciondrios aos equipamentos, instalagcdes gerais e patriménio do TRT15, inclusive danos
materiais e pessoais causados a terceiros.

13. ACONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis.

14. A CONTRATADA podera executar os servigos inclusive em fins de semana, feriados ou fora do horario de funcionamento do setor, sempre que o CONTRATANTE entender que as
atividades n@o podem ser interrompidas no periodo normal da jornada de trabalho, sem custos adicionais para a CONTRATANTE como adicional noturno, horas extras, etc.

15. A CONTRATADA responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagédo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos e objeto do contrato;




16. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelo zelo, manutengao e a guarda dos equipamentos e materiais de sua propriedade que se mantiverem dentro do TRT15;

17. Os operarios serdo especializados e deverao usar uniformes, identificagcdes e equipamentos de protegao individual previsto pelas normas de medicina sobre higiene e seguranga do
trabalho, cujo ndo atendimento, poderé resultar na paralisagéo dos servigos pela FISCALIZAGAO;

18. A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

19. ACONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio;

20. Cabera a CONTRATADA comunicar a FISCALIZACAO e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugdo dos servigos, inclusive principios de incéndio;

21. Cabera 8 CONTRATADA garantir que os materiais e equipamentos entregues para aplicagdo no servico de montagem e instalagédo do SFCR né&o sejam deixados em areas vulneraveis a
sofrerem extravios ou danos de qualquer natureza. Caso contrario, ficara sob sua responsabilidade a reposigdo dos mesmos.

22. ACONTRATADA deve atender as normas e portarias sobre seguranga e satde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condi¢do de Unica responsavel por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos objeto do contrato;

23. Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

24. Executar, com observagéo dos prazos e exigéncias, as obrigacdes constantes do objeto deste Termo de Referéncia;

25. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execugao dos servigos objetos deste Termo de Referéncia;

26. Disponibilizar, no prazo de 3 (trés) dias corridos contado a partir do dia seguinte ao dia da publicagdo do extrato do instrumento contratual no diario oficial, os contatos de telefone, fax, e-
mail ou outro meio habil para comunicagdo com o TRT15, bem como manter os dados atualizados durante toda a fase de execugéo da contratagéo;

27. Acatar as recomendagdes efetuadas pelo fiscal do contrato;

28. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente @ Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do objeto do Termo de Referéncia;

29. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de seguranga e disciplina, durante o periodo de permanéncia nas dependéncias do TRT15, exigindo-se o uso de
uniforme da empresa e cracha de identificagéo, ndo sendo permitido o acesso dos funciondrios que estejam utilizando trajes sumarios (shorts, camisetas regatas, sem camisa ou usando
chinelos de dedo);

30. Comunicar ao TRT15, por escrito, quando verificar condi¢des inadequadas de execugao do objeto ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a sua execugéo e prestar os
esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais;

31. Manter o carater confidencial dos dados e informagées obtidos de qualquer forma ou prestadas pelo TRT15, ndo os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, bem
como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente a licitante contratada, durante e apés a vigéncia do contrato;

32. Fornecer aos seus funcionarios EPIs adequados a execugao dos servigos e responsabilizar-se por seu uso obrigatdrio, durante todo periodo de execugéo dos servigos, bem como as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a execugao de todos os servigos previstos neste Termo;

33. Nao transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida a subcontratagdo dos servigos que estdo neste Termo;

34. Manter, durante a execugao do contrato as condigdes de habilitagéo exigidas na licitagéo;

35. Verificadas irregularidades nas condi¢des que ensejaram sua habilitagdo, a contratada teré o prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da notificagdo da fiscalizagdo, para regularizar a
situagdo, sob pena de aplicagéo das penalidades cabiveis, sem prejuizo da rescisdo do contrato a critério da Administragao;

36. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;

37. Ainadimpléncia da contratada com referéncia aos encargos suportados néo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem podera onerar o objeto do contrato;
38. Toda comunicagdo da CONTRATADA para o CONTRATANTE, no caso a fiscalizagdo do TRT15, sera através do preposto da CONTRATADA, que devera ser o responsavel técnico pela
execucao dos servigos. O preposto devera ficar a disposigéo da fiscalizagdo do TRT15 para esclarecimentos e recebimento das comunicagdes referentes a Contratada em tempo integral no
horario comercial, segunda a sexta feira, de 8has 18h, descontado o horario de almogo dentro desta faixa.

Fone para contato: (19) 3231.9500, ramais 2204/2244 - Coordenadoria de Projetos e Obras

39. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados pela
Fiscalizagéo.

40. As interferéncias nao previstas ou ndo projetadas deverao ser executadas usando-se o critério pratico e evitando desperdicios, com o menor tempo de instalagdo e ativa consulta a
FISCALIZAGAO do CONTRATANTE.

41. Devera ser considerada toda recomposi¢do das paredes, forro e piso que sofrerem intervengéo durante os trabalhos de instalagéo. A recomposicao devera ser executada conforme
padrao existente, ou conforme definicdes da CONTRATANTE.

42. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do CONTRATANTE para a realizagéo dos servigos.

43. No caso da utilizagao de equipamentos de alto consumo de energia, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZAGAO para proceder com a instalagédo do equipamento na rede
existente.

44. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar da infraestrutura de agua existente do CONTRATANTE, contudo, devera zelar para que a
utilizagéo desses insumos nao perturbem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes existentes.

45. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagédo destes na execugéo
dos servigos.

46. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagdes e equipamentos necessarios
a plena execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitagédo e recebimento deles.

47. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela CONTRATADA, sem excegao, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente ap6s a conclusdo dos servigos. Entretanto, a remogao ocorrera somente ap6s prévio conhecimento e autorizagdo da FISCALIZACAO.

48. A carga e o transporte horizontal e vertical de materiais diversos deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as instalagdes existentes e em horario a ser determinado pela
FISCALIZAGAO.

49. A CONTRATADA devera manter no local de realizagao dos servigos, relagdo com o nome e fungéo de todos os funcionarios da mesma.

50. Prestar, apds o recebimento provisério do SFCR e até seu recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a solugéo das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como
as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

51. Aauséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico no Termo de Referéncia ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para
os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as normas vigentes.

52. Arcar com as reclamagdes levadas ao seu conhecimento por parte da FISCALIZAGAO, cuidando imediatamente das providéncias necessérias para a corregdo, evitando repeticdo de
fatos.

53. Relatar toda e qualquer irregularidade observada em fungéo da prestagdo dos servigos.

54. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prdpria,
uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE.

55. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo praticada por seus empregados, quando da realizagao dos servigos.




56. Comunicar ao fiscal designado pelo CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessarios, para deliberagdo e
eventuais mudangas dos detalhes por parte do 6rgdo adquirente, durante o planejamento do evento.
57. Zelar pela perfeita execugéo dos servigos, sanando as eventuais falhas, imediatamente apés sua verificagao.
58. Responder integralmente pela produtividade de sua equipe, arcando com eventuais custos adicionais oriundos de redugédo dessa produtividade, ainda que em fungdo de condi¢des
atmosféricas adversas.
59. A CONTRATADA sera representada no local de execugéo dos servigos pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos realizados.
60. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da execugao dos servicos desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugao de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada aos servigos.
61. A CONTRATADA cuidara para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbagéo possivel aos servicos da CONTRATANTE, as vias de acesso, e a todo e qualquer
bem, publico ou privado, adjacente ao local de execugdo dos servigos.
62. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:
Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados.
63. Facilitar a inspegéo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZAGAO, facultando-a o acesso aos escritérios, depdsitos ou quaisquer outras dependéncias que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.
64. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual substituicdo de materiais especificados.
65. Fornecer materiais em quantidades que n&o permitam a interrupgéo dos servigos.
66. Fornecer também todos os dispositivos e acessérios, materiais ou ferramentas, eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados, mas imprescindiveis a completa e
perfeita realizagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.
67. Os materiais a serem empregados nos servigos serdo todos novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradagdo de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, INMETRO e demais referéncias aplicaveis
especificadas nos itens 6.2 e 7, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como néo se admitira a adaptagéo de pegas, seja por
corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substitui¢do a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas. Todos os materiais a serem empregados na execugéo dos servigos em
referéncia seréo fornecidos pela CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugéo e limpeza dos ambientes onde os servigos foram executados ou
que foram direta ou indiretamente influenciado por eles.
68. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificagdes e projetos, deveréo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de
acordo com as normas vigentes.
69. A Fiscalizagado examinara todos os materiais recebidos no local de realizagéo dos servigos antes de sua utilizagéo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenga do responsavel pela execugdo dos servigos, serdo retiradas amostras para a realizagdo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a
custa da CONTRATADA.
70. Quando houver motivos ponderéveis para a substituigio de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito & FISCALIZAGAO, a proposta
de substituigdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, sendo que sua aprovagao s6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaragdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para o CONTRATANTE;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica ou superior do produto proposto em substituigdo ao especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratdrio tecnoldgico idéneo, a critério do CONTRATANTE.
71. Durante a prestagao dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatdrio o uso de mascaras entre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagéo da COVID-19,
conforme determinagéo do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugdo CNJ n° 322/2020.
72. No prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos ap6s assinatura do contrato, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando se dara
o inicio da contagem do prazo de execugéo dos servigos;

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

9.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagdo, cronograma, no que couber

O prazo maximo de execugao sera de 140 (cento e quarenta) dias consecutivos contados a partir da emisséo da ordem de servigo, considerando os prazos maximos das etapas abaixo:

ETAPA PRAZO
Projeto 20 dias
Fornecimento dos equipamentos, materiais e solicitagdo de acesso 50 dias
Instalagdo 50 dias
Comissionamento 10 dias
Inicio de produgéo e compensagéo 10 dias

Cada uma das etapas inclui as respectivas aprovagdes pertinentes junto a concessionaria de energia elétrica em conformidade com as Resolugées da ANEEL 482/2012, 414/2010, e o
Procedimento de Distribuigdo — PRODIST.

9.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagao de forr elou prestagado de servigos

Oficio formal de inicio emitido pela Coordenadoria de Projetos e Obras

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pela Coordenadoria de Projetos e Obras e pela Coordenadoria de Contratos.

9.5 Forma de comunicagado e acompanhamento da execugéo do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo

Forma

Periodicidade

Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Reunido Videoconferénicia

Quando necessario

Telefone

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

0008080

Outra

|9.6 Forma de recebimento provisério e definitivo




1. Concluida a instalagéo do sistema solar fotovoltaico (contemplando comissionamento e entrada em operagao), ela sera recebida provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de recebimento da comunicagao escrita da contratada.

2. Afiscalizagdo podera recusar o recebimento provisério dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagées.

3. No caso de inconformidades que ndo impegam o recebimento provisério, estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deveréo estar corrigidas até o

recebimento definitivo.

4. O prazo para execugdo das inconformidades apontadas pela Fiscalizagao sera definido pelo Fiscal, apés analise da complexidade dos servigos, e sera informado no Termo de
Recebimento Provisério, ndo podendo ultrapassar 30 dias.

5. Apds o recebimento provisério dos servigos e até seu recebimento definitivo, a contratada devera fornecer toda

éncia técnica necessaria a solugao das imperfeigdes detectadas na

vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

6. O recebimento definitivo sera efetuado por comissao designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou vistoria, que sera de
pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de energia elétrica pela concessionaria, contados a partir do inicio do primeiro ciclo apds o recebimento provisério, a fim de
comprovar a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

7. A CONTRATADA devera apresentar para fins de recebimento definitivo os seguintes documentos:

a) Projeto as built elaborado pelo responsavel por sua execugao.

b) Certiddo de baixa da ART de execugao.
c) Laudo com andlise de desempenho do sistema.

8. No recebimento e aceitagdo do objeto desta Licitagdo, serdo consideradas, no que couber, as disposi¢des contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.
9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civis e penais da licitante.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugéo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o

artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1

Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Evitar atrasos que comprometam a entrada em operagéo do sistema

Meta a cumprir

30 dias apds o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao

Prazo contratado

Forma de Acompanhamento

Pelo gestor

Periodicidade

A cada final de etapa a cumprir

Mecanismo de calculo

nao se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

nao se aplica

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total deste
contrato:

a) até o 10° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);

b) a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,1% (um décimo por cento).

2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento), calculado sobre o

Sangoes valor total deste contrato, por evento.
Indicador 2 Qualidade na execugao dos servigos e dos equir 1tos/ iais postos em obra
Finalidade garantiar a qualidade final do servigo

Meta a cumprir

execucdo de acordo com os projetos e/ou memoriais descritivos, utilizando equipamentos/materiais de primeira linha

Instrumento de Medigao

Projetos

Forma de Acompanhamento

Pelo gestor

Periodicidade

durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos

Mecanismo de calculo néo se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica

Sangdes materiais/equipamentos diferentes dos especificados néo serdo aceitos pelo Tribunal
Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

9.9 Sangoes

1. O atraso injustificado na execugédo dos servigos contratados, implicara as seguintes multas a CONTRATADA, calculadas sobre o valor total deste contrato:

- até o 10° dia de atraso: multa tnica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,1% (cinco centésimos por cento)

O atraso na entrega final por periodo superior a 60 (sessenta) dias podera caracterizar a inexecugéo parcial do objeto.

2. Na hipétese de inexecugdo parcial do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total dos servigos/itens ndo

executados.

3. Na hipdtese de inexecugao total do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagéo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do contrato.

4. No caso de inexecugao das demais obrigagdes da CONTRATADA, n&o abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada sobre
o valor total deste contrato, por evento, ou adverténcia no caso de ainda n&o ter sido firmado o contrato.

5. Quando constatados vicios na execugao de servigos ja pagos, a contratada devera providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalizagéo, sob pena de ressarcimento do
valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre tal valor.

6. As multas terdo como limite maximo o valor de 10% do total do contrato;

7. Os descumprimentos de prazos de que trata esta clausula serdo contados a partir do primeiro dia util posterior a data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.

8. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do

TRT;

9. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A proposta, que compreende a descri¢do do servigo ofertado pelo licitante e valor global, devera ser compativel com as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia.

Todos os equipamentos, materiais e servicos necessarios a execugdo do objeto especificado neste Termo de Referéncia deverao estar contemplados no prego ofertado. Da mesma forma,
deveréo estar incluidas também todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

Na proposta devera constar a razdo social, o CNPJ, o nimero do edital, enderego completo da empresa, o nimero do telefone, e-mail, bem como o nimero de conta corrente, o nome do

banco e agéncia onde deseja receber seus créditos.




11. DISPOSICOES GERAIS

1. DADOS ATUAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

UC : 18396658

Demanda contratada: Nao se aplica

Titular : Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regi&o - Férum Trabalhista de Sdo Jodo da Boa Vista
CNPJ : 03.773.524/0001-03

Endereco : Rua Luiz Previeiro, 91 — Jardim Sdo Domingos — Sdo Joao da Boa Vista - SP
Coordenadas geograficas : 21,97 Sul / 46,78 Oeste

Orientagao Predominante do terreno : Norte / Noroeste

Tens&o de conexao : 127/220V - Trifasico

Poténcia Instalada : 50kW

2. MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO DO SERVIGO

Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclus&do das etapas do cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, ndo sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de
faturas, todavia, no estrito interesse da Administragéo e de acordo com a sua conveniéncia, poderdo ser medidos servigos para emissédo das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos
previstos na tabela abaixo:

Etapa Percentual concluido
Projeto 10%
Fornecimento dos equipamentos, materiais e solicitagdo de acesso 55%
Instalagédo 15%
Comissionamento 10%
Inicio de produgédo e compensagao 10%

3. Acontratada ndo podera sub-empreitar os servigos no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela fiscalizag&o.

Para tais servigos que porventura venham a ser subcontratados fica mantida a inteira responsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente subempreiteiros especializados e
devidamente legalizados

As disposi¢des de todos os elementos do servigo serdo as indicadas nos anexos deste Termo de Referéncia, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para satisfazer as exigéncias
dos poderes publicos, mediante prévia e expressa determinagéo da Fiscalizagao deste Tribunal.

Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra dever&o ser novos e de qualidade compativel com o respectivo servigo, devendo satisfazer rigorosamente as especificagdes do
Edital e de seus Anexos.

Sempre que ocorrer situagdo de desacordo com o escopo contratado a fiscalizagdo solicitara pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por escrito e promover a corregao da
situagdo motivadora da desconformidade.

Qualquer modificagdo que altere projeto ou discriminagao técnica durante a execugdo do contrato somente serdo admitidas com autorizagdo prévia e por escrito da fiscalizagao, sob pena de
aplicagdo da sangédo por descumprimento contratual. Nesta hipétese, a contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demolicdo ou desfazimento dos servigos executados
sem autorizagao.

Os servigos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessarios pela fiscalizagédo, bem como as redugdes ou modificagdes no objeto, serdo formalizados mediante Termo
Aditivo ao Contrato.

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO CONTRATOS

Data: 18/02/22

Numero do PROAD aberto 1914/2022

Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certid&o irregular

00O

Contratagéo urgente? Houve rescis&o do contrato

A urgéncia desta contratagdo deve-se ao fato do longo prazo de
execucdo do servigo e a necessidade de inauguragdo do mesmo dentro
Outra justificativa: do exercicio da presidéncia atual

(<]

CONTRATAGAO E URGENTE

Catalogo (CATMAT/CATSER)

Grupo 546 - Servigo 20630 - Instalagéo / Manutengéo - Energia Fotovoltaica
Grupo 831 - Servigo 20621 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltaica

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

Justificativa: Caso seja registro de precos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

1.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

1.2 Histérico de consumo:

N&o se aplica

1.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica




1.5 Esti iva de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

N&o se aplica

1.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as Normas Brasileiras atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, e as normas internacionais consagradas, na falta das
normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas ja citadas, mas especificamente as
seguintes normas e legislagao:

a) Decreto n° 9.507/2018;

b) Decreto n° 10.024/2019;

c) Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

d) IEC 61345 - UV Test for Photovoltaic (PV) Modules

e) Lei N.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao e Uso Racional
de Energia.

f) Portaria n.° 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas praticas de gestao e uso de Energia Elétrica e
de Agua nos érgaos e entidades da Administragéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dispée sobre o
monitoramento de consumo desses bens e servigos.

g) As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentagdes.

h) Os regulamentos das empresas concessionarias.

i) As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos
produtos.

j) NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

k) NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.
1) NBR 5410 - Execugao de instalagdes elétricas de baixa tensdo.

m) NBR 5419: 2015 - Protegéo contra descargas atmosféricas;

n) NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentagéo,
ensaios de comissionamento, inspec¢ado e avaliacdo de desempenho;

0) NBR sobre Médulos fotovoltaicos - Especificagao;

p) NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexao com a rede elétrica de
distribuigéo;

q) NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de
distribuicdo — Procedimento de ensaio de conformidade.

r) NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.

s) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de prote¢cdo contra surtos em baixa tenséo;

t) IEC 61215 - Qualificagdo de Moédulos Fotovoltaicos.

u) IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos.

v) IEC 61730 - Qualificagéo de seguranga do médulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para construgéo e testes,
incluindo a classe de protegao l;

x) RESOLUGAO ANEEL 482/2012.

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagio compulsoria  |y) RESOLUCAO ANEEL 687/2015.

INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc - z) Componentes como médulos, controladores de carga, inversor e bateria, quando existentes, devem possuir
EXCETO disposigao do Guia de Sustentabilidade): certificagdo Inmetro conforme Portaria 4/2011
3. OBJETO

3.1 Descrigao Detalhada do Objeto

Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a instalagéo de sistemas de geragéo de energia solar fotovoltaica conectados a rede (on-grid) com
poténcia minima aceitavel de 100 kWp ((kilowatt pico), no prédio da VT de Sao Jodo da Boa Vista, compreendendo a elaboragéo do projeto especifico, a aprovagéo deste junto a
concessionaria de energia, o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e servigos necessarios, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos e materiais, a
efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento e suporte técnico. O objeto também compreende a execugéo de todos os servigos civis necessarios, como instalagéo
de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, e também a alteragdo do padrao de entrada de energia atual (para a adequagéo a capacidade de produgdo energética), com limite de entrada
em baixa tensdo em 75kW.

O objeto contratado compreendera os seguintes itens:

a) Elaboragéao de projeto especifico para aprovagéo na concessionaria de energia, incluindo dimensionamento, memdrias de célculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e
equipamentos, laudos de avaliagédo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execugéo da instalagéo;

b) Solicitagdo de alteragéo de carga para o padrao de energia elétrica perante a concessionaria;

c) Atualizagao e/ou substituigdo do padréo de entrada;

d) Aprovagéo do projeto e do pedido de acesso junto & concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes necessarias para a perfeita execugdo do objeto deste Termo de Referéncia;
e) Fornecimento de todos os materiais de instalagdo (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixagao, terminais, conectores, etc.);

f) Execugao dos servicos de montagem e instalagao;

g) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e monitoramento remoto.

h) Elaboragao de "As Built".

1. Diretrizes para o projeto:

1.1 O sistema de geragéo fotovoltaica devera ser dimensionado para gerar o maximo de energia possivel respeitando as limitagdes impostas pelas possibilidades de conexdo com a rede da
concessionaria, levando-se em consideragéo que a VT esté classificada como unidade consumidora do grupo B e da poténcia disponibilizada pela concessionaria. A instalagdo dos médulos
fotovoltaicos sera prioritariamente na area externa em terreno vizinho, de propriedade do Tribunal, conforme indicado em planta.

1.2 A unidade esta classificada como B, com conexdo ao sistema elétrico em Baixa Tensao 127/220 Volts Trifasico, ndo possuindo transformador de poténcia. Dessa forma, a fim de
maximizar a geragao de energia fotovoltaica, a tarifagdo devera ser mantida no grupo B.

1.3 Nos casos em que houver excedente de energia gerada na unidade, devera ser feita compensagéo em localidades previamente informadas.

1.4 Para elaboragao do projeto a CONTRATADA deve realizar andlise prévia das instalagdes civis, elétricas e de SPDA e MPS, com elaboragéo de relatério técnico com indicagéo das
eventuais adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. O relatério deve ser apresentado ao Tribunal antes do inicio da execugéo do projeto.




1.5 O projeto especifico devera ainda ser realizado a partir de simulagéo de producgéo anual de energia através de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos
equipamentos a serem instalados, os dados climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos médulos e de demais fatores na geragédo de energia do sistema
fotovoltaico
1.6 Na arquitetura do sistema de geragéo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede elétrica devera permitir que se realizem medi¢des em tempo real para balango de
energia, gerada, consumida e exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema especificado no item 12.
1.7 O projeto especifico ainda devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagéo do sistema.
1.8 Os desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) ou técnicos responsavel(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA ou em outro Conselho de
Profissionais, desde que possua atribui¢do para a execugédo do citado objeto.
1.9 Os projetos deverao ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar, devendo constar todos os arquivos editaveis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos
arquivos no formato “.pdf”.
1.10 A documentagéo de projeto devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto e As Built,
contendo, pelo menos:

a) Localizagéo do projeto e data de instalagéo;

b) Capacidade do sistema (CA e CC);

c) Especificagdes detalhadas dos médulos fotovoltaicos e inversores —

fabricante, modelo, quantidade;

d) Identificagé@o dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema;

e) Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalagéo do sistema;

f) Diagrama unifilar e trifilar do SFCR;

g) Especificagdes gerais dos arranjos;
i. Desenhos de layout dos arranjos;
ii. Numero de médulos por string;
iii. Numero de strings;
iv. Informagéo das strings;
v. Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do e comprimento;
h) Especificagdo dos dispositivos de protegdo contra sobretensao;
i) Sistema de aterramento e protegdo de sobretensao;
j) Data do comissionamento e entrada em operagéo; (somente no As Built);
1.11 A CONTRATANTE tera até 10 dias para realizar a andlise do projeto e propor, se necessario, eventuais alteragdes do mesmo que deveréo ser corrigidas e devolvidas para nova analise
em até 5 dias a partir do recebimento da solicitagdo de alteragéo;
1.12 Apds a aprovagao do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera providenciar a sua respectiva aprovagao junto a Concessionaria de Energia Elétrica, onde serdo cumpridos
0s prazos previstos na sua respectiva norma técnica.
1.13 As demais aprovagdes, eventualmente necessarias, tais como aprovagao junto a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrdo por conta da CONTRATADA.
1.14 Os servigos de execugdo do SFCR somente serdo iniciados apés a aprovagéo de todos os 6rgéos envolvidos.
1.15 As aprovagdes devem ser encaminhadas @ CONTRATANTE tao logo sejam emitidas.

2. Gerador Fotovoltaico

2.1 Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL.

2.2 Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais maximas de 23%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuigéo na energia efetivamente
entregue pelo sistema em relagdo ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a poténcia pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalagéo. Fatores de perdas tipicos sdo: perdas
do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros.

2.3 Deverao ser fornecidos 3 (trés) médulos fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como backup no préprio local da instalagéo, visando garantir a rapida substituigdo em caso de
necessidade/falha.

3. Médulos fotovoltaicos
3.1 O gerador fotovoltaico devera ser composto por médulos idénticos, ou seja, com as mesmas caracteristicas elétricas, mecéanicas e dimensionais.
3.2 Os mddulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.
3.3 Os modulos devem contar com certificagdo INMETRO, com classificagao energética “A” conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem.
3.4 Os médulos devem contar com as seguintes certificagdes:
a) IEC 61215 - Qualificagdo de Médulos Fotovoltaicos;
b) IEC 61730 - Photovoltaic module safety qualification - Avaliagdo de seguranga dos médulos fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo de incéndio, mecanica e seguranga
estrutural.
3.5 Afim de assegurar o suporte técnico ao produto pelo fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos médulos devem estar classificados como TIER 1 pela Bloomberg
NewEnergy Finance (BNEF), demonstrando assim sua estabilidade financeira, operacional e tecnolégica.
3.6 Os médulos devem ter eficiéncia minima de 16,50% em STC (Standard Test Conditions).
3.7 Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.
3.8 Os modulos devem ter poténcia nominal minima de 545Wp e poténcia por area de 247Wp/m?, incluidas todas as tolerancias.
3.9 Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores devem ter protegédo minima IP67.
3.10 As caixas de jungéo devem ter protegdo minima IP65.
3.11 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagao das exigéncias acima.
3.12 Vida util esperada minima de 25 anos.
3.13 Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 anos e 80% apos os 25 primeiros anos de operagdo, além da garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual ou superior
a 10 anos.
4. Conectores macho e fémea
4.1 Todas as conexdes entre componentes do sistema deverdo ser padrdo MC4, do tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para evitar o desacoplamento
acidental;
4.2 A prova de intempéries e resistentes aos raios UV;
4.3 Faixa de temperatura de operacéo: t (-) < -40°C e t(+) 2 80°C;
4.4 indice de protegdo > IP67;
4.5 Corrente maxima suportada = 30A;
5. Inversores
5.1 Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a rede da concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.
5.2 Todos os inversores devem ser fornecidos com tensdo CA em 127/220V, sem transformadores;
5.3 Arelagdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve ser inferior a 0,90.
5.4 Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 97% e nivel de eficiéncia europeia superior a 96,5%.
5.5 Os inversores nao devem possuir elementos passiveis de substituicdo com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutengao frequente.
5.6 Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C.
5.7 Os inversores nao devem possuir transformador.

5.8 A distor¢do harménica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3,5%.

5.9 Atenséo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local.

5.10 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas IEC/EM 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN
VDE 0126-1-1.

5.11 Os inversores com poténcia nominal até 10KW devem possuir certificagédo do INMETRO.

5.12 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulagao do fator de poténcia deve ser automatica, em fungéo da tenséo e corrente na saida do
sistema.

5.13 Os inversores devem incluir protegdo contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tens&o.

5.14 Os inversores devem incluir protegao contra reversao de polaridade na entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretens&o e surtos em ambos os circuitos, CC e CA, protegédo contra
sobrecorrente na entrada e saida além de prote¢do contra sobretemperatura.

5.15 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protegédo da rede e da equipe de manutengéo.

5.16 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protegdo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e
instalados em conformidade com a NBR 5410.

5.17 Os inversores devem ter grau de protegdo minimo IP 65.

5.18 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.

5.19 Os inversores devem possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados. Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio).
5.20 Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentacéo especifica para a comprovagao das exigéncias.

5.21 Vida util esperada de, ao menos, 10 anos.




6. Quadros de protecéao e controle CC e CA (string boxes)
6.1 A associac@o em paralelo das séries (strings) deve ser feita em caixas de conexao, localizadas nas proximidades do inversor, ou seja, integrada ao inversor, que incluem os seguintes
elementos:

a) Disjuntores de protegao;

b) Dispositivos de Protegdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema
instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1 e NBR |EC 60364.
6.2 Os DPS’s devem estar coordenados com a instalag&o original;
6.3 As caixas de conexao devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagao ultravioleta.
6.4 Os condutores c.c. desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores deverao ser instalados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas
brasileiras de instalagdes elétricas.
6.5 A queda de tensao nos condutores c.c., desde os médulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.
6.6 Os fusiveis e dispositivos de protegéo contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energia.
6.7 Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que, os polos positivos e negativos, fiquem tdo separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as
distancias requeridas pelas normas aplicaveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.

7. Estruturas de suporte

7.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3, a depender da
localizag&o da instalagdo do sistema, em conformidade com a ISO 9223 e EN 12944-2.

7.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de ago galvanizado a fogo e devem atender ao requisito de duragéo de 25 anos, pelo menos. Os procedimentos de instalagdo devem preservar
a protegao contra corrosao. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

8. Cabos fotovoltaicos (CC)
8.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:
a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiagéo UV;
b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagagao de chama, de auto-extingdo do fogo e suportar temperaturas operativas de 90°C ou superior;
c) Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagéo;
d) Devem apresentar tensédo de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho;
e) Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.
8.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagdo das exigéncias.

9. Aterramento e SPDA

9.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

9.2 No desenvolvimento do projeto, a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA existente e compatibiliza-lo aos requisitos de seguranga e funcionamento do sistema fotovoltaico,
incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializagdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalag&do existente.

9.3 Os mddulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protegdo contra surtos nas caixas de conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo dos strings e entre eles e o condutor
de aterramento.

9.4 Toda a instalagao deve ser realizada em conformidade com as normas NBR 5419 e NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

10. Servigos comuns de engenharia

10.1 As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de aguas pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior da edificagao.

10.2 Nas instalagdes e montagens deverao ser utilizados todos os EPI e EPC necessarios e seguidas todas as normas de seguranga aplicaveis, sobretudo as seguintes normas
regulamentadoras: NR0O6; NR10; NR35.

10.3 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungées, sem estar portando e utilizando os EPI necessarios.

10.4 Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias Uteis de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétricos e de altura, respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizagéo.
10.5 Todos os servigos civis necessarios, como instalagdo de tubulagdes em piso ou parede, entre outros, sdo de responsabilidade da Contratada

11. Elementos de Instalagdes e de Infraestrutura
11.1 Na montagem da infraestrutura, deverédo ser usados, quando necessario, os seguintes materiais:

a) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecénica e a corrosao, possuindo tampa removivel e reversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por
parafusos de ago galvanizado ou inoxidavel, IP= 65;
b) Conduletes tipo mdltiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica e a corrosao, com parafusos de mesma caracteristica e junta de vedagédo em borracha neoprene ou
similar;

c) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita de ago zincado pelo processo continuo de imers&o a quente com revestimento externo em camada de PVC extrudado;

d) Eletrodutos em ago galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;

e) Eletrocalhas em chapa de ago continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima #18;

12. Sistema de Gerenciamento Remoto
12.1 A unidade de geragao fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para gerenciamento remoto através de sistema de supervisdo capaz de manter base de dados em tempo real
das variaveis de monitoramento e seu registro histérico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.).
12.2 A plataforma e demais recursos escolhidos para implementagéo do sistema de gerenciamento remoto deverao oferecer capacidade para expanséo a fim de permitir o monitoramento
conjunto de todas as possiveis futuras unidades de geragéo fotovoltaica do TRT15.
12.3 Areferéncia de tempo devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade para garantir o correto sequenciamento de eventos.
12.4 O sistema de gerenciamento remoto devera coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico instalado permitindo a supervisdo remota do sistema;
12.5 A rede de supervisdo do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio sem implicar em falha na seguranca da mesma. A integragdo com a rede de dados do
Tribunal sera supervisionada pela Secretaria de Tecnologia e Informagéo do TRT15;
12.6 O sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informagdes em tempo real:

a) Aenergia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh;

b) Tenséo e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT);

c) Tensdes e correntes eficazes por fase na saida de cada inversor;

d) Poténcia em kW CA de saida por inversor;

e) Poténcia em kW exportada para a rede externa;

f) Balango diario de energia gerada, consumida e exportada;

g) Gerenciamento de alarmes e eventos;

h) Registro histérico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses;

i) Estado dos dispositivos de protecdo (disjuntores e DPS’s);

12.7 O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansées caso haja necessidade de se incluir o monitoramento de novas variaveis ou incluséo de novos
equipamentos, além de possuir recursos avangados para medir, registrar e fornecer o balango de energia entre a geragédo, consumo e injecédo na rede da concessionaria.

13. Treinamento

13.1 A Contratada devera realizar uma turma de treinamento para a equipe técnica do TRT15 com o objetivo de capacitar esses profissionais para a operagao, gerenciamento e
monitoramento do sistema.

13.2 A duragéo do treinamento devera ser de 8 (oito) horas, sendo distribuido em horas teéricas e horas praticas. A parte tedrica devera ser realizada nas dependéncias da Sede do TRT15
em Campinas, em data a ser acordada entra a Contratada e a Fiscalizagéo. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalagdo, apds a entrada em operagéo da unidade de
geragéo fotovoltaica implantada, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalizag&o.

13.3 O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

13.4 O treinamento devera ser realizado para uma turma Unica, que sera composta por até 10 (dez) pessoas, indicadas pelo contratante.

13.5 Devera ser emitido certificado de participagdo no treinamento para os participantes.

13.6 As despesas do treinamento, inclusive material didatico impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e ja devera estar contemplado no valor da proposta. Os custos com deslocamento, diarias, hospedagem e demais despesas relativas aos participantes do treinamento ndo
sao de responsabilidade da Contratada.

14. Comissionamento
14.1 Inspegao visual e termografica:
a) Deve ser realizada inspegéo visual das estruturas metdlicas, médulos, conectores e quadros;
b) Mediante uma camera termografica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos médulos fotovoltaicos, registrando a
diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta préxima ou maior que 100° C;
c) Deve ser realizada também avaliagéo termogréfica inicial dos quadros elétricos.
d) Todos os registros termograficos deverao fazer parte do relatério de comissionamento, registrando o estado inicial da instalagéo.
14.2 Teste de modulos individuais e strings
a) Serdo testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;
b) o teste sera feito sem desmontar os médulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;
c) serao obtidas ainda as curvas |-V de todos as strings individualmente;
d) devem ser realizados ainda teste de tens&o, polaridade e resisténcia de isolamento de cada string




14.3 Avaliagdo de Desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagao real do sistema operagéo a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a energia estimada a
ser fornecida pelo sistema;

b) o periodo de registro deve englobar desde o nascer até o pér do Sol e os valores de irradiagdo solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto;

c) durante o teste deve ser evitada qualquer agdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos médulos de referéncia;

d) outros esforgcos de manutengéo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duragdo) em um relatério especifico para o tempo de duragéo do teste;

e) ao final desse teste deve ser plotado grafico das medi¢cdes de Performance pela Irradiagdo Solar bem como apresentada a Performance média do sistema.
14.4Caracterizagao dos Inversores

a) Consiste em realizar a medigéo da eficiéncia do inversor em relagdo a carga;

b) a eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversao de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do
inversor, a corrente de saida e as trés tensées CA de fase;

c) deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;

d) deve-se realizar a medigéo de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema fotovoltaico a ser avaliado.
14.5 Toda a documentagao referente aos testes de comissionamento realizados deve ser entregue a CONTRATANTE em meio fisico e digital.
14.6 Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverao ser disponibilizados em meio eletrénico, com suas respectivas bases de tempo para quaisquer analises
futuras.
14.7 Projeto As Built

a) Antes da realizagdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalagéo, o qual sera conferido durante o processo, e, caso
haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

b) Havendo necessidade de adaptagées no projeto apds o comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue como um dos documentos necessarios para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagdo dos servigos

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Rua Luiz Previeiro, 91 (terreno lateral) - Jardim Sao
Domingos — Sao Jodo da Boa Vista — SP 8:00 as 18:00 2% a 6° feira Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388

O periodo de execugao dos servigos objeto da presente licitagdo devera ocorrer em horario comercial, todavia a administragdo do 6rgédo contratante podera permitir o
estabelecimento de outros horarios de trabalho em dias Uteis, sdbados, domingos e feriados, devendo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagdo
dos servigos.

Outros:

4.2 Definigao de etapas da execugao, com logistica de implantagdo, cronograma, no que couber

O prazo maximo de execugao sera de 140 (cento e quarenta) dias consecutivos contados a partir da emissé@o da ordem de servigo, considerando os prazos maximos das etapas abaixo:

ETAPA PRAZO
Projeto 20 dias
Fornecimento dos equipamentos, materiais e solicitagdo de acesso 50 dias
Instalagdo 50 dias
Comissionamento 10 dias
Inicio de produgéo e compensagéo 10 dias

Cada uma das etapas inclui as respectivas aprovagdes pertinentes junto a concessionaria de energia elétrica em conformidade com as Resolugées da ANEEL 482/2012, 414/2010, e o
Procedimento de Distribuicdo — PRODIST.

4.3 Indicagéo dos instrumentos formais de sc ¢éo de forr > e/ou prestagao de servigos

Oficio formal de inicio emitido pela Coordenadoria de Projetos e Obras

4.4 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugéo do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo

Forma

Periodicidade

Emissor

]

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descrigdo

Reunido Presencial

Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras

Reunido Videoconferénicia

Quando necessario

Telefone

Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras

]
g
d
a

Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Objeto/ltem

Critério (somente é
possivel
selecionar um

item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

todos

todos

Contratagao de
Servigos

a) Obedecer as normas técnicas, de satde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranga
que se fizerem necessarios para a execugao de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisdo entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscri¢édo no cadastro de empregadores explorando icbes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n°® 04/2016; e b) n&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

* Nos artigos 1°, 3° (inciso IV), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

o Nos artigo 149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro;

o No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

o Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;

o No Capitulo IV do Titulo Il (Da Protegéo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);

o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a Profissionalizag&o e a Prote¢éo no Trabalho;

o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibi¢do das piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminag&o.

todos

todos

Gestao de Residuos
em Obras

A Contratada devera responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo,
obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002.

Ha especificagdo de ROHs?

N&o se aplica




Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de sustentabili ambiental i no Guia de Cor Ges Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edi¢édo do CSJT:

Guia de Contratacées Sustentaveis 3° edicdo

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1. Observar e cumprir a Legislagdo e Regulamentos direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste contrato.

2. Fornecer, para aprovagao da Contratante, antes de iniciar o servigo, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessarios, e os catalogos dos materiais construtivos e equipamentos
especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selegéo, quando for o caso.

3. Entregar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, as Anotages de Responsabilidade Técnica (ART) no caso do CREA ou de acordo com cada Conselho de
Profissionais, da elaboragéo dos projetos executivos e da execugao do servigo, de todos os profissionais envolvidos.

4. Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido.

5. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis.

6. Deverdo ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e cddigos aplicaveis ao escopo do empreendimento, sendo que as especificagdes da ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas), Normas e Regulamentos Internos do TRT15, normas da concessionaria local e da agéncia reguladora (ANEEL) serdo consideradas como elementos base
para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

7. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigdes, indicagdes, especificagdes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como
referéncia técnica, bem como condigdes de instalagéo de equipamentos que compdem os sistemas.

8. Todas as instalagbes deverao ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo as especificagdes.

9. A CONTRATADA se responsabilizara, mesmo ap6s a concluséo dos servigos, a refazer ou corrigir, as suas expensas, os servigos que tenham sido comprovadamente executados com
imperfei¢des técnicas.

10. A atuagdo da FISCALIZAGAO nao exime a CONTRATADA das suas responsabilidades.

11. A presenga da FISCALIZAGAO durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, néo implicara solidariedade ou co-
responsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugéo dos servigos na forma da legislagdo em vigor.

12. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos e/ou prejuizos causados por seus funcionarios aos equipamentos, instalagdes gerais e patriménio do TRT15, inclusive danos
materiais e pessoais causados a terceiros.

13. ACONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis.

14. A CONTRATADA podera executar os servigos inclusive em fins de semana, feriados ou fora do horario de funcionamento do setor, sempre que o CONTRATANTE entender que as
atividades ndo podem ser interrompidas no periodo normal da jornada de trabalho, sem custos adicionais para a CONTRATANTE como adicional noturno, horas extras, etc.

15. A CONTRATADA responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos e objeto do contrato;

16. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelo zelo, manutengao e a guarda dos equipamentos e materiais de sua propriedade que se mantiverem dentro do TRT15;

17. Os operarios serdo especializados e deverdo usar uniformes, identificagdes e equipamentos de protegao individual previsto pelas normas de medicina sobre higiene e seguranga do
trabalho, cujo ndo atendimento, poderé resultar na paralisagdo dos servigos pela FISCALIZAGAO;

18. A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

19. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio;

20. Cabera 8 CONTRATADA comunicar & FISCALIZAGAO e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugéo dos servigos, inclusive principios de incéndio;

21. Cabera 8 CONTRATADA garantir que os materiais e equipamentos entregues para aplicagdo no servico de montagem e instalagdo do SFCR nao sejam deixados em areas vulneraveis a
sofrerem extravios ou danos de qualquer natureza. Caso contrario, ficara sob sua responsabilidade a reposi¢cdo dos mesmos.

22. ACONTRATADA deve atender as normas e portarias sobre seguranga e satide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condigéo de Unica responsavel por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos objeto do contrato;

23. Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

24. Executar, com observagéo dos prazos e exigéncias, as obrigagdes constantes do objeto deste Termo de Referéncia;

25. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execugao dos servigos objetos deste Termo de Referéncia;

26. Disponibilizar, no prazo de 3 (trés) dias corridos contado a partir do dia seguinte ao dia da publicagdo do extrato do instrumento contratual no diario oficial, os contatos de telefone, fax, e-
mail ou outro meio habil para comunicagdo com o TRT15, bem como manter os dados atualizados durante toda a fase de execugéo da contratagéo;

27. Acatar as recomendagdes efetuadas pelo fiscal do contrato;

28. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do objeto do Termo de Referéncia;

29. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de seguranga e disciplina, durante o periodo de permanéncia nas dependéncias do TRT15, exigindo-se o uso de
uniforme da empresa e cracha de identificagao, ndo sendo permitido o acesso dos funcionarios que estejam utilizando trajes sumarios (shorts, camisetas regatas, sem camisa ou usando
chinelos de dedo);

30. Comunicar ao TRT15, por escrito, quando verificar condi¢des inadequadas de execugao do objeto ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a sua execugéo e prestar os
esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais;

31. Manter o carater confidencial dos dados e informagées obtidos de qualquer forma ou prestadas pelo TRT15, ndo os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, bem
como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente a licitante contratada, durante e apés a vigéncia do contrato;

32. Fornecer aos seus funcionarios EPIs adequados a execugéo dos servigos e responsabilizar-se por seu uso obrigatério, durante todo periodo de execugdo dos servigos, bem como as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a execugao de todos os servigos previstos neste Termo;

33. Nao transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida a subcontratagdo dos servigos que estdo neste Termo;

34. Manter, durante a execugao do contrato as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagéo;

35. Verificadas irregularidades nas condigdes que ensejaram sua habilitagéo, a contratada tera o prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da notificagéo da fiscalizagdo, para regularizar a
situagdo, sob pena de aplicagédo das penalidades cabiveis, sem prejuizo da rescisdo do contrato a critério da Administragao;

36. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;

37. Ainadimpléncia da contratada com referéncia aos encargos suportados néo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem podera onerar o objeto do contrato;
38. Toda comunicagdo da CONTRATADA para o CONTRATANTE, no caso a fiscalizagdo do TRT15, sera através do preposto da CONTRATADA, que devera ser o responsavel técnico pela
execucao dos servigos. O preposto devera ficar a disposigédo da fiscalizagdo do TRT15 para esclarecimentos e recebimento das comunicagdes referentes a Contratada em tempo integral no
horario comercial, segunda a sexta feira, de 8has 18h, descontado o horario de almogo dentro desta faixa.

Fone para contato: (19) 3231.9500, ramais 2204/2244 - Coordenadoria de Projetos e Obras

39. Todos os materiais envolvidos na instalagao possuirao certificado fornecido pelo INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados pela
Fiscalizagéo.

40. As interferéncias nao previstas ou ndo projetadas deverao ser executadas usando-se o critério pratico e evitando desperdicios, com o menor tempo de instalagdo e ativa consulta a
FISCALIZAGAO do CONTRATANTE.

41. Devera ser considerada toda recomposi¢do das paredes, forro e piso que sofrerem intervengéo durante os trabalhos de instalagéo. A recomposicdo devera ser executada conforme
padrao existente, ou conforme definicdes da CONTRATANTE.

42. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do CONTRATANTE para a realizagdo dos servigos.

43. No caso da utilizagao de equipamentos de alto consumo de energia, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZAGAO para proceder com a instalagédo do equipamento na rede
existente.

44. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar da infraestrutura de agua existente do CONTRATANTE, contudo, devera zelar para que a
utilizagéo desses insumos nao perturbem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes existentes.

45. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagdo destes na execugdo
dos servigos.

46. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagdes e equipamentos necessarios
a plena execucao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitagéo e recebimento deles.

47. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela CONTRATADA, sem excegao, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente ap6s a conclusdo dos servigos. Entretanto, a remogéo ocorrera somente ap6s prévio conhecimento e autorizagdo da FISCALIZACAO.

48. A carga e o transporte horizontal e vertical de materiais diversos deverao ser feitos de forma a ndo danificar as instalagdes existentes e em horario a ser determinado pela
FISCALIZAGAO.

49. A CONTRATADA devera manter no local de realizagao dos servigos, relagdo com o nome e fungéo de todos os funcionarios da mesma.

50. Prestar, apos o recebimento provisério do SFCR e até seu recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a solugéo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como
as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

51. A auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico no Termo de Referéncia ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para
os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as normas vigentes.

52. Arcar com as reclamagdes levadas ao seu conhecimento por parte da FISCALIZAGAO, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para a corregao, evitando repeticao de
fatos.

53. Relatar toda e qualquer irregularidade observada em fungdo da prestagdo dos servigos.

54. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria,
uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE.

55. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo praticada por seus empregados, quando da realizagdo dos servigos.




56. Comunicar ao fiscal designado pelo CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessarios, para deliberagdo e
eventuais mudangas dos detalhes por parte do 6rgdo adquirente, durante o planejamento do evento.
57. Zelar pela perfeita execugéo dos servigos, sanando as eventuais falhas, imediatamente apés sua verificagao.
58. Responder integralmente pela produtividade de sua equipe, arcando com eventuais custos adicionais oriundos de redugédo dessa produtividade, ainda que em fungdo de condi¢des
atmosféricas adversas.
59. A CONTRATADA sera representada no local de execugéo dos servigos pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos realizados.
60. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da execugao dos servicos desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugao de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada aos servigos.
61. A CONTRATADA cuidara para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbagéo possivel aos servicos da CONTRATANTE, as vias de acesso, e a todo e qualquer
bem, publico ou privado, adjacente ao local de execugdo dos servigos.
62. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:
Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados.
63. Facilitar a inspegéo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZAGAO, facultando-a o acesso aos escritérios, depdsitos ou quaisquer outras dependéncias que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.
64. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual substituicdo de materiais especificados.
65. Fornecer materiais em quantidades que nao permitam a interrupgéo dos servigos.
66. Fornecer também todos os dispositivos e acessérios, materiais ou ferramentas, eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados, mas imprescindiveis a completa e
perfeita realizagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.
67. Os materiais a serem empregados nos servigos serdo todos novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradagdo de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, INMETRO e demais referéncias aplicaveis
especificadas nos itens 6.2 e 7, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como néo se admitira a adaptagéo de pegas, seja por
corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substitui¢do a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas. Todos os materiais a serem empregados na execugéo dos servigos em
referéncia seréo fornecidos pela CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugéo e limpeza dos ambientes onde os servigos foram executados ou
que foram direta ou indiretamente influenciado por eles.
68. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificagdes e projetos, deveréo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de
acordo com as normas vigentes.
69. A Fiscalizagado examinara todos os materiais recebidos no local de realizagéo dos servigos antes de sua utilizagéo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenga do responsavel pela execugdo dos servigos, serdo retiradas amostras para a realizagdo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a
custa da CONTRATADA.
70. Quando houver motivos ponderéveis para a substituigdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito & FISCALIZAGAO, a proposta
de substituigdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, sendo que sua aprovagao s6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica ou superior do produto proposto em substituigdo ao especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratdrio tecnoldgico idéneo, a critério do CONTRATANTE.
71. Durante a prestagao dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatdrio o uso de mascaras entre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagdo da COVID-19,
conforme determinagéo do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugdo CNJ n° 322/2020.
72. No prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos ap6s assinatura do contrato, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando se dara
o inicio da contagem do prazo de execugéo dos servigos;

6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

Os prazos de garantia deverdo atender a tabela abaixo e comprovadas por meio da entrega dos termos de garantias originais dos fabricantes e quaisquer outros documentos comprobatérios
para a comprovagéo destas garantias. Os prazos serdo, contados da data de emissao do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalagédo, sem prejuizo dos prazos preconizados nos
Cadigos Civil e de Defesa do Consumidor.

SERVICOS / EQUIPAMENTOS PRAZO DE GARANTIA
Instalagéo e servigos de engenharia 5 anos
Inversores de frequéncia 5 anos
Painel fotovoltaico 10 anos para o produto
25 anos de geragao de energia
Cabos expostos ao tempo 5 anos
Demais componentes eletroeletronicos 3 anos

Os prazos de garantia serdo contados a partir da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.
Os prazos de atendimento da Garantia seréo os seguintes:
1. Prazo para inicio do atendimento no local da instalagéo: 2 dias Uteis.
2. Prazos para concluséo do atendimento:
a) Caso a solugéo do problema implique na substituicdo de médulos fotovoltaicos, o prazo sera de 10 dias Uteis;
b) Caso a solugéo do problema implique no conserto ou substituicdo de inversores, o prazo sera de 20 dias Uteis;
c¢) Caso a solugédo do problema implique na substituicdo de cabos expostos ao tempo, o prazo sera de 5 dias Uteis;
d) Caso a solugéo do problema implique na substituicdo em algum dos demais componentes eletronicos do sistema, o prazo sera de 5 dias uUteis;
e) Caso a solugdo do problema esteja relacionada com a instalagéo do sistema e servicos de engenharia, o prazo sera de 3 dias Uteis.
Devera ser fornecido pela CONTRATADA um numero telefénico e um enderego eletrénico para abertura de chamados;
Apos a abertura do chamado, devera ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE contendo o nimero do protocolo, o resumo da descrigdo, data e hora da abertura do chamado;
A CONTRATADA, apds a realizagao dos servigos de manutengéo e suporte técnico, devera apresentar um Relatdrio contendo: a identificagdo do chamado com nimero de protocolo tnico
para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da conclusdo do chamado, Status do atendimento, identificagao do erro/defeito, técnico responsavel, e outras informagdes pertinentes.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), éncias, discriminar respor il ) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

5%

Justificativa Servigo extremamente técnico, de complexidade e alto valor

6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pela Coordenadoria de Projetos e Obras e pela Coordenadoria de Contratos.

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)




Além das obrigacoes oriundas da observancia da legislagdo em vigor, notadamente a Lei 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei 8.666/1993, bem como outras porventura a serem
previstas no instrumento convocatério, serdo obrigagées da Contratante:
1. Proporcionar todas as facilidades necessérias a boa execugédo do contrato, inclusive destinar, se for o caso, local para que o representante da CONTRATADA possa executar o

controle dos servigos, de seu p | e armazer e controle dos materiais e equipamentos fornecidos para serem aplicados no servigo.
2. Expedir autorizacao de servn;os com antecedéncia minima de 03 (trés) dias Uteis da data de inicio da execu¢do dos mesmos;
3. Promover o acomg 1to e fiscalizagdo dos servigos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, comunicando a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada

com a execugao do Contrato;

4. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigos prestados;

6. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrancga pelos servigos prestados em até dez dias uteis. Caso haja i mcorregao nos documentos

recebidos, 0s mesmos serado devolvidos a Contratada para as devidas corregoes. A nova contagem dos prazos para analise, ateste e pag ito caraq do da

reapr tacao dos dc tos devidamente corrigidos.

7. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execugao dos serwgos

8. Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato, por meio de servidores que formem equipe de fi: ¢ao especialmente designada, nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666
11993.

9. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigagées assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correcao, ressalvados os casos fortuitos ou de forga
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

10. Arquivar, dentre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, orcamento, termos de recebimento, contratos, livro de registros da realizagao dos servigos e
relatorios de inspegdes técnicas, revisdes do projeto “as built” apés o recebimento dos servigos.

11. Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais. Exigir o afastamento e/ou
substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA que produza complicagées para a supervisao e fiscalizagao ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o
exercicio das atribuicées que lhe forem designadas.

12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referéncia. Proceder as vistorias nos locais onde os servigos estdo sendo realizados, por meio de Fiscal do
Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularizagado das falhas eventualmente detectadas.

13. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

8. VALOR

8.1 Forma de apresentacao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

A proposta, que compreende a descri¢do do servigo ofertado pelo licitante e valor global, devera ser compativel com as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia.

Todos os equipamentos, materiais e servigos necessarios a execugdo do objeto especificado neste Termo de Referéncia deverao estar contemplados no prego ofertado. Da mesma forma,
deverdo estar incluidas também todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

Na proposta devera constar a razdo social, o CNPJ, o nimero do edital, enderego completo da empresa, o niumero do telefone, e-mail, bem como o nimero de conta corrente, o nome do
banco e agéncia onde deseja receber seus créditos.

9. EQUIPE DE GESTAO

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

José Henrique Lopes
Fiscal Técnico do Contrato:

André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)

Fiscal Administrativo

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual
Finalidade Evitar atrasos que comprometam a entrada em operagéo do sistema
Meta a cumprir 30 dias apds o inicio dos servigos
Instrumento de Medigao Prazo contratado
Forma de Acompanhamento Pelo gestor
Periodicidade A cada final de etapa a cumprir
Mecanismo de calculo nao se aplica
Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total deste
contrato:

a) até o 10° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);

b) a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,1% (um décimo por cento).

2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento), calculado sobre o

Sangdes valor total deste contrato, por evento.
Indicador 2 Qualidade na execugéo dos servigos e dos equip 1itos/materiais postos em obra
Finalidade garantiar a qualidade final do servigo
Meta a cumprir execucdo de acordo com os projetos e/ou memoriais descritivos, utilizando equipamentos/materiais de primeira linha
Instrumento de Medigao Projetos
Forma de Acompanhamento Pelo gestor
Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos
Mecanismo de calculo nao se aplica
Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica
Sangoes materiais/equipamentos diferentes dos especificados ndo seréo aceitos pelo Tribunal
Indicador 3
Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

11. FATURAMENTO




Flavio Roberto Opusculo Cabral
Gestor do Contrato:

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

1. Concluida a instalagéo do sistema solar fotovoltaico (contemplando comissionamento e entrada em operagao), ela sera recebida provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de recebimento da comunicagao escrita da contratada.

2. Afiscalizagdo podera recusar o recebimento provisério dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagdes.

3. No caso de inconformidades que ndo impegam o recebimento provisério, estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deveréo estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

4. O prazo para execugao das inconformidades apontadas pela Fiscalizagao sera definido pelo Fiscal, apés andlise da complexidade dos servigos, e sera informado no Termo de
Recebimento Provisério, ndo podendo ultrapassar 30 dias.

5. Apds o recebimento provisério dos servigos e até seu recebimento definitivo, a contratada devera fornecer toda isténcia técnica necessaria a solugéo das imperfeigdes detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

6. O recebimento definitivo sera efetuado por comissao designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria, que sera de
pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de energia elétrica pela concessionaria, contados a partir do inicio do primeiro ciclo apés o recebimento provisério, a fim de
comprovar a adequagado do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

7. A CONTRATADA devera apresentar para fins de recebimento definitivo os seguintes documentos:

a) Projeto as built elaborado pelo responsavel por sua execugéo.

b) Certiddo de baixa da ART de execugao.

c) Laudo com analise de desempenho do sistema.

8. No recebimento e aceitagdo do objeto desta Licitagdo, serdo consideradas, no que couber, as disposi¢des contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civis e penais da licitante.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14. PRAZO DE VIGENCIA

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado) - prazo de vigéncia de 7 meses

Outro

14.1 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgéao contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagao excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

14.2 Acgoes de transicao contratual e de encerramento contratual

Providéncias quanto a retirada e reinstalagéo de infraestrutura/equipamentos necessarios

E necessario sobreposigao contratual?

néo se aplica

14.2.1. Entrega de versées finais dos produtos alvos da contratacao e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugdo e a
manutengao da contratagao

ndo se aplica

14.2.2. Devolugao de recursos materiais

ndo se aplica

15. SANGOES

1. O atraso injustificado na execugao dos servigos contratados, implicara as seguintes multas 8 CONTRATADA, calculadas sobre o valor total deste contrato:

- até o 10° dia de atraso: multa tnica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,1% (cinco centésimos por cento)

O atraso na entrega final por periodo superior a 60 (sessenta) dias podera caracterizar a inexecugéo parcial do objeto.

2. Na hipétese de inexecugao parcial do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total dos servigos/itens nao
executados.

3. Na hipdtese de inexecugao total do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do contrato.

4. No caso de inexecugao das demais obrigacdes da CONTRATADA, néo abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada sobre
o valor total deste contrato, por evento, ou adverténcia no caso de ainda nao ter sido firmado o contrato.

5. Quando constatados vicios na execugéo de servigos ja pagos, a contratada devera providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalizagdo, sob pena de ressarcimento do
valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre tal valor.

6. As multas terdo como limite maximo o valor de 10% do total do contrato;

7. Os descumprimentos de prazos de que trata esta clausula serédo contados a partir do primeiro dia Util posterior & data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.

8. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagédo das justificativas a critério do
TRT;

9. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos a CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

16. DISPOSIGOES GERAIS




1. DADOS ATUAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

UC : 18396658

Demanda contratada: Nao se aplica

Titular : Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regiao - Forum Trabalhista de Sdo Joao da Boa Vista
CNPJ : 03.773.524/0001-03

Enderecgo : Rua Luiz Previeiro, 91 — Jardim Sao Domingos — Sao Joao da Boa Vista - SP
Coordenadas geograficas : 21,97 Sul / 46,78 Oeste

Orientagao Predominante do terreno : Norte / Noroeste

Tenséao de conexao : 127/220V - Trifasico

Poténcia Instalada : 50kW

2. MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO DO SERVIGO

Os pagamentos serao efetuados conforme a conclusédo das etapas do cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, ndo sendo concedidos adiantamentos nem
desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da Administragdo e de acordo com a sua conveniéncia, poderdo ser medidos servigos para emissao das respectivas
notas fiscais, em periodo inferior aos previstos na tabela abaixo:

Etapa Percentual concluido
Projeto 10%
Fornecimento dos equipamentos, materiais e solicitagdo de acesso 55%
Instalagao 15%
Comissionamento 10%

Inicio de produgao e compensagao 10%

3. A contratada nao podera sub-empreitar os servigos no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela fiscalizagao.

Para tais servigos que porventura venham a ser subcontratados fica mantida a inteira responsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente subempreiteiros
especializados e devidamente legalizados

As disposicoes de todos os elementos do servigo serdo as indicadas nos anexos deste Termo de Referéncia, salvo alteragoes que venham a ser r arias, para satisf: as
exigéncias dos poderes publicos, mediante prévia e expressa determinacdo da Fiscalizagado deste Tribunal.

Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra deverado ser novos e de qualidade compativel com o respectivo servigo, devendo satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus Anexos.

Sempre que ocorrer situagdo de desacordo com o escopo contratado a fiscalizagédo solicitara pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por escrito e promover a
corregao da situagdo motivadora da desconformidade.

Qualquer modificagéo que altere projeto ou discriminagao técnica durante a execugao do contrato somente serdo admitidas com autorizagéo prévia e por escrito da fiscalizagéo,
sob pena de aplicagao da sangao por descumprimento contratual. Nesta hipétese, a contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demoligao ou desfazimento
dos servigos executados sem autorizagao.

Os servigos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados r arios pela fi
mediante Termo Aditivo ao Contrato.

¢do, bem como as redugdes ou modificagées no objeto, serdo formalizados
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