Alteragoes realizadas no documento

Item alterado Cor Observagoes Data Responsavel pela alteragao

Excluséo do texto "Memorial Descritivo (Anexo ll)e

Planilha (Anexo lll). incluin material e ma
1.2 obra” no item 1. 27/05 Douglas Jefferson Gusso

Alteracéo do texto do item e inclusdo da planilha
14.10 vermelho orcamentaria 27/05 Douglas Jefferson Gusso

Excluséo dos itens 1.2, 4. 5.6 e 7 e alteracdo da
15 numeragédo 27/05 Douglas Jefferson Gusso

Alteracao do valor estimado para o valor pesquisado. De
5 R$ 106.822, ra R$ 103.214.1 18/07 Douglas Jefferson Gusso

1.2 vermelho altera a palavra "itens" por "servigcos" 22/08 Flavio Cabral

altera a frase "na data prevista para a entrega da
10 vermelho proposta"” por "na data da licitagdo" 22/08 Flavio Cabral

10 exclui texto na parte operacional 22/08 Flavio Cabral

14.10 transforma 2 itens em apenas um global 22/08 Flavio Cabral

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - SERVICOS

Atencéo: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Data: 16/02/22
Nimero do PROAD aberto 1982/2022
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: Flavio Roberto O. Cabral
- Integrante Técnico: Douglas Jefferson Gusso
- Integrante Administrativo: |Titu|ar: |Christiano Carneiro Ferreira |Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certidéo irregular

Contratagéo urgente? —
Houve rescisao do contrato

Oo0oo

Outra justificativa:
Contratagédo néo é urgente
|Data para inicio dos servigos: |Data estabelecida pelo oficio de inicio pela Coordenadoria de Projetos e Obras
Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os h . | mbr v.brlcnbs-w

integrantes administrativos irdo auxiliar)
220088 Sistema Combate Incéndio

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagdo empresa especializada para a execugdo de alteragdes na rede de sprinklers e detetores de fumaga, conforme projeto.

1.2 Descricdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execucgao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagio entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados), quantitativo ou

metragem a ser atendida com a prestacao dos servicos com detalhamento dos equipamentos (por plo: limg de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de profissional responsavel.

1. Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para execugao servigos de adaptagdo em sistema existente de prevengéo e combate a incéndio no
Edificio Sede Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, seguindo o projeto (Anexo I).

O OBJETO CONTRATADO COMPRREENDERA OS SEGUINTES SERVIGOS:

I-ADAPTAGAO DO SISTEMA DE DETECGAO DE INCENDIO

Sistema de detecgao de incéndio

Tendo em vista que a central de alarme de incéndio do prédio é da marca EZALPHA, modelo TRIDENT-ML, os detectores de incéndio a instalar, deverédo ser da marca EZALPHA,
compativeis com o modelo da central de alarme de incéndio, pois possuem um numero de série que impossibilitam detectores de outras marcas e modelos.

Materiais
Deveréo ser instalados detectores de incéndio no prédio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de detec¢édo de incéndio, apresentado em DWG. e impresso,

Cabeamento
O cabo devera atender a NBR 17.240, sistema de detecgdo e alarme de incéndio.
Deveréo ser instalados cabos blindados de 1,5" compativeis com os detectores de incéndio e a central de alarme EZALPHA modelo TRIDENT-ML.

Infraestrutura de instalagéo
Serao utilizados eletrodutos condulete flexiveis estanhado do tipo sealtubo de 1/2”, sendo identificadas com uma fita isolante na cor vermelha a cada 1 metro, de modo a atender a NBR
17.240

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, conduletes, unidutes retos e conicos, bem como remogao e instalagéo parcial do forro existente, conforme
discriminado na planilha orgamentaria.

FLAVIO
ROBERTO
OPUSCUL
O CABRAL



IIINSTALAGOES HIDRAULICAS DOS CHUVEIROS AUTOMATICOS

Caracteristicas do sistema

O sistema de chuveiros automaticos é existente, sendo que caixas d’agua, barrilete, bomba jockey e principal, seccionadoras, tubulagdes gerais, subgerais, principais e registro de recalque
foram mantidos, obedecendo as caracteristicas do sistema.

Sera necessario apenas adaptar suas areas de abrangéncia de alguns bicos devido a atualizagéo de layout.

Os bicos de “sprinklers” a serem instalados e removidos estdo apontados no projeto de adaptagéo de sistema de chuveiros automaticos em anexo.

Deveréo ser instalados bicos de sprinklers no edificio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de chuveiros automaticos, apresentado em DWG. e impresso.

Serao utilizadas tubulagdes de 25mm, 32mm, 40mm e 50mm de didmetro, de ago carbono preto com costura DIN 2440 conforme NBR 5580.

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, abragadeiras, tirantes, pinos de ago e conexdes, bem como remocao e instalagdo parcial do forro
existente, conforme discriminado na planilha orgamentaria.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugéo do servigo.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Segunda a sexta - esporadicamente aos |Coordenadoria de Projetos e Obras - Leandro A. de Moura F.: (019)
Rua Barao de Jaguara, 901 8:00 as 18:00 sabados 3231-9500 r. 2234 - email: cpo.secadm@trt15.jus.br
Outros: email: cpo.secadm@trt15.jus.br

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparagao entre solugdes/contratagoes identificadas:

Nao ha outras solugdes

Como ja existe sistema de sprinklers e dectores de fumaga instalados no edificio sede, o mais indicado é fazer a alteragdo conforme
indicado no projeto, pois ndo ha necessidade de reinstalagéo de novo sistema.

Vantagens:

Maior rapidez na execugao dos servigos;

Menor interferéncia nos ambientes;

Menor gasto na contratagao;

Justificativa

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugdes identificadas:

Solugao Solugao 1 Solugao 2 Solugéo 3
Descrigao Atualizagéo do sistema existente

Vantagens Maior rapidez na execugdo, menor interferéncia

Desvantagens nao ha

Atende (Sim/Nao) |Sim

2.2 Escolha e justificativa da contratagdo (necessidade/motivagao da contratagao)

Solugéo escolhida |Solugéo 1

Como ja existe sistema de sprinklers e dectores de fumaga instalados no edificio sede, o mais indicado é fazer a alteragdo conforme indicado no projeto, pois ndo ha
necessidade de reinstalagédo de novo sistema.

Vantagens:

Maior rapidez na execugéo dos servigos;

Menor interferéncia nos ambientes;

Menor gasto na contratagéo;

Justificativa

Valor estimado

Outros nao se aplica

2.2.1 Alinhamento Estratégico |httg:/lgortal.trﬂ5.'us.brlg|ano-2021-2026 Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagoes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequacéo das instalagdes fisicas

D Preservagao das instalagdes

Manutengao da seguranga dos usuarios

D Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
D Outro beneficio:

2.2.3 Relagéo entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
néo se aplica

2.2.4 Necessidade de adequagio do ambiente do Tribunal para viabilizar execugéo do servigo

Nao ha adequagao a ser feita

Alteragéo de layout

Instalagéo elétrica

Instalagao légica

Instalagdo de diviséria

Oooo0o0os

Outra adequagéo:

2.2.5. Ha algum imp biental na contratagao deste servico

Nao




3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgdes abaixo para analise quanto a existéncia ou ndo de contrato:
Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
D Obrigagao futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.

TEM CONTRATO, preencha os itens abaixo:

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado

ndo se aplica

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgédo contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagéo de nova contratagdo
D Em caso de servigo continuo, andlise quanto & viabilidade de realizagéo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogacéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Acoes de transigado contratual e de encerramento contratual

Conciliagao do final da vigéncia de contratos com mesmo objeto

E necessario sobreposigao contratual?

Nao se aplica

3.4.1. Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratagio e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugédo e a
manutenc¢ao da contratagao

Nao se aplica
3.4.2. Devolugio de recursos materiais
Nao se aplica
4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO
4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstragio da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
D Grupos com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que nao afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: | Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nio: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado

Justificativa:

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicacgao e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletronico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor prego

4.4.2 Forma de adjudicagdo (com a indicacgao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por item. Critério de sele¢do em que a proposta mais vantajosa para a Administragado Publica é a de menor prego

4.4.3. Especificacdo da legislagdo a ser utilizada nesta contratagao, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragao nos autos do PROAD n° 603/2021, serao utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida
devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagéo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paréagrafo unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera regido pelas regras nelas previstas durante toda a
sua vigéncia.

4.5 Classificagao orgamentaria com indicagao da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestao da Contratagdo com indicagao dos integrantes

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato:

Douglas Jefferson Gusso
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): 9

Leandro Amado de Mourra
Fiscal Técnico do Contrato:

. . ) André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

R$ 103.514,15(cento e tres mil,quinhentos e quatorze rais e quinze centavos)

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)




E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

Justificativa: Caso seja registro de pregos ¢ necessario fundamentar a opgéo e
apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das quantidades bem como
apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo.

6.1 Fundamentacao para a opgao por SRP:

N&o se aplica

6.2 Historico de consumo:

Nao se aplica

6.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

6.5 Estimativa de periodicidade de isica

q ¢

Nao se aplica

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

N&o se aplica

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

N3o se aplica

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

N&o

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem Critério Descrigao (NOVO GUIA - é necessario copiar e colar aqui)
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugéo de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisao entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empregadores explorando es em icoes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n°® 04/2016; e b) nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

2 - Contratagao de

todos todos servicos @ Nos artigos 1°, 3° (inciso IV), 7° (inciso XXXIII) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
< * Nos artigo 149, 203 e 207 do Caédigo Penal Brasileiro;
o No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);
e Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;
@ No Capitulo IV do Titulo Il (Da Proteg&do do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);
o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizacdo e a Protegdo no Trabalho;
o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibi¢éo das piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminag&o.
todos todos 3.3 - Gestdo de A Contratada devera responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao,
residuos em obras obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002.
Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica
Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:
Atentar para critérios de sustentabili ambiental idos no Guia de Cor des Sustentaveis da Justica do Trabalho — 3% edigdo do CSJT:

Guia de Contratacées Sustentaveis 3° edicdo

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado |Anexo | - PROAD 1982/2022

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Facultativa

A visita técnica para a formulagdo das propostas é opcional, entretanto sera obrigatéria para o vencedor do certame, por ser
imprescindivel para conhecimento das condi¢des técnicas reais e atualizadas do local para que ndo haja nenhum problema de ordem
técnica na execugao do servigo. Caso o licitante optar pela ndo execugéo da vistoria, 0 mesmo ndo podera alegar desconhecimento de
peculiaridades eventualmente existentes pela nao realizagao da vistoria ou por omissdes no momento da sua realizagdo, ndo podendo
alterar o valor da sua proposta por qualquer motivo que a falta da vistoria possa ter proporcionado.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagao (Acérdao
234/2015-Plenario)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):




Coordenadoria de Projetos e Obras: telefone (19) 3231-9500 r.2234 ou 2244 - Contato: Leandro A. de Moura.Ou pelo email: cpo.secadm@trt15.jus.br

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragdo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
0s bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

Apresentagao de um ou mais Atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado satisfatoriamente,
servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, compativel(eis) caracteristicas, quantidades e
prazos, devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s) seguinte(s) parcela(s):

« Execugédo de servigos de instalagéo de sprinklers e detectores de fumaca

Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, em consonancia com a IN n°

Operacional: 05/2017.
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou CAU,
profissional: ou outro Conselho de Profissionais com atribui¢éo para o objeto em questao, em plena validade.

Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, ou outro conselho de profissionais,
desde que possua atribuicdo para a execugédo do objeto, em nome do(s) responsavel(veis) técnico (s) e ou
membros da equipe técnica que participardo da obra que demonstre Anotagédo de Responsabilidade Técnica - ART,
no caso do CREA ou documento similar de acordo com outro conselho de profissionais, relativo a execugéo de
servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Comprovagao de que os responsaveis ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao quadro
permanente da licitante na data da licitagdo. A comprovagéo sera feita, conforme requisitos abaixo:

1) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

2) Sdcio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em 6rgdo competente;

3) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de elei¢do
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andénima;

4) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestagdo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagao ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA, ou em outro Conselho, em seccional distinta do local da obra,
& exigido o visto no respectivo conselho do Estado de Sdo Paulo no momento da primeira reunido, agendada pela
CPO no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apos assinatura do contrato.

Profissional - documentos que comprovam a Na ocasido da contratagdo e da execugdo dos servigos, os responsaveis técnicos s6 poderédo ser substituidos,
experiéncia do profissional registrado perante o desde que aprovados pelo TRT, por profissionais de e igual ou superior capacidade técnica, devidamente
respectivo Conselho Profissional como responsavel |comprovado nos termos deste Projeto Basico.

técnico da empresa, como CAT (Certidao de
Acervo Técnico).

Ha necessidade de comprovacgao de

D profissional especifico? No caso de haver normativo do
respectivo Conselho especifico para a execugao do servigo.
Como meédico do trabalho para laudo de insalubridade.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagao
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU,
ANTT etc - EXCETO disposicao do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

12. GARANTIA

12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:

A empresa contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos. A contratada respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparagéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou nao), éncias, discriminar respor il ) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%

Justificativa Para cumprimento das obrigagbes contratuais

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagdes a serem explicitadas devem ser em relacdo ao objeto da contratagcdo, como, por exemplo:

- Para execugao dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deverao estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executaréo os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatorio especificando servigos prestados com identificagéo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagao da contratante.

Especificagdes:

13.1. ObrigagGes da Contratante (TRT)

Para a perfeita execugédo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagéo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

13.2. Obrigagdes da Contratada




1) Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagdo da contratagéo;

2) A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;

3) A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

- normas da ABNT;- normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

4) Apresentar relagéo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;

5) indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos quanto a
qualidade, prazos e alteragdes, informando nome, endereco e telefones de contato;

6) Devera ser recolhida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que sera o
Responsavel Técnico da obra;

7) Os servigos deverao ser executados por pessoal técnico qualificado;

8) Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverao usar cracha de identificagdo pessoal;

9) Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/SP referente a execugéo total da obra e
encaminhar o documento comprobatério & Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT;

10) A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.;
11) Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.;

12) Obedecer a todas as recomendagdes, com relagéo a seguranga do trabalho;

13) Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugéo dos servigos;

14) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros;

15) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;

16) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

17) Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;

18) Informar a fiscalizagdo a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugdo dos servigos;

19) Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

20) Informar antecipadamente o recebimento ou retirada de materiais que dependam da utilizagéo do elevador de carga;

21) Manter quadro de pessoal suficiente para a execugdo dos servigos conforme previsdo contratual, sem interrupgéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servigo e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugdo dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execugéo dos servigos
dentro do prazo previsto;

22) apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e materiais cotados a serem utilizados;

23) entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagdo do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

24) manter, durante toda execugdo do presente Contrato, todas as condi¢des de habilitagédo e qualificagéo técnicas exigidas na licitagéo;

25) antes do inicio dos servicos a CONTRATADA devera efetuar uma reunido com a Coordenadoria de Projetos e Obras, podendo a mesma ser virtual. Esta reunido devera ocorrer no
maximo até 5 (cinco dias) apds a assinatura do contrato;

27) efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos e sem serventia;

28) Durante a prestagdo dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatdrio o uso de mascaras dentre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagado da COVID-19. A
contratada devera observar e atender as disposi¢des editadas por este Tribunal, e também a resolugdo CNJ n°® 322, além de outras editadas posteriormente, que dispdem sobre o uso de
equipamentos de protegéo contra a disseminag&o do COVID-19, para trabalhos nas dependéncias sob responsabilidade deste TRT 15°Regiéo;

29) "PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVICOS - CADASTRO OBRIGATORIO

O Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT), por meio da resolugdo n°® 245/2019, instituiu o Sistema Integrado de Gestdo Orgamentaria e Financeira da Justiga do Trabalho (SIGEO).
Afinalidade do SIGEO é o processamento de informagdes relacionadas ao planejamento, a execugédo e ao acompanhamento orgamentario e financeiro da Justica do Trabalho. Assim, o envio
das notas fiscais e certiddes devera ocorrer pelo sistema SIGEO e, com isso, os prestadores de servigo e fornecedores do TRT-15 deveréo realizar o cadastro obrigatério no sistema,
inserindo os documentos solicitados no sistema.

ATENCAO: Reforcamos a informagéo de que o pagamento somente ocorrera apés o devido preenchimento do cadastro no sistema SIGEO e a insergéo dos documentos solicitados, por parte
da empresa contratada."

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato:

) ) Douglas Jefferson Gusso
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

14.2 Defini¢ao de etapas da execugao, com logistica de implantagédo, cronograma, no que couber

O prazo para execugdo dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da autorizagéo formal da Coordenadoria de Projetos e Obras.

14.3 Indicagdo dos instrumentos formais de solic

de forneci 1to e/ou pr de servigos

O gestor do contrato encaminhara a Contratada autorizagao formal para inicio da execugdo dos servigos contratados.

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pela Coordenadoria de Projetos e Obras e pela Coordenadoria de Contratos.

14.5 Forma de comunicagio e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor

D Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagbes da descrigdo
E-mail Quando necessario Coord. de Projetos e Obras
Abertura de chamado Conforme especificagdes da descri¢do
Reunido Presencial Quando necessario Coord. de Projetos e Obras
Reunido Videoconferénicia Quando necessario
Telefone Quando necessario Coord. de Projetos e Obras
Outra

14.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

1) Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias, conferidos por servidor da Coordenadoria de Projetos e Obras, verificando sua conformidade;

2) Nas medigdes o Contratado encaminhara a Coordenadoria de Projetos e Obras a planilha indicando as quantidades e o custo dos servigos executados, observando o
Contrato. As planilhas serdo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras, que autorizarad o encaminhamento da documentagao necessaria e as
respectivas notas fiscais para pagamento;

3) Nas medic¢des o Contratado devera encaminhar cépia do livro ponto ou cartdo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagdo dos servigos;

4) Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a conclusédo dos servigos.

5) Apds a ultima medigao, serad emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da
Lei n.° 8.666/1993.

6) Seréo rejeitados, total ou parcialmente, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo dos servigos ou dos materiais
empregados;

7) O recebimento ndo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.




14.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento (VER EXEMPLO NA ABA IMR - EXEMPLO)

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade Evitar atrasos e problemas de desembolso perto do final do exercicio
Meta a cumprir 150 dias ap6s o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao cronograma fisico-financeiro

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade a cada periodo de 30 dias

Mecanismo de calculo A mora é verificada na entrega final dos servigos

Faixas de Ajuste no pagamento mensal o pagamento sera executado por medigéo do trabalho efetuado

seréo aplicadas sangdes por mora no final dos servigos:

O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagao das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos
entregues com atraso:

- Até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2% (quatro por cento) cobrados sobre os valores em atraso;

Sangdes - A partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).

Indicador 2 Qualidade na execugéo dos servigos e dos equip tos/i iais postos em obra

Finalidade garantir a qualidade final do servigo

Meta a cumprir execugdo de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando dos equipamentos/materiais indicados
Instrumento de Medigao Projetos e Memorial Descritivo

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos e nas medi¢des
Mecanismo de calculo nao se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica

Sangoes materiais/equipamentos diferentes dos especificados ndo seréo aceitos pelo Tribunal

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

14.9 Sangoes

1) O atraso injustificado na conclus&o dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos entregues com atraso:

- Até o 7° dia de atraso: multa Gnica de 2% (quatro por cento) cobrados sobre os valores em atraso;

- A partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitados a 10% do valor em atraso

2) Os dias em atraso serao contados a partir da data em que a obrigagdo deveria ter sido satisfeita;

3) Serédo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagao das justificativas a critério do
TRT.

4) A aplicagdo das multas estabelecidas nesta clausula, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/1993, ndo impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sang¢des assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n°® 8.666/1993.

5) Na aplicagao de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

14.10 Forma de apresentagao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

O licitante devera apresentar orcamento geral com valor total dos materiais e mao de obra, ndo sendo necessaria apresentacao de planilha estimativa, tendo em vista que os
servicos a serem executados sdo eminentemente de modificagdo do sistema ja existente de sprinklers e detectores de fumaga, ndo sendo utilizados muitos materiais,
apenas pequenas conexdes e buchas de redugéo cotovelos e etc.

ITEM Descri¢do Unidade Valor Unitério Valor Total

servigos de adaptagdo em sistema existente de
prevengao e combate a incéndio no Edificio Sede Judicial

do Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regiéo,
seguindo o projeto (Anexo ), englobando os servigos em
1 sprinklers e detectores de fumaga. Servigo R$ 0,00 R$ 0,00

15. DISPOSIGOES GERAIS

1. Ao apresentar a proposta, o licitante estara confirmando que tem conhecimento de todos os projetos e especificagcdes e que estas informagdes sdo suficientes e satisfatérias para a
execucao do objeto do servigo, dentro do prazo previsto;

2. Nao é permitida a subcontratagdo dos servigos, salvo em caso excepcional quando devera ter a avaliagdo da Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal.

3. Apds a celebragao do contrato do objeto discriminado neste Termo de Referéncia ndo sera levada em conta nenhuma reclamagéo ou solicitagéo, a qualquer titulo, de alteragdo dos pregos
constantes da proposta da Contratada.

4. As normas de seguranga constantes deste Termo de Referéncia ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposicdes legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, agdes, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da
utilizagédo de material inaceitavel na execugdo dos servicos;

5. Durante o acompanhamento da execugéo dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugdo dos servigos ou ainda na conduta de membro da
equipe de profissionais envolvida no servigo, o Contratante entrara em contato com a Contratada, que devera, imediatamente, tomar as decisdes adequadas.

6. Podera ser disponibilizado um elevador para carga de materiais, contudo sé poderdo ser transportadas pegas que couberem na cabina do elevador e que ndo excedam o limite total da
carga permitida;

16. ANALISE de RISCOS (deverzo ser preenchidos os Riscos do Servigo - Item 15.2)

16.1 Riscos do Processo de Contratagao:

Risco 1 Impugnagéo durante o processo de licitagdo
Probabilidade Média | Impacto Alto
Dano Atrasos na contratag&o

Acao Preventiva |Responsa’vel




Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor

Acdo de Contigéncia Responsavel

Alteragao do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagéo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitages e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Agiao Preventiva Responsavel

Previsdo no Plano de Contratagdes Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Manutengao do atual modelo de aquisi¢des dos itens envolvidos ou verificagéo de outra dotagdo que possa ser

deslocado o valor para esta contratagao. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acéo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,
evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugé@o vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagéo das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Manutengao do atual modelo de aquisigdes dos itens envolvidos ou reedigao de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo

Probabilidade Baixa Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acéao Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagéo
Acéo de Contigéncia Responsavel

Manutencéo do atual modelo de aquisigdes dos itens envolvidos Gestor

16.2 Riscos do Objeto:

Risco 1 Inexecugdo do Contrato

Probabilidade Baixa Impacto Alto

Dano Inexecudo do Orgamento designado

Agiao Preventiva Responsavel

Cancelamento do contrato entre TRT e Contratada Gestor do Contrato

Acéao de Contigéncia Responsavel

Cancelamento do contrato entre TRT e Contratada Gestor do Contrato e Secretaria Administrativa

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim
O Nao
Data: 16/02/22
Integrante Demandante: Flavio Roberto O. Cabral
Integrante Técnico: Douglas Jefferson Gusso
- Integrante Administrativo: Titular: Christiano Carneiro Ferreira Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO- Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

Contratagdo empresa especializada para a execugao de alteragdes na rede de sprinklers e detetores de fumaga, conforme projeto.

dicidad

1.2 Descricao Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de ¢ao), local e peric dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestagao dos servigos com detalk 1to dos 1itos (por plo: limg de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,

modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar r idade de técnico resp




1. Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para execugédo servigos de adaptagado em sistema existente de prevengéo e combate a incéndio no
Edificio Sede Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, seguindo o projeto (Anexo I).

O OBJETO CONTRATADO COMPRREENDERA OS SEGUINTES SERVIGOS:

I-ADAPTAGAO DO SISTEMA DE DETECGAO DE INCENDIO

Sistema de detecgado de incéndio

Tendo em vista que a central de alarme de incéndio do prédio é da marca EZALPHA, modelo TRIDENT-ML, os detectores de incéndio a instalar, deveréo ser da marca EZALPHA,
compativeis com o modelo da central de alarme de incéndio, pois possuem um niimero de série que impossibilitam detectores de outras marcas e modelos.

Materiais
Deveréo ser instalados detectores de incéndio no prédio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de detecgéo de incéndio, apresentado em DWG. e impresso,

Cabeamento
O cabo devera atender a NBR 17.240, sistema de detecgéo e alarme de incéndio.
Deveréo ser instalados cabos blindados de 1,5” compativeis com os detectores de incéndio e a central de alarme EZALPHA modelo TRIDENT-ML.

Infraestrutura de instalagéo
Serao utilizados eletrodutos condulete flexiveis estanhado do tipo sealtubo de 1/2”, sendo identificadas com uma fita isolante na cor vermelha a cada 1 metro, de modo a atender a NBR
17.240

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, conduletes, unidutes retos e conicos, bem como remogao e instalagéo parcial do forro existente, conforme
discriminado na planilha orgamentaria.

II-INSTALACOES HIDRAULICAS DOS CHUVEIROS AUTOMATICOS

Caracteristicas do sistema

O sistema de chuveiros automaticos é existente, sendo que caixas d’agua, barrilete, bomba jockey e principal, seccionadoras, tubulagdes gerais, subgerais, principais e registro de recalque
foram mantidos, obedecendo as caracteristicas do sistema.

Sera necessario apenas adaptar suas areas de abrangéncia de alguns bicos devido a atualizagéo de layout.

Os bicos de “sprinklers” a serem instalados e removidos estdo apontados no projeto de adaptagao de sistema de chuveiros automaticos em anexo.

Deveréo ser instalados bicos de sprinklers no edificio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de chuveiros automaticos, apresentado em DWG. e impresso.

Serao utilizadas tubulagdes de 25mm, 32mm, 40mm e 50mm de didmetro, de ago carbono preto com costura DIN 2440 conforme NBR 5580.

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, abragadeiras, tirantes, pinos de ago e conexdes, bem como remog&o e instalagéo parcial do forro
existente, conforme discriminado na planilha orgamentaria.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

1.4 Local e horario da prestagao dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Segunda a sexta - esporadicamente aos |Coordenadoria de Projetos e Obras - Leandro A. de Moura F.: (019)
Rua Barao de Jaguara, 901 8:00 as 18:00 sabados 3231-9500 r. 2234 - email: cpo.secadm@trt15.jus.br
Outros: email: cpo.secadm@trt15.jus.br

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratacado (necessidade/motivacao da contratagao)

Solugao escolhida |Solugéo 1

Como ja existe sistema de sprinklers e dectores de fumaga instalados no edificio sede, o mais indicado é fazer a alteragdo conforme indicado no projeto, pois ndo ha
necessidade de reinstalagdo de novo sistema.

Vantagens:

Maior rapidez na execugao dos servigos;

Menor interferéncia nos ambientes;

Menor gasto na contratagéo;

Justificativa

Valor estimado

Outros nao se aplica

2.2 Objetivos a serem alcangados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

Adequacao das instalagdes fisicas
D Preservagéo das instalagbes
Manutengdo da seguranga dos usuarios
|:| Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
O Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
1982/2022

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
ndo se aplica

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)




2.7 Parcelamento do objeto com demonstragao da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que n3o afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: | Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Nao

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O. Cabral

Gestor do Contrato:

Douglas Jefferson Gusso

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

220088

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagdo empresa especializada para a execugao de alteragcdes na rede de sprinklers e detetores de fumaga, conforme projeto.

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto

1. Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para execugao servigos de adaptagdo em sistema existente de prevengéo e combate a incéndio no
Edificio Sede Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, seguindo o projeto (Anexo I).

O OBJETO CONTRATADO COMPRREENDERA OS SEGUINTES SERVIGOS:

I-ADAPTAGAO DO SISTEMA DE DETECGAO DE INCENDIO

Sistema de detecgao de incéndio

Tendo em vista que a central de alarme de incéndio do prédio é da marca EZALPHA, modelo TRIDENT-ML, os detectores de incéndio a instalar, deverédo ser da marca EZALPHA,
compativeis com o modelo da central de alarme de incéndio, pois possuem um niimero de série que impossibilitam detectores de outras marcas e modelos.

Materiais
Deveréo ser instalados detectores de incéndio no prédio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de detecgéo de incéndio, apresentado em DWG. e impresso,

Cabeamento
O cabo devera atender a NBR 17.240, sistema de detecgéo e alarme de incéndio.
Deveréo ser instalados cabos blindados de 1,5” compativeis com os detectores de incéndio e a central de alarme EZALPHA modelo TRIDENT-ML.

Infraestrutura de instalagéo
Serao utilizados eletrodutos condulete flexiveis estanhado do tipo sealtubo de 1/2”, sendo identificadas com uma fita isolante na cor vermelha a cada 1 metro, de modo a atender a NBR
17.240

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, conduletes, unidutes retos e conicos, bem como remogéo e instalagédo parcial do forro existente, conforme
discriminado na planilha orgamentaria.

II-INSTALACOES HIDRAULICAS DOS CHUVEIROS AUTOMATICOS

Caracteristicas do sistema

O sistema de chuveiros automaticos é existente, sendo que caixas d’agua, barrilete, bomba jockey e principal, seccionadoras, tubulagdes gerais, subgerais, principais e registro de recalque
foram mantidos, obedecendo as caracteristicas do sistema.

Sera necessario apenas adaptar suas areas de abrangéncia de alguns bicos devido a atualizagao de layout.

Os bicos de “sprinklers” a serem instalados e removidos estdo apontados no projeto de adaptagéo de sistema de chuveiros automaticos em anexo.

Deveré&o ser instalados bicos de sprinklers no edificio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de chuveiros automaticos, apresentado em DWG. e impresso.

Serao utilizadas tubulagdes de 25mm, 32mm, 40mm e 50mm de diametro, de ago carbono preto com costura DIN 2440 conforme NBR 5580.

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, abragadeiras, tirantes, pinos de ago e conexdes, bem como remogao e instalagéo parcial do forro
existente, conforme discriminado na planilha orgamentaria.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO

2.1 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicacgao e a justificativa para as escolhas

Pregéo eletronico

2.2 Forma de julgamento:

Menor preco

2.3 Forma de adjudicagao (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)




Por item. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragao Publica é a de menor prego

2.4. Especificagao da legislagao a ser utilizada nesta contratagdo, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdo nos autos do PROAD n° 603/2021, seré&o utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n® 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragao podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as
leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagdo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei
com as citadas no referido inciso.

Paragrafo Unico. Na hipdtese do caput deste artigo, se a Administragéo optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera
regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia.

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

2.4.1 Fundamentacgéao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

2.4.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

2.4.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

N&o se aplica

2.4.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

N&o

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para

m mesmo gr o i
& Il 0 Critério (somente é

seja necessario
mais de um
critério, colocar

Objeto/item

possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna ¢ preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

mais de uma linha
para o grupo)

a) Obedecer as normas técnicas, de satde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugao de servicos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia sob pena de rescisdo entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empi explorando em icbes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 04/2016 e b) ndo ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

o Nos artigos 1°, 3° (inciso 1V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

o Nos artigo 149, 203 e 207 do Codigo Penal Brasileiro;

o No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

o Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;

@ No Capitulo IV do Titulo Il (Da Protegéo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);

o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizacdo e a Protegéo no Trabalho;

2 - Contratagao de
servicos

todos todos o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibigao das piores formas de trabalho infantil e agao imediata para sua eliminagéo.
3.3 - Gestao de A Contratada devera responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao,
todos todos residuos em obras obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002.

Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,

justificar:

Atentar para critérios de suster ambiental no Guia de Cor oes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigao do CSJT:
i ntr. ustentaveis 3 edica

3.2 ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado  Anexo | - PROAD 1982/2022

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigao contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos




3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

Apresentacdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que comprove(m) ter executado satisfatoriamente,
servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital, compativel(eis) caracteristicas, quantidades e
prazos, devendo constar no(s) atestado(s) o atendimento a(s) seguinte(s) parcela(s):

» Execugéo de servigos de instalagéo de sprinklers e detectores de fumaca

Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, em consonancia com a IN n°®

Operacional: 05/2017.
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou CAU,
profissional: ou outro Conselho de Profissionais com atribui¢ao para o objeto em questéo, em plena validade.

Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, ou outro conselho de profissionais,
desde que possua atribuicéo para a execugédo do objeto, em nome do(s) responsavel(veis) técnico (s) e ou
membros da equipe técnica que participardo da obra que demonstre Anotagédo de Responsabilidade Técnica - ART,
no caso do CREA ou documento similar de acordo com outro conselho de profissionais, relativo a execugéo de
servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Comprovagao de que os responsaveis ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao quadro
permanente da licitante na data da licitagdo. A comprovacgéo sera feita, conforme requisitos abaixo:

1) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

2) Sdcio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em érgéo competente;

3) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de elei¢do
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

4) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestacéo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagao ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA, ou em outro Conselho, em seccional distinta do local da obra,
& exigido o visto no respectivo conselho do Estado de Sdo Paulo no momento da primeira reunido, agendada pela
CPO no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apos assinatura do contrato.

Profissional - documentos que comprovam a Na ocasigo da contratagéo e da execugao dos servigos, os responsaveis técnicos sé poderéo ser substituidos,
experiéncia do profissional registrado perante o desde que aprovados pelo TRT, por profissionais de e igual ou superior capacidade técnica, devidamente
respectivo Conselho Profissional como responsavel |comprovado nos termos deste Projeto Basico.

técnico da empresa, como CAT (Certidao de
Acervo Técnico).

Ha necessidade de comprovacgao de

D profissional especifico? No caso de haver normativo do
respectivo Conselho especifico para a execugéo do servigo.
Como meédico do trabalho para laudo de insalubridade.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposigdo do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Facultativa

A visita técnica para a formulagdo das propostas é opcional, entretanto sera obrigatéria para o vencedor do certame, por ser
imprescindivel para conhecimento das condi¢des técnicas reais e atualizadas do local para que ndo haja nenhum problema de ordem
técnica na execugado do servigo. Caso o licitante optar pela ndo execugéo da vistoria, 0 mesmo ndo podera alegar desconhecimento de
peculiaridades eventualmente existentes pela néo realizagdo da vistoria ou por omissées no momento da sua realizagéo, ndo podendo
alterar o valor da sua proposta por qualquer motivo que a falta da vistoria possa ter proporcionado.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagao (Acérdao
234/2015-Plenério)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):
Coordenadoria de Projetos e Obras: telefone (19) 3231-9500 r.2234 ou 2244 - Contato: Leandro A. de Moura.Ou pelo email: cpo.secadm@trt15.jus.br

5. PRAZO PARA INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Data estabelecida pelo oficio de inicio pela Coordenadoria de Projetos e Obras

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Segunda a sexta - esporadicamente aos |Coordenadoria de Projetos e Obras - Leandro A. de Moura F.: (019)
Rua Barao de Jaguara, 901 8:00 as 18:00 sabados 3231-9500 r. 2234 - email: cpo.secadm@trt15.jus.br
Outros: email: cpo.secadm@trt15.jus.br
7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

A empresa contratada respondera durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos. A contratada respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparagéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou ndo), abrangéncias, discriminar responsabilidade(s) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%

Justificativa Para cumprimento das obrigagbes contratuais




8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Especificagbes:

8.1. Obrigagoes da Contratante (TRT)

Para a perfeita execugédo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obriga¢des contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagéo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

8.2. Obrigagoes da Contratada

1) Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagéo da contratagéo;

2) A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;

3) A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

- normas da ABNT;- normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

4) Apresentar relagéo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;

5) indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos quanto a
qualidade, prazos e alteragdes, informando nome, enderego e telefones de contato;

6) Devera ser recolhida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que sera o
Responsavel Técnico da obra;

7) Os servigos deverao ser executados por pessoal técnico qualificado;

8) Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverao usar cracha de identificagdo pessoal;

9) Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/SP referente a execugéo total da obra e
encaminhar o documento comprobatério @ Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT;

10) A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.;
11) Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.;

12) Obedecer a todas as recomendagdes, com relagédo a seguranga do trabalho;

13) Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados & execugdo dos servigos;

14) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros;

15) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;

16) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

17) Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;

18) Informar a fiscalizagao a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugao dos servigos;

19) Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

20) Informar antecipadamente o recebimento ou retirada de materiais que dependam da utilizagéo do elevador de carga;

21) Manter quadro de pessoal suficiente para a execugéo dos servigos conforme previsao contratual, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servigo e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugao dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execugéo dos servigos
dentro do prazo previsto;

22) apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e materiais cotados a serem utilizados;

23) entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagéo do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

24) manter, durante toda execug&o do presente Contrato, todas as condigdes de habilitagéo e qualificagdo técnicas exigidas na licitagdo;

25) antes do inicio dos servicos a CONTRATADA devera efetuar uma reunido com a Coordenadoria de Projetos e Obras, podendo a mesma ser virtual. Esta reunido devera ocorrer no
maximo até 5 (cinco dias) apds a assinatura do contrato;

27) efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos e sem serventia;

28) Durante a prestagdo dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatério o uso de mascaras dentre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagédo da COVID-19. A
contratada devera observar e atender as disposi¢des editadas por este Tribunal, e também a resolugdo CNJ n°® 322, além de outras editadas posteriormente, que dispdem sobre o uso de
equipamentos de protegdo contra a disseminagdo do COVID-19, para trabalhos nas dependéncias sob responsabilidade deste TRT 15?Regido;

29) "PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVICOS - CADASTRO OBRIGATORIO

O Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT), por meio da resolugdo n°® 245/2019, instituiu o Sistema Integrado de Gestdo Orgamentaria e Financeira da Justica do Trabalho (SIGEO).
Afinalidade do SIGEO ¢ o processamento de informagdes relacionadas ao planejamento, a execugdo e ao acompanhamento orgamentario e financeiro da Justica do Trabalho. Assim, o envio
das notas fiscais e certiddes devera ocorrer pelo sistema SIGEO e, com isso, os prestadores de servigo e fornecedores do TRT-15 deveréo realizar o cadastro obrigatério no sistema,
inserindo os documentos solicitados no sistema.

ATENGAO: Reforcamos a informag&o de que o pagamento somente ocorrera apds o devido preenchimento do cadastro no sistema SIGEO e a insergéo dos documentos solicitados, por parte
da empresa contratada."

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato:

Douglas Jefferson Gusso
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

9.2 Definigado de etapas da execugdo, com logistica de implantagao, cronograma, no que couber

O prazo para execugao dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da autorizagéo formal da Coordenadoria de Projetos e Obras.

9.3 Indicagao dos instrumentos formais de sc de forneci to e/ou prestacao de servigos

O gestor do contrato encaminhara a Contratada autorizagdo formal para inicio da execugdo dos servigos contratados.

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pela Coordenadoria de Projetos e Obras e pela Coordenadoria de Contratos.

9.5 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do servico entre 6rgao e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor
D Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigédo
E-mail Quando necessario Coord. de Projetos e Obras
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo
Reunido Presencial Quando necessario Coord. de Projetos e Obras
O Reuniao Videoconferénicia Quando necessario
|:| Telefone Quando necessario Coord. de Projetos e Obras
D Outra

|9.6 Forma de recebimento provisério e definitivo



1) Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias, conferidos por servidor da Coordenadoria de Projetos e Obras, verificando sua conformidade;

2) Nas medigdes o Contratado encaminhara & Coordenadoria de Projetos e Obras a planilha indicando as quantidades e o custo dos servigos executados, observando o

Contrato. As planilhas serdo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras, que autorizara o encaminhamento da documentagéo necessaria e as

respectivas notas fiscais para pagamento;

3) Nas medigdes o Contratado devera encaminhar cépia do livro ponto ou cartdo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagdo dos servigos;

4) Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,

alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetird até a concluséo dos servigos.

5) Apds a ultima medigdo, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/1993.
6) Seréo rejeitados, total ou parcialmente, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo dos servigos ou dos materiais empregados;

7) O recebimento nao exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugé@o Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade Evitar atrasos e problemas de desembolso perto do final do exercicio
Meta a cumprir 150 dias ap6s o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao cronograma fisico-financeiro

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade a cada periodo de 30 dias

Mecanismo de calculo A mora é verificada na entrega final dos servigos

Faixas de Ajuste no pagamento mensal o pagamento sera executado por medigéo do trabalho efetuado

serdo aplicadas sangdes por mora no final dos servigos:

O atraso injustificado na conclus&o dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos
entregues com atraso:

- Até o 7° dia de atraso: multa Gnica de 2% (quatro por cento) cobrados sobre os valores em atraso;

Sangoes - A partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).

Indicador 2 Qualidade na execugdo dos servigos e dos i 1tos/materiais postos em obra

Finalidade garantir a qualidade final do servigo

Meta a cumprir execucdo de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando dos equipamentos/materiais indicados
Instrumento de Medigao Projetos e Memorial Descritivo

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos e nas medigdes
Mecanismo de calculo nao se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica

Sangoes materiais/equipamentos diferentes dos especificados ndo serdo aceitos pelo Tribunal

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

9.9 Sangoes

1) O atraso injustificado na concluséo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos entregues com atraso:

- Até o 7° dia de atraso: multa Gnica de 2% (quatro por cento) cobrados sobre os valores em atraso;

- A partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitados a 10% do valor em atraso

2) Os dias em atraso serao contados a partir da data em que a obrigagdo deveria ter sido satisfeita;

3) Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagao das justificativas a critério do
TRT.

4) A aplicagdo das multas estabelecidas nesta clausula, nos termos do artigo 86 da Lei n® 8.666/1993, ndo impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sang¢des assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n°® 8.666/1993.

5) Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagdo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditdrio e a prévia defesa.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

O licitante devera apresentar orgamento geral com valor total dos materiais e mao de obra, ndo sendo necessaria apresentagéo de planilha estimativa, tendo em vista que os servigos a serem
executados sdo eminentemente de modificagéo do sistema j& existente de sprinklers e detectores de fumaga, ndo sendo utilizados muitos materiais, apenas pequenas conexdes e buchas de
redugéo cotovelos e etc.

ITEM Descrigao Unidade Valor Unitario Valor Total

servigos de adaptagdo em
sistema existente de prevengao
e combate a incéndio no
Edificio Sede Judicial do
Tribunal Regional do Trabalho
da 152 Regido, seguindo o
projeto (Anexo 1), englobando
os servigos em sprinklers e

1 detectores de fumaca. Servigo R$ 0,00 R$ 0,00

11. DISPOSICOES GERAIS




1. Ao apresentar a proposta, o licitante estara confirmando que tem conhecimento de todos os projetos e especificagdes e que estas informagdes sdo suficientes e satisfatérias para a
execucao do objeto do servigo, dentro do prazo previsto;

2. Nao é permitida a subcontratagdo dos servigos, salvo em caso excepcional quando devera ter a avaliagdo da Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal.

3. Apds a celebragéo do contrato do objeto discriminado neste Termo de Referéncia néo sera levada em conta nenhuma reclamagao ou solicitagdo, a qualquer titulo, de alteragdo dos pregos
constantes da proposta da Contratada.

4. As normas de seguranga constantes deste Termo de Referéncia ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposicdes legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, agdes, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da
utilizagédo de material inaceitével na execugdo dos servicos;

5. Durante o acompanhamento da execugéo dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugdo dos servigos ou ainda na conduta de membro da
equipe de profissionais envolvida no servigo, o Contratante entrara em contato com a Contratada, que deverd, imediatamente, tomar as decisées adequadas.

6. Podera ser disponibilizado um elevador para carga de materiais, contudo sé poderdo ser transportadas pegas que couberem na cabina do elevador e que ndo excedam o limite total da
carga permitida;

TERMO DE REFERENCIA — VERSAO CONTRATOS

Data: 16/02/22

Numero do PROAD aberto 1982/2022

Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras

Contrato/ata vence nos proéximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Contratagéo urgente? —
Houve rescisao do contrato

Oo0oo

Outra justificativa:

Contratagao néo é urgente

Catalogo (CATMAT/CATSER)

220088

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

1.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

1.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

1.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

N&o se aplica

1.5 Estimativa de periodicidade de aquisigado:

Nao se aplica

1.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

1.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposig¢do do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

3. OBJETO

3.1 Descrigao Detalhada do Objeto




1. Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para execugéo servigos de adaptagdo em sistema existente de prevengéo e combate a incéndio no
Edificio Sede Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, seguindo o projeto (Anexo ).

O OBJETO CONTRATADO COMPRREENDERA OS SEGUINTES SERVIGOS:

I-ADAPTAGAO DO SISTEMA DE DETECGAO DE INCENDIO
Sistema de detecgéo de incéndio
Tendo em vista que a central de alarme de incéndio do prédio é da marca EZALPHA, modelo TRIDENT-ML, os detectores de incéndio a instalar, deverao ser da marca EZALPHA,
compativeis com o modelo da central de alarme de incéndio, pois possuem um nimero de série que impossibilitam detectores de outras marcas e modelos.

Materiais

Deveréo ser instalados detectores de incéndio no prédio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de detecgédo de incéndio, apresentado em DWG. e impresso,

Cabeamento

O cabo devera atender a NBR 17.240, sistema de detecgéo e alarme de incéndio.
Deveréo ser instalados cabos blindados de 1,5” compativeis com os detectores de incéndio e a central de alarme EZALPHA modelo TRIDENT-ML.

Infraestrutura de instalagdo

Serao utilizados eletrodutos condulete flexiveis estanhado do tipo sealtubo de 1/:

17.240

" sendo identificadas com uma fita isolante na cor vermelha a cada 1 metro, de modo a atender a NBR

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, conduletes, unidutes retos e conicos, bem como remogao e instalagéo parcial do forro existente, conforme
discriminado na planilha orgamentaria.

I-INSTALAGOES HIDRAULICAS DOS CHUVEIROS AUTOMATICOS
Caracteristicas do sistema
O sistema de chuveiros automaticos € existente, sendo que caixas d’agua, barrilete, bomba jockey e principal, seccionadoras, tubulagdes gerais, subgerais, principais e registro de recalque
foram mantidos, obedecendo as caracteristicas do sistema.
Sera necessario apenas adaptar suas areas de abrangéncia de alguns bicos devido a atualizagéo de layout.

Os bicos de “sprinklers” a serem instalados e removidos estdo apontados no projeto de adaptagéo de sistema de chuveiros automaticos em anexo.

Deveréo ser instalados bicos de sprinklers no edificio, conforme o projeto de adaptagdes do sistema de chuveiros automaticos, apresentado em DWG. e impresso.

Serao utilizadas tubulagdes de 25mm, 32mm, 40mm e 50mm de didmetro, de ago carbono preto com costura DIN 2440 conforme NBR 5580.

Devera ser considerada, a necessidade de utilizagdo de miudezas como: parafusos, abragadeiras, tirantes, pinos de ago e conexdes, bem como remogao e instalagdo parcial do forro
existente, conforme discriminado na planilha orgamentaria.

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagao dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal
Segunda a sexta - esporadicamente aos | Coordenadoria de Projetos e Obras - Leandro A. de Moura F.: (019)
Rua Barao de Jaguara, 901 8:00 as 18:00 sabados 3231-9500 r. 2234 - email: cpo.secadm@trt15.jus.br

Outros:

email: cpo.secadm@trt15.jus.br

4.2 Definigédo de etapas da execugdo, com logistica de implantagéo, cronograma, no que couber

O prazo para execugao dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da autorizagéo formal da Coordenadoria de Projetos e Obras.

4.3 Indicagao dos instrumentos formais de sc

¢éo de forr

to e/ou pr

¢ao de servigos

O gestor do contrato encaminhara a Contratada autorizagao formal para inicio da execugdo dos servigos contratados.

4.4 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do servi

gco entre 6rgao e contratada

Tipo

Forma

Periodicidade Emissor

]

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagdes da descrigdo

E-mail

Quando necessario Coord. de Projetos e Obras

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descricdo

Reunido Presencial

Quando necessario Coord. de Projetos e Obras

Reunido Videoconferénicia

Quando necessario

Telefone

Quando necessario Coord. de Projetos e Obras

d
d
d
a

Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Nao

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Objeto/ltem

Critério (somente é
possivel
selecionar um

item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

todos

todos

2 - Contratagao de
servigcos

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranga do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugao de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisdo entre as parles o alendlmen!o das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscri¢do no cadastro de empregadores explorando analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n® 04/2016; e b) n&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

* Nos artigos 1°, 3° (inciso 1V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

o Nos artigo 149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro;

e No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

o Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;

# No Capitulo IV do Titulo Il (Da Proteg&o do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);

o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a Profissionalizacdo e a Protegéo no Trabalho;

o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibi¢do das piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminagao.

todos

todos

3.3 - Gestéo de
residuos em obras

A Contratada devera responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao,

obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugao Conama n° 307/2002.




Ha especificagdo de ROHs? Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar:

Atentar para critérios de suster ili ambiental idos no Guia de Cor oes Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigdo do CSJT:

Guia de Contratagcdes Sustentaveis 32 edicdo

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1) Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagdo da contratagéo;

2) A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;

3) A execugao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

- normas da ABNT;- normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

4) Apresentar relagéo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;

5) indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos quanto a
qualidade, prazos e alteragdes, informando nome, enderego e telefones de contato;

6) Devera ser recolhida Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que sera o
Responsavel Técnico da obra;

7) Os servigos deverao ser executados por pessoal técnico qualificado;

8) Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverao usar cracha de identificagdo pessoal;

9) Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/SP referente a execugéo total da obra e
encaminhar o documento comprobatério a Coordenadoria de Projetos e Obras do TRT;

10) A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.;
11) Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.;

12) Obedecer a todas as recomendacgdes, com relagédo a seguranga do trabalho;

13) Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugédo dos servigos;

14) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros;

15) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;

16) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

17) Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;

18) Informar a fiscalizagao a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugao dos servigos;

19) Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

20) Informar antecipadamente o recebimento ou retirada de materiais que dependam da utilizagéo do elevador de carga;

21) Manter quadro de pessoal suficiente para a execugéo dos servigos conforme previsao contratual, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servigo e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugao dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execugéo dos servigos
dentro do prazo previsto;

22) apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e materiais cotados a serem utilizados;

23) entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagéo do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

24) manter, durante toda execug&o do presente Contrato, todas as condigdes de habilitagéo e qualificagdo técnicas exigidas na licitagéo;

25) antes do inicio dos servicos a CONTRATADA devera efetuar uma reunido com a Coordenadoria de Projetos e Obras, podendo a mesma ser virtual. Esta reunido devera ocorrer no
maximo até 5 (cinco dias) apds a assinatura do contrato;

27) efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos e sem serventia;

28) Durante a prestagao dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatdrio o uso de mascaras dentre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagao da COVID-19. A
contratada devera observar e atender as disposi¢des editadas por este Tribunal, e também a resolugdo CNJ n°® 322, além de outras editadas posteriormente, que dispdem sobre o uso de
equipamentos de protegao contra a disseminagdo do COVID-19, para trabalhos nas dependéncias sob responsabilidade deste TRT 15?Regiao;

29) "PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIGOS - CADASTRO OBRIGATORIO

O Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT), por meio da resolugdo n°® 245/2019, instituiu o Sistema Integrado de Gestdo Orgamentaria e Financeira da Justiga do Trabalho (SIGEO).
Afinalidade do SIGEO é o processamento de informagdes relacionadas ao planejamento, a execugdo e ao acompanhamento orgamentario e financeiro da Justica do Trabalho. Assim, o envio
das notas fiscais e certiddes devera ocorrer pelo sistema SIGEO e, com isso, os prestadores de servigo e fornecedores do TRT-15 deveréo realizar o cadastro obrigatério no sistema,
inserindo os documentos solicitados no sistema.

ATENGAO: Reforcamos a informag&o de que o pagamento somente ocorrera apés o devido preenchimento do cadastro no sistema SIGEO e a insergéo dos documentos solicitados, por parte
da empresa contratada."

6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

A empresa contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos. A contratada respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparagéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou néo), éncias, discriminar respor il ) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT a CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

5%

Justificativa Para cumprimento das obrigacdes contratuais

6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

Pela Coordenadoria de Projetos e Obras e pela Coordenadoria de Contratos.

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

Para a perfeita execugdo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigacées contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local
onde sera

executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompant e a
porventura ndo

esclarecidas, anotando em registros proprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condi¢coes estabelecidas neste Projeto Basico.

da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questoes

8. VALOR

8.1 Forma de apresentacio da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

O licitante devera apresentar orgamento geral com valor total dos materiais € mao de obra, ndo sendo necessaria apresentagdo de planilha estimativa, tendo em vista que os servigos a serem
executados sdo eminentemente de modificagéo do sistema j& existente de sprinklers e detectores de fumaga, ndo sendo utilizados muitos materiais, apenas pequenas conexdes e buchas de
redugao cotovelos e etc.

ITEM Descrigdo Unidade Valor Unitario |Va|or Total




servigos de adaptagdo em
sistema existente de prevengao
e combate a incéndio no
Edificio Sede Judicial do
Tribunal Regional do Trabalho
da 152 Regido, seguindo o
projeto (Anexo 1), englobando
os servigos em sprinklers e

1 detectores de fumaga.

Servigo R$ 0,00 R$ 0,00

9. EQUIPE DE GESTAO

Gestor do Contrato:

Flavio Roberto O. Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Douglas Jefferson Gusso

Fiscal Técnico do Contrato:

Leandro Amado de Mourra

Fiscal Administrativo

André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador 1

Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Evitar atrasos e problemas de desembolso perto do final do exercicio

Meta a cumprir

150 dias ap6s o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao

cronograma fisico-financeiro

Forma de Acompanhamento

pelo gestor

Periodicidade

a cada periodo de 30 dias

Mecanismo de calculo

A mora é verificada na entrega final dos servigos

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

o pagamento sera executado por medigéo do trabalho efetuado

serdo aplicadas sangdes por mora no final dos servigos:

O atraso injustificado na concluséo dos servigos ensejara aplicagéo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos
entregues com atraso:

- Até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2% (quatro por cento) cobrados sobre os valores em atraso;

Sangoes - A partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).
Indicador 2 Qualidade na execugao dos servigos e dos equif 1tos/materiais postos em obra
Finalidade garantir a qualidade final do servigo

Meta a cumprir

execucdo de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando dos equipamentos/materiais indicados

Instrumento de Medigao

Projetos e Memorial Descritivo

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos e nas medigdes

Mecanismo de calculo n&o se aplica
Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica
Sangdes materiais/equipamentos diferentes dos especificados néo serao aceitos pelo Tribunal

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

11. FATURAMENTO

Flavio Roberto O. Cabral
Gestor do Contrato:

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

1) Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias, conferidos por servidor da Coordenadoria de Projetos e Obras, verificando sua conformidade;

2) Nas medigdes o Contratado encaminhara & Coordenadoria de Projetos e Obras a planilha indicando as quantidades e o custo dos servigos executados, observando o

Contrato. As planilhas seréo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras, que autorizard o encaminhamento da documentagdo necessaria e as

respectivas notas fiscais para pagamento;

3) Nas medigdes o Contratado devera encaminhar cépia do livro ponto ou cartdo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagdo dos servigos;

4) Caso néo haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,

alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a concluséo dos servigos.

5) Apods a ultima medigao, sera emitido pela Comiss@o de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.® 8.666/1993.
6) Seréo rejeitados, total ou parcialmente, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo dos servicos ou dos materiais empregados;

7) O recebimento nao exclui as responsabilidades civil e penal da empresa contratada.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugé@o Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14. PRAZO DE VIGENCIA

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

14.1 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

|Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagao




D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas

D Prorrogagao excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

14.2 Acgoes de transicao contratual e de encerramento contratual

Conciliagdo do final da vigéncia de contratos com mesmo objeto

E necessario sobreposic¢ado contratual?

N&o se aplica

14.2.1. Entrega de versées finais dos produtos alvos da contratacao e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execucgdo e a
manutengao da contratagao

Nao se aplica

14.2.2. Devolugao de recursos materiais

Nao se aplica

15. SANGOES

1) O atraso injustificado na conclus&do dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos entregues com atraso:

- Até o 7° dia de atraso: multa Gnica de 2% (quatro por cento) cobrados sobre os valores em atraso;

- A partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitados a 10% do valor em atraso

2) Os dias em atraso serdo contados a partir da data em que a obrigagdo deveria ter sido satisfeita;

3) Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do
TRT.

4) A aplicagdo das multas estabelecidas nesta clausula, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/1993, ndo impede que o TRT rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as demais
sangdes previstas no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as san¢des assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n° 8.666/1993.

5) Na aplicagao de quaisquer sangdes previstas na legislagdo, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

16. DISPOSIGOES GERAIS

e

1. Ao apresentar a proposta, o licitante estara confirmando que tem conhecimento de todos os projetos e especificagoes e que estas informagdes sao st
para a execugao do objeto do servigo, dentro do prazo previsto;

2. Nao é permitida a subcontratacédo dos servigos, salvo em caso excepcional quando devera ter a avaliagdo da Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal.

3. Apos a celebragdo do contrato do objeto discriminado neste Termo de Referéncia ndo sera levada em conta nenhuma recl ¢do ou solicitagao, a qualq titulo, de alteragao
dos precos constantes da proposta da Contratada.

4. As normas de seguranga constantes deste Termo de Referéncia nao desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposigées legais, federais ou distritais, pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os pr , agoes, ou recl 6es movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no
trabalho ou da utilizagdo de material inaceitavel na execugao dos servigos;

5. Durante o acompanhamento da execugao dos servigos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugéo dos servigos ou alnda na conduta
de membro da equipe de profissionais envolvida no servigo, o Contratante entrara em contato com a Contratada, que devera, imedi te, tomar as deciso da

6. Podera ser disponibilizado um elevador para carga de materiais, contudo s6 poderao ser transportadas pegas que couberem na cabina do elevador e que nao excedam o limite
total da carga permitida;
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