Alteragoes realizadas no documento

Item alterado Cor Observagoes Data Responsavel pela alteragao
1.1 vermelha 14/02/22 Flavio
1.2 vermelha 14/02/22 Flavio
10 vermelha 14/02/22 Flavio
13.2 vermelha 14/02/22 Flavio

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - SERVICOS

Atencao: todos os itens sio de preenchimento obrigatério

Data: 10/01/22
Numero do PROAD aberto 207/2022
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
- Integrante Técnico: José Henrique Lopes
- Integrante Administrativo: |Titu|ar: |D0uglas Suetsugo Mitsuse |Suplente Christiano Carneiro Ferreira

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Ooo

Houve rescisao do contrato

Contratagéo urgente?
< 9 A urgéncia desta contratagdo deve-se pelo fato da instalagdo do sistema

de ar condicionado central nos 1° e 2° andares do Ed. Sede Judicial,
estar em andamento, dependendo destes servigos para finalizar toda a
Outra justificativa: instalagéo dos equipamentos e entrar em operagéo até o final de margo.

(<]

CONTRATAGAO E URGENTE

Data para inicio dos servigos: Téo logo seja recebida a Nota de Empenho

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para preenchimento deste item, os

. L - " . b https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
integrantes administrativos irdo auxiliar)

1538 - Instalagdes Prediais Elétricas

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagdo de prestacédo de servigos elétricos de baixa tenséo para a execugdo de servicos de instalagdes
elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

1.2 Descricdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de ¢ao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagio entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medicao utilizados), quantitativo ou

metragem a ser com a prestagdo dos servigcos com detalhamento dos equipamentos (por exemplo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de profissional responsavel.

1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagao de prestagéo de servigos elétricos de baixa tensé@o para a execugédo de servigos de
instalacdes elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

A empresa devera seguir o projeto elétrico ja elaborado, sendo o servigo a instalagéo e conexdo dos quadros de distribuicdo de energia elétrica, disjuntores, passagem e conexdo dos cabos
de energia entre a cabine primaria de média tens&o e o local de instalagao dos painéis, passagem de circuitos das condensadoras (externas) e conexao dos circuitos das evaporadoras
(internas) aos quadros de energia.

2. A empresa contratada deve proceder a conexao elétrica entre a cabine e os painéis de distribui¢do;

3. Todo o material sera fornecido pelo TRT inclusive os painéis.
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1. No prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apés solicitagdao da CPO, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando
se dara o inicio da contagem do prazo de execugio dos servigos;

2. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivacao da contratagao;

3. Devera ser recolhida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que
sera o Responsavel Técnico da obra, em até 10 dias apo6s a assinatura do contrato;

4. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste
servigo;

5. A execucgao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagoes de projeto, ao dispostos dos seguintes documentos:

NBR 5410 Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR 14039 Instalacoes Elétricas de Média Tensao;

NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em Eletricidade

6. Comunicar a Coordenadoria de Projetos e Obras, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pela execugédo dos servigos e, na sua ocorréncia, enviar junto da
comunicagdo a comprovacao de registro do novo responsavel técnico e documentos comprobatoérios de atendimento ao item Qualificagao Técnica do Edital;

7. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagées fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto dos servigos;

8. Os arquivos digitais do possiveis di hos “as built” deverdo ser entregues em formato *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel;

9. Apresentar relagao do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragao do quadro do pessoal técnico, esta
devera ser comunicada por escrito ao Tribunal;

10. indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos
quanto a qualidade, prazos e alteragoes, informando nome, endereco e telefones de contato;

11. Os servigos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;

12. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverao usar cracha de identificagdo pessoal;

13. manter, durante toda a execugéo dos servigos, no local de trabalho, o diario de obrallivro de ocorréncias para os registros cabiveis;

14. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, etc.

15. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e
adquirido, andamento dos servigos etc.

16. Obedecer a todas as recomendacgoes, com relagio a seguranca do trabalho;

17. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI’s adequados a execugao dos servigos;

18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

19. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigoes e acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos a serem executados;

20. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagao dos servigos;

21. Informar a fiscalizagao a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugido dos servigos;

22. Concluir os serwgos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

23. Informar antecipadamente o recebi 1to ou retirada de equipamentos que dependam da utilizagao do elevador de carga;

24. Manter quadro de pessoal suficiente para a execugéo dos servigos conforme previsao contratual, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga,
greve, falta ao servigo e d ao de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugao dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a
execucéo dos servigos dentro do prazo previsto;

25apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equi 1tos e materiais a serem utilizados;

26. entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagao do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

27. manter, durante toda execugao do presente servico, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagao técnicas exigidas na licitagao;

28. efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos, excecao dos aparelhos tipo split que serao guardados pelo TRT.

29. Durante a prestagdo dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatério o uso de mascaras entre outros equipamentos de protecdo contra a disseminagédo da COVID-
19, conforme determinagao do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugao CNJ n°® 322/2020.

30. refazer/repor quaisquer material danificado durante os servigos.

31. O contratado também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 2 (Contratagdo de Servigos) do Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justigca do
Trabalho, 32 edigao, 2021, instituido pelo CSJT.

tod

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro |

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

8:00 as 18:00 (O
servigo pode ser
estendido para

trabalho 24 horas

Ed. Sede Judicial situado a Rua Barao de Jaguara, |a critério da 22 a 6° feira (aos finais de semana das 9h
901 — Centro — Campinas —SP. empresa) as 18h com niveis de ruidos reduzidos) |Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388
Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparagao entre solugdes/contratagoes identificadas:

Contratagéo dos servigos por licitagao

Uma vez que a solugéo 2 nao pode ser implementada por problemas juridicos e a 3 restou inviavel tecnicamente, néo restou outra
Justificativa alternativa para a contratagéo.

Pode ser utilizada a planilha abaixo para especificar as solugdes identificadas:

Solugdo Solugéo 1 Solugao 2 Solugéo 3

Aditivo ao contrato existente com a
Termsul, empresa executora do retrofit
Descrigao contratag&o por licitagdo do sistema de ar condicionado Execucéo utilizando mao de obra terceirizada de eletricistas do Tribunal

havia recurso, a empresa ja esta
trabalhando com o sistema de ar e tem
engenheiro eletricista na equipe, o prazo
de execugao estaria dentro da
expectativa podendo até ter sido

Vantagens unica solugao plausivel executado no exercicio de 2021. Execugao mais rapida

problemas juridicos apontados pela
Desvantagens Unica solugéo plausivel Assessoria Juridica N&o ha pessoal com competéncia técnica para este tipo de servigo
Atende (Sim/Nao) |Sim Nao Nao

2.2 Escolha e justificativa da contratagio (necessidade/motivagédo da contratagao)

Solugéo escolhida |Solugéo 1

Justificativa Uma vez que a solugéo 2 nao pode ser implementada por problemas juridicos e a 3 restou inviavel tecnicamente, ndo restou outra alternativa para a contratagéo.
Valor estimado R$ 229.235,00
Outros
h :JItrt15.j r/si \/fil in ional, -
estrateg|caIPLANO%ZOESTRAT%C3%896ICO°/
2.2.1 Alinhamento Estratégico 20INSTITUCIONAL.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)

|Adequagéo das instalagbes fisicas




Preservagao das instalagdes

Manutengao da seguranga dos usuarios

Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal

o o

Outro beneficio:

2.2.3 Relagéo entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
néo se aplica

2.2.4 Necessidade de adequagédo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugao do servigo

Nao ha adequagao a ser feita

Alteragdo de layout

Instalagéo elétrica

Instalagéo légica

Instalagdo de diviséria

00000 a

Outra adequagéo:

2.2.5. Ha algum imp biental na contratacao deste servico

nao

3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opgoes abaixo para analise quanto a existéncia ou ndo de contrato:
D Entrega integral ACIMA de 30 dias
D Obrigagéo futuraz como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servico ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.
Caso hum dos itens seja selecionado, CONTRATO DISPENSAVEL e NAO é ario p hi deste item 3

Nos termo do artigo 62, § 4° da Lei 8.666/1993 é DISPENSAVEL o termo de contrato independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais ndo resultem obrigagées futuras.

3.1.1 Caso nenhum dos itens seja selecionado, NAO ha a exigéncia de contrato. Porém, caso, mesmo assim, o Demandante queira a feccdo de contrato, justificar abaixo:

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do objeto contratado N&o se aplica

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

D Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagéo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagdo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagdo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgéao:

3.4 Acoes de transicado contratual e de encerramento contratual N&o se aplica

E necessario sobreposigao contratual? Nao se aplica

3.4.1. Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratacdo e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugdo e a
manutengao da contratagao Nao se aplica

3.4.2. Devolugao de recursos materiais Nao se aplica

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

4.2 Parcelamento do objeto com demonstragao da viabilidade ou nao da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Adjudicag&o por item, para maior competitividade e economicidade
[:l Grupos com varios itens Justificativa:
[:l Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que ndo afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: grupo Unico Justificativa:

4.3 Classificagdo do bem comum ou nao: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado

Justificativa:

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indi e a justificativa para as escolhas

Pregao eletronico

4.4.1 Forma de julgamento:

Menor preco

4.4.2 Forma de adjudicagao (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por item. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica € a de menor prego

4.4.3. Especificacado da legislagao a ser utilizada nesta contratagdo, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).




Conforme Despacho da Secretaria da Administragao nos autos do PROAD n° 603/2021, serdo utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagdes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do art. 193, a Administragao podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida
devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagéo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Paréagrafo tnico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragéo optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera regido pelas regras nelas previstas durante toda a
sua vigéncia.

4.5 Classificagao orgamentaria com indicacdo da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

com indi

¢ ¢

4.6 Equipe de Gestao da Contr: dos integrantes

Gestor do Contrato:
Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Nao se aplica
Fiscal Técnico do Contrato:

N&o se aplica
Fiscal Administrativo .

N&o se aplica

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

R$ 229.235,00

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a opgéo e
apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das quantidades bem como
apresentar estimativa de periodicidade de entrega e consumo.

6.1 Fundamentacao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

6.2 Histoérico de consumo:

Nao se aplica

6.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

6.5 Estimativa de periodicidade de isica

q ¢

Nao se aplica

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem Critério Descrigao (NOVO GUIA - é necessario copiar e colar aqui)
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugéo de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisao entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empregadores explorando es em icoes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 04/2016; e b) n&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

o Nos artigos 1°, 3° (inciso IV), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

o Nos artigo 149, 203 e 207 do Codigo Penal Brasileiro;

o No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

e Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;

@ No Capitulo IV do Titulo Il (Da Protegéo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);

o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizacdo e a Protegdo no Trabalho;

o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibi¢éo das piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminag&o.

Contratagao de

todos todos :
Servigos

Ha especificagdo de ROHs? Néo Né&o se aplica




Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar: N&o se aplica

Atentar para critérios de sustentabili ambiental i no Guia de Cor Ges Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigédo do CSJT:

Guia de Contratacées Sustentaveis 3° edigcdo

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Anexo A - Projetos
Anexo B - Termo de Vistoria

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado |Anexos ao PROAD 207/2022

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

Os arquivos

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorialvisita técnica?
Obrigatéria. Se sim, justificar a necessidade.

A visita técnica é imprescindivel para conhecimento das condigdes técnicas reais e atualizadas do local, com servigos de outra
natureza em andamento e onde sera executado nesse espago compartilhado os ora contratados. A vistoria técnica tem o objetivo de a
evitar que haja prejuizo de natureza econémica com a (formulagao de propostas imprecisas )e de natureza técnica durante a execugdo
do contrato

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagao legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragdo no processo de licitagao (Acérdao
234/2015-Plenério)

9.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):

A visita técnica esta devera ser realizada com agendamento prévio junto & Coordenadoria de Projetos e Obras: e-mail cpo.secadm@trt15.jus.br Contato: José Henrique Lopes ou Flavio
Roberto O. Cabral
A vistoria devera ser agendada com antecedéncia minima de 48 horas e sera conduzida por um servidor/funcionario habilitado e designado pela Contratante.

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérddo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagdo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragdo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢ irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

QUANTO A CAPACITAGAO OPERACIONAL: apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em

nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que

comprove(m) ter executado satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
compativel(eis) caracteristicas, quantidades e prazos:

- Instalagdes elétricas em baixa tensédo

Operacional:
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou outro
profissional: Conselho de Profissionais com atribui¢do para o objeto em questao, em plena validade.

QUANTO A CAPACITAGAO PROFISSIONAL: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA, ou outro conselho de profissionais, desde que possua atribui¢do para a execugdo do objeto, em nome do(s)
responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre
Documento de Responsabilidade Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros Conselhos de
Classe) ,relativo a execugédo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Comprovagao de que o(s) responsavel(is) ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao quadro
permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagéo sera feita, conforme requisitos
abaixo:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

b) Sécio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em érgdo competente;

c) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de eleigdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestagdo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagdo ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Na ocasigo da contratagéo e da execugao dos servigos, o(s) responsavel(is) técnico(s) sé podera(do) ser
substituido(s), desde que aprovados pelo TRT, por profissional(is) de e igual ou superior capacidade técnica,

Profissional - documentos que comprovam a devidamente comprovado nos termos deste Termo de Referéncia.

experiéncia do profissional registrado perante o Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho com atribuigdo para o objeto em
respectivo Conselho Profissional como responsavel |questio, em seccional distinta do local da prestagdo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do
técnico da empresa, como CAT (Certidao de Estado de Sdo Paulo, no momento da primeira reunido agendada pela CPO.

Acervo Técnico).

Ha necessidade de comprovacao de

D profissional especifico? No caso de haver normativo do
respectivo Conselho especifico para a execugao do servigo.
Como meédico do trabalho para laudo de insalubridade.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagao NBR 5410 Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao;
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, NBR 14039 Instalagdes Elétricas de Média Tensao;

ANTT etc - EXCETO disposig¢ao do Guia de Sustentabilidade): NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em Eletricidade

12. GARANTIA
12.1 Garantia do objeto
Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:
Servigo: 5 anos de acordo com o Cédigo Civil
Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou nao), éncias, discriminar respor il ) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

Nao se aplica
Nao havera garantia contratual




13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagdes a serem explicitadas devem ser em relagdo ao objeto da contratagdo, como, por exemplo:

- Para execugéo dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deverao estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executarao os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagdo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagédo da contratante.

Especificagdes:

13.1. Obrigag6es da Contratante (TRT)

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagéo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

13.2. Obrigagoes da Contratada

1. No prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apds solicitagdo da CPO, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando se dara o
inicio da contagem do prazo de execugéo dos servigos;

2. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagao;

3. Devera ser recolhida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que sera o
Responsavel Técnico da obra, em até 10 dias apos a assinatura do contrato;

4. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste servigo;
5. A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes de projeto, ao dispostos dos seguintes documentos:

NBR 5410 Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR 14039 Instalagdes Elétricas de Média Tenséo;

NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em Eletricidade

6. Comunicar a Coordenadoria de Projetos e Obras, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pela execugéo dos servigos e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicagéo a
comprovagao de registro do novo responsavel técnico e documentos comprobatérios de atendimento ao item Qualificagéo Técnica do Edital;

7. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto dos servigos;

8. Os arquivos digitais contendo possiveis desenhos “as built” deverao ser entregues em formato *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel;

9. Apresentar relagdo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragéo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;

10. indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos quanto a
qualidade, prazos e alteragdes, informando nome, endereco e telefones de contato;

11. Os servigos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;

12. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar cracha de identificagéo pessoal;

13. manter, durante toda a execugdo dos servigos, no local de trabalho, o diario de obra/livro de ocorréncias para os registros cabiveis;

14. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
15. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.

16. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho;

17. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugao dos servigos;

18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

19. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos a serem executados;

20. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;

21. Informar a fiscalizagéo a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugao dos servigos;

22. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

23. Informar antecipadamente o recebimento ou retirada de equipamentos que dependam da utilizagéo do elevador de carga;

24. Manter quadro de pessoal suficiente para a execugdo dos servigos conforme previsédo contratual, sem interrupgéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servigo e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugéo dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execugéo dos servigos
dentro do prazo previsto;

25apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e materiais cotados a serem utilizados;

26. entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagéo do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

27. manter, durante toda execugéo do presente servigo, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo técnicas exigidas na licitagéo;

28. efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos, excegdo dos aparelhos tipo split que serdo guardados pelo TRT.

29. Durante a prestagéo dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatério o uso de mascaras entre outros equipamentos de protegao contra a disseminagéo da COVID-19,
conforme determinagéo do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugdo CNJ n°® 322/2020.

30. refazer/repor quaisquer material danificado durante os servigos.

31. O contratado também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 2 (Contratagdo de Servigos) do Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, 32 edigéo,
2021, instituido pelo CSJT.

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato:
Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Nao se aplica

14.2 Definigado de etapas da execucgdo, com logistica de implantagdo, cronograma, no que couber

Os servigos deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras que deve
acontecer em até 5 (cinco) dias apds comunicado da Coordenadoria de Projetos e Obras;

14.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagdo de fornecimento e/ou prestagdo de servigos

Os servigos deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras que deve
acontecer em até 5 (cinco) dias apés comunicado da Coordenadoria de Projetos e Obras;

14.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

néo se aplica

14.5 Forma de comunicagao e acompanhamento da execucao do servico entre 6rgao e contratada

Tipo Forma Periodicidade Emissor
D Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigédo
E-mail Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigédo
Reuniao Presencial Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras
|:| Reunido Videoconferénicia Quando necessario
Telefone Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras
D Outra




14.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

1. O servigo entregue sera conferido pela area técnica do Tribunal, atestando a sua conformidade com o objeto.

2. O pagamento sera feito em parcela Unica na entrega dos servigos executados.

3. Caso, ndo haja, qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Em seguida, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73,
inciso |, alinea “b”, da Lei n.® 8.666/1993.

4. O recebimento nédo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa CONTRATADA.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugdo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14.8 Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento (VER EXEMPLO NA ABA IMR - EXEMPLO)

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade Evitar atrasos que comprometam a entrada em operag&o do sistema
Meta a cumprir 30 dias apds o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao prazo estipulado

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade final do servigo

Mecanismo de calculo a mora é verificada na entrega final dos servigos

Faixas de Ajuste no pagamento mensal n3o se aplica

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos:
a) até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);
b)a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento)

2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicard multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total

Sangoes deste contrato, por evento;

Indicador 2 Qualidade na execugéo dos servigos e dos equipamentos/materiais postos em obra

Finalidade garantiar a qualidade final do servigco

Meta a cumprir execucéo de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando dos equipamentos/materiais
Instrumento de Medigédo projetos

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos
Mecanismo de calculo n&o se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica

Sangdes materiais/equipamentos diferentes dos especificados néo serao aceitos pelo Tribunal

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

14.9 Sangoes

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagao das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos:
a) até o 7° dia de atraso: multa unica de 2% (dois por cento);
b)a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento)
2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicara multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste contrato, por evento;
3. Seréo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagédo das justificativas a critério do
TRT
4. As multas terdao como limite maximo o valor de 10% do total do contrato;
5. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagao, serdo garantidos a CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

14.10 Forma de apresentacdo da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

A proposta devera ser formulada indicando o valor total dos servigos

15. DISPOSIGOES GERAIS

1. O Tribunal ndo possui os projetos originais do prédio, na sua totalida, tanto elétricos quanto estruturais.

16. ANALISE de RISCOS (devero ser preenchidos os Riscos do Servigo - Item 15.2)

16.1 Riscos do Processo de Contratagao:

Risco 1 Impugnagao durante o processo de licitagdo
Probabilidade Média | Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagdo

Agéo Preventiva |Responsa’vel




Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor

Acdo de Contigéncia Responsavel

Alteragao do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagéo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitages e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagdo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Previsdo no Plano de Contratagdes Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Manutengao do atual modelo de aquisi¢des dos itens envolvidos ou verificagéo de outra dotagdo que possa ser

deslocado o valor para esta contratagao. Gestor

Risco 3 Licitagdo fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acéo Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,
evitando-se direcionamentos & marca/fabricante/solugé@o vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagéo das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor

Acao de Contigéncia Responsavel

Manutengao do atual modelo de aquisigdes dos itens envolvidos ou reedigao de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagao

Probabilidade Baixa Impacto Alto

Dano Indisponibilidade do servigo

Acéo Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagéo
Acéo de Contigéncia Responsavel

Manutencéo do atual modelo de aquisigdes dos itens envolvidos Gestor

16.2 Riscos do Objeto:

Risco 1 Contratagdo de empresa com pouca capacidade técnica

Probabilidade Baixa Impacto Alto
Dano sistema elétrico com problemas

Acao Preventiva Responsavel

Solicitar qualificagéo técnica adequada Demandante do servigo

Acéao de Contigéncia Responsavel

exigir refazimentos e adequagdes até que tudo esteja correto Demandante do servigo

17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim
O Nao
Data: 10/01/22
Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
Integrante Técnico: José Henrique Lopes
- Integrante Administrativo: Titular: Douglas Suetsugo Mitsuse Suplente Christiano Carneiro Ferreira

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO- Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigao resumida do Objeto:

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagdo de prestagéo de servigos elétricos de baixa tensdo para a execugédo de servigos de instalagdes
elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

1.2 Descricdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de o), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execugao dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive cnterlos de medigao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestagao dos servigos com detalhamento dos quip 1tos (por plo | de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar r idade de técnico resp L

1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagdo de prestagdo de servigos elétricos de baixa tensdo para a execugéo de servigos de
instalagdes elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

A empresa devera seguir o projeto elétrico ja elaborado, sendo o servigo a instalagéo e conexao dos quadros de distribuicdo de energia elétrica, disjuntores, passagem e conexao dos cabos
de energia entre a cabine primaria de média tensao e o local de instalagéo dos painéis, passagem de circuitos das condensadoras (externas) e conexao dos circuitos das evaporadoras
(internas) aos quadros de energia.

2. Aempresa contratada deve proceder a conexdo elétrica entre a cabine e os painéis de distribuicéo;

3. Todo o material sera fornecido pelo TRT inclusive os painéis.




1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

1.4 Local e horario da prestagao dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

8:00 as 18:00 (O
servigo pode ser
estendido para

trabalho 24 horas

Ed. Sede Judicial situado a Rua Bardo de Jaguara, |a critério da 22 a 6° feira (aos finais de semana das 9h
901 — Centro — Campinas —SP. empresa) as 18h com niveis de ruidos reduzidos) |Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388
Outros:

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratagao (r idade/motivagao da contratagao)

Solugao escolhida |Solugéo 1

Justificativa Uma vez que a solugdo 2 ndo pode ser implementada por problemas juridicos e a 3 restou inviavel tecnicamente, ndo restou outra alternativa para a contratagao.
Valor estimado R$ 229.235,00

Outros

2.2 Objetivos a serem alcancgados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados

Beneficios esperados (resultados a serem alcancados)

Adequacéo das instalagdes fisicas
[:l Preservagao das instalagdes
] Manutengdo da seguranga dos usuarios
[:l Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
D Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
207/2022

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
néo se aplica

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstragdo da viabilidade ou ndo da divisao em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Adjudicagao por item, para maior competitividade e economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
D Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
D Grupo unico para que nao afete olresultado oua o
qualidade final do produto ou servico Justificativa:
O Outro: Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

ndo

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato: Nao se aplica

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Néo se aplica

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

1538 - Instalagdes Prediais Elétricas

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalhamento da necessidade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagéo de prestagéo de servigos elétricos de baixa tensédo para a execugdo de servigos de instalagdes

elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

1.2 Descrigdo Detalhada do Objeto




1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagao de prestagéo de servigos elétricos de baixa tensé@o para a execugédo de servigos de
instalagdes elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

A empresa devera seguir o projeto elétrico ja elaborado, sendo o servigo a instalagdo e conexéo dos quadros de distribuicdo de energia elétrica, disjuntores, passagem e conexao dos cabos
de energia entre a cabine primaria de média tens&o e o local de instalagao dos painéis, passagem de circuitos das condensadoras (externas) e conexao dos circuitos das evaporadoras
(internas) aos quadros de energia.

2. A empresa contratada deve proceder a conexao elétrica entre a cabine e os painéis de distribuigdo;

3. Todo o material sera fornecido pelo TRT inclusive os painéis.

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

2. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGO

2.1 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indi e a justificativa para as escolhas

Pregao eletronico

2.2 Forma de julgamento:

Menor prego

2.3 Forma de adjudicagéo (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por item. Critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica € a de menor prego

2.4. Especificagado da legislacao a ser utilizada nesta contratagdo, conforme artigo 191 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes).

Conforme Despacho da Secretaria da Administragdo nos autos do PROAD n° 603/2021, seré&o utilizadas as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002 até o
decurso de 2 (dois) anos da publicagéo oficial da Nova Lei de Licitagbes, Lei n® 14.133/2021.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso |l do caput do art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as
leis citadas no referido inciso, e a opgéo escolhida devera ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratagdo direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei
com as citadas no referido inciso.

Paragrafo Unico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Administragao optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso Il do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo sera
regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia.

2.4 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Nao

Justificativa: Caso seja registro de precos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

2.4.1 Fundamentacgéao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

2.4.2 Histérico de consumo:

N&o se aplica

2.4.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

2.4.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

2.4.5 Estimativa de periodicidade de aquisigao:

Nao se aplica

2.4.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:

Nao se aplica

2.4.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

2.4.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica

3. REQUISITOS TECNICO-LEGAIS DA CONTRATAGAO

3.1. Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necesséria a indicag&o individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um
item por linha)

Documento (esta coluna ¢ preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)




Contratagéo de
Servigos

todos todos

a) Obedecer as normas técnicas, de satde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugao de servigos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condigéo prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia sob pena de rescisdo entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empi explorando em icdes andlogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n" 04/2016 e b) ndo ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate & discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

o Nos artigos 1°, 3° (inciso V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

o Nos artigo 149, 203 e 207 do Codigo Penal Brasileiro;

o No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

# Nas Convengdes da OIT n° 29 e n®

o No Capitulo IV do Titulo Il (Da Proteqao do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);

o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizacéo e a Protegéo no Trabalho;

o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibigao das piores formas de trabalho infantil e agao imediata para sua eliminagéo.

Ha especificagdo de ROHs? Nao

Nao se aplica

Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar: Nao se aplica

Atentar para critérios de sustentabili ambiental idos no Guia de Cor

Guia de Contratagdes Sustentaveis 32 edigdo

Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigdo do CSJT:

3.2 ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?

Sim. Se sim, anexa-los ou, ante a impossibilidade, indicar onde podem ser obtidos/baixados (PROAD, email...)

Anexo A - Projetos

Anexo B - Termo de Vistoria

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado  Anexos ao PROAD 207/2022

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descrigdo contida no Termo de

Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:
Os arquivos

3.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdéo TCU 891/2018-Plenario)

A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragdo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
0s bens ou servigos pactuados). Lembrando que ¢é irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnica com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servicos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa

técnica plausivel.

QUANTO A CAPACITAGAO OPERACIONAL: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, em
nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, que
comprove(m) ter executado satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital,
compativel(eis) caracteristicas, quantidades e prazos:

- Instalagdes elétricas em baixa tenséo

Operacional:
Registro da empresa no respectivo conselho Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou outro
profissional: Conselho de Profissionais com atribuigdo para o objeto em questao, em plena validade.

Profissional - documentos que comprovam a
experiéncia do profissional registrado perante o
respectivo Conselho Profissional como responsavel
técnico da empresa, como CAT (Certidao de
Acervo Técnico).

QUANTO A CAPACITAGAO PROFISSIONAL: apresentagao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA, ou outro conselho de profissionais, desde que possua atribui¢cdo para a execugéo do objeto, em nome do(s)
responsavel(veis) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participarao dos servigos, que demonstre
Documento de Responsabilidade Técnica - (ART no caso do CREA ou equivalente no caso de outros Conselhos de
Classe) ,relativo a execugéo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste edital.

Comprovagdo de que o(s) responsavel(is) ou membros da equipe técnica acima elencados pertencem ao quadro
permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagéo sera feita, conforme requisitos
abaixo:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou ainda, cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

b) Sécio: Contrato Social/Estatuto Social devidamente registrado em érgéo competente;

c) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleigao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andénima;

d) Prestador de servigo: Contrato em regime de prestacéo de servigos firmado com o licitante, vigente na data da
licitagdo ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

Na ocasido da contratagéo e da execugao dos servigos, o(s) responsavel(is) técnico(s) sé podera(do) ser
substituido(s), desde que aprovados pelo TRT, por profissional(is) de e igual ou superior capacidade técnica,
devidamente comprovado nos termos deste Termo de Referéncia.

Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou em outro Conselho com atribuigdo para o objeto em
questdo, em seccional distinta do local da prestagéo dos servigos, sera exigido o visto no respectivo Conselho do
Estado de Sao Paulo, no momento da primeira reunido agendada pela CPO.

Ha necessidade de comprovagao de
0O profissional especifico? No caso de haver normativo do
pectivo Conselho i para a ucdo do servigo.
Como médico do trabalho para laudo de insalubridade.

3.4 HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Sim

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc -
EXCETO disposigao do Guia de Sustentabilidade):

NBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR 14039 Instalagdes Elétricas de Média Tenséo;
NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em Eletricidade

4. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistorial/visita técnica?
Obrigatéria. Se sim, justificar a necessidade.

do contrato

Se sim. Justificar:

A visita técnica é imprescindivel para conhecimento das condi¢des técnicas reais e atualizadas do local, com servigos de outra
natureza em andamento e onde sera executado nesse espago compartilhado os ora contratados. A vistoria técnica tem o objetivo de a
evitar que haja prejuizo de natureza econdmica com a (formulagéo de propostas imprecisas )e de natureza técnica durante a execugéo

OBS: Fundamentago legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administragéo no processo de licitagao (Acérdao

234/2015-Plenario)

4.1 Contato para agendamento (nome, telefone/ramal, horario):




A visita técnica esta devera ser realizada com agendamento prévio junto & Coordenadoria de Projetos e Obras: e-mail cpo.secadm@trt15.jus.br Contato: José Henrique Lopes ou Flavio
Roberto O. Cabral
A vistoria devera ser agendada com antecedéncia minima de 48 horas e sera conduzida por um servidor/funcionario habilitado e designado pela Contratante.

5. PRAZO PARA INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Tao logo seja recebida a Nota de Empenho

6. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Endereco Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

8:00 as 18:00 (O
servigo pode ser
estendido para

trabalho 24 horas

Ed. Sede Judicial situado & Rua Bardo de Jaguara, |a critério da 22 3 62 feira (aos finais de semana das 9h
901 — Centro — Campinas —SP. empresa) as 18h com niveis de ruidos reduzidos) |Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388
Outros:

7. GARANTIA

7.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

Servigo: 5 anos de acordo com o Cédigo Civil

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou néo), éncias, discriminar responsabilidade(s) (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

7.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

Nao se aplica

N&o havera garantia contratual

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Especificagdes:

8.1. Obrigagdes da Contratante (TRT)

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagéo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

8.2. Obrigagoes da Contratada

1. No prazo méaximo de 5 (cinco) dias corridos ap6s solicitagdo da CPO, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando se dara o
inicio da contagem do prazo de execugéo dos servigos;

2. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagao;

3. Devera ser recolhida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que sera o
Responsavel Técnico da obra, em até 10 dias apos a assinatura do contrato;

4. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste servigo;
5. A execugao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes de projeto, ao dispostos dos seguintes documentos:

NBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo;

NBR 14039 Instalagdes Elétricas de Média Tenséo;

NR 10 — Seguranc¢a em instalagdes e Servigos em Eletricidade

6. Comunicar a Coordenadoria de Projetos e Obras, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pela execugéo dos servigos e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicagéo a
comprovagéo de registro do novo responsavel técnico e documentos comprobatdrios de atendimento ao item Qualificagdo Técnica do Edital;

7. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto dos servigos;

8. Os arquivos digitais contendo possiveis desenhos “as built” deverao ser entregues em formato *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel;

9. Apresentar relagdo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;

10. indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos quanto a
qualidade, prazos e alteragdes, informando nome, enderego e telefones de contato;

11. Os servigos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;

12. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverao usar cracha de identificagdo pessoal;

13. manter, durante toda a execugéo dos servigos, no local de trabalho, o diario de obra/livro de ocorréncias para os registros cabiveis;

14. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
15. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.

16. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho;

17. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugao dos servigos;

18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

19. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos a serem executados;

20. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;

21. Informar a fiscalizagéo a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugao dos servigos;

22. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

23. Informar antecipadamente o recebimento ou retirada de equipamentos que dependam da utilizagdo do elevador de carga;

24. Manter quadro de pessoal suficiente para a execugao dos servigos conforme previséo contratual, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servigo e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugdo dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execugéo dos servigos
dentro do prazo previsto;

25apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e materiais cotados a serem utilizados;

26. entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagéo do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

27. manter, durante toda execugéo do presente servigo, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagédo técnicas exigidas na licitagéo;

28. efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos, exceg¢éo dos aparelhos tipo split que serdo guardados pelo TRT.

29. Durante a prestagéo dos servigos dentro das dependéncias do TRT & obrigatério o uso de mascaras entre outros equipamentos de protegao contra a disseminagéo da COVID-19,
conforme determinagéo do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugdo CNJ n°® 322/2020.

30. refazer/repor quaisquer material danificado durante os servigos.

31. O contratado também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 2 (Contratagéo de Servigos) do Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, 3? edigéo,
2021, instituido pelo CSJT.

9. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Indicagdao dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Gestor do Contrato: Nao se aplica




Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

Né&o se aplica

9.2 Definigdo de etapas da execugao, com logistica de implantagado, cronograma, no que couber

Os servigos deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras que deve
acontecer em até 5 (cinco) dias apés comunicado da Coordenadoria de Projetos e Obras;

9.3 Indicaca

dos instr formais de solicitagao de forr

e/ou prestagado de servigos

Os servigos deverao ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras que deve
acontecer em até 5 (cinco) dias apés comunicado da Coordenadoria de Projetos e Obras;

9.4 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

ndo se aplica

9.5 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do servi

o entre 6rgao e contratada

Tipo

Forma

Periodicidade

Emissor

]

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagbes da descricdo

E-mail

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descri¢do

Reunido Presencial

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Reuniao Videoconferénicia

Quando necessario

Telefone

Quando necessario

Coordenadoria Projetos e Obras

Oo0ao

Outra

9.6 Forma de recebimento provisério e definitivo

1. O servigo entregue sera conferido pela area técnica do Tribunal, atestando a sua conformidade com o objeto.

2. O pagamento sera feito em parcela Unica na entrega dos servigos executados.

3. Caso, néo haja, qualquer impropriedade explicita, seré atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/1993. Em seguida, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/1993.
4. O recebimento nédo exclui as responsabilidades civil e penal da empresa CONTRATADA.

9.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execug@o Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o

artigo 73 da Lei 8.666/1993.

9.8 Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) e sua forma de acompanhamento

Indicador 1

Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade

Evitar atrasos que comprometam a entrada em operagéo do sistema

Meta a cumprir

30 dias apds o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao

prazo estipulado

Forma de Acompanhamento

pelo gestor

Periodicidade

final do servigo

Mecanismo de calculo

a mora é verificada na entrega final dos servigos

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

néo se aplica

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos:
a) até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);
b)a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento)

2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicaréd multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total

Sangdes deste contrato, por evento;
Indicador 2 Qualidade na execugdo dos servigos e dos equif 1tos/materiais postos em obra
Finalidade garantiar a qualidade final do servigo

Meta a cumprir

execucdo de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando dos equipamentos/materiais

Instrumento de Medigado

projetos

Forma de Acompanhamento

pelo gestor

Periodicidade

durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos

Mecanismo de calculo

nao se aplica

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

nao se aplica

Sangoes

materiais/equipamentos diferentes dos especificados ndo seréo aceitos pelo Tribunal

Indicador 3

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangoes

9.9 Sangoes

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagao das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos:
a) até o 7° dia de atraso: multa unica de 2% (dois por cento);
b)a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento)
2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicara multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste contrato, por evento;
3. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do

TRT

4. As multas terdo como limite maximo o valor de 10% do total do contrato;
5. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos a CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.




10. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A proposta devera ser formulada indicando o valor total dos servigos

11. DISPOSIGOES GERAIS

1. O Tribunal ndo possui os projetos originais do prédio, na sua totalida, tanto elétricos quanto estruturais.

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO CONTRATOS

Data: 10/01/22
Numero do PROAD aberto 207/2022
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certiddo irregular

Houve rescisao do contrato

Ooo

Contratagao urgente?
gdo urg A urgéncia desta contratagdo deve-se pelo fato da instalagdo do sistema

de ar condicionado central nos 1° e 2° andares do Ed. Sede Judicial,
estar em andamento, dependendo destes servigos para finalizar toda a
Outra justificativa: instalagéo dos equipamentos e entrar em operagéo até o final de margo.

(<]

CONTRATAGAO E URGENTE

Catalogo (CATMAT/CATSER)

1538 - Instalagdes Prediais Elétricas

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

N&o

Justificativa: Caso seja registro de pregos é necessario fundamentar a
opgao e apresentar métodos de calculo utilizados para estimativa das
quantidades bem como apresentar estimativa de periodicidade de
entrega e consumo.

1.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Nao se aplica

1.2 Histérico de consumo:

Nao se aplica

1.3 Estimativa de consumo:

Nao se aplica

1.4 Quantidade para Consumo Imediato:

Nao se aplica

1.5 Estimativa de periodicidade de isicao:

Nao se aplica

licitad did

1.6 Quantidade minima a ser sc

em cada p

Nao se aplica

1.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?

Nao se aplica

1.8 Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Nao se aplica
2. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?
Sim
Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagdo compulséria |NBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU, ANTT etc - NBR 14039 Instalagbes Elétricas de Média Tensao;
EXCETO disposig¢do do Guia de Sustentabilidade): NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em Eletricidade

3. OBJETO




3.1 Descrigao Detalhada do Objeto

1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para para contratagéo de prestagéo de servigos elétricos de baixa tenséo para a execugéo de servigos de
instalagdes elétricas do sistema de ar condicionado, condensadoras e evaporadoras, em instalagdo no Ed. Sede Judicial.

A empresa devera seguir o projeto elétrico ja elaborado, sendo o servigo a instalagdo e conexéo dos quadros de distribuicdo de energia elétrica, disjuntores, passagem e conexao dos cabos
de energia entre a cabine primaria de média tens&o e o local de instalagao dos painéis, passagem de circuitos das condensadoras (externas) e conexao dos circuitos das evaporadoras
(internas) aos quadros de energia.

2. A empresa contratada deve proceder a conexao elétrica entre a cabine e os painéis de distribui¢do;

3. Todo o material sera fornecido pelo TRT inclusive os painéis.

4. EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 Local e horario da prestagao dos servigos

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

8:00 as 18:00 (O
servigo pode ser
estendido para

trabalho 24 horas

Ed. Sede Judicial situado & Rua Barao de Jaguara, |a critério da 22 4 6° feira (aos finais de semana das 9h
901 — Centro — Campinas —SP. empresa) as 18h com niveis de ruidos reduzidos) |Coordenadoria de Projetos e Obras, Fone: 3232-4388
Outros:

4.2 Definigdo de etapas da execugao, com logistica de implantagédo, cronograma, no que couber

Os servigos deverao ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras que deve
acontecer em até 5 (cinco) dias apds comunicado da Coordenadoria de Projetos e Obras;

4.3 Indicagao dos instr tos formais de solicitagao de forr elou pr ¢ao de servigos

Os servigos deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras que deve
acontecer em até 5 (cinco) dias apés comunicado da Coordenadoria de Projetos e Obras;

4.4 Forma de comunicagao e acompanhamento da execugao do servigo entre 6rgéo e contratada
Tipo Forma Periodicidade Emissor
D Encaminhamento de Ordem de Servigo Conforme especificagdes da descrigdo
E-mail Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras
D Abertura de chamado Conforme especificagdes da descrigdo
Reunido Presencial Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras
O Reunido Videoconferénicia Quando necessario
D Telefone Quando necessario Coordenadoria Projetos e Obras
D Outra

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para
um mesmo grupo
seja necessario
mais de um Objeto/ltem
critério, colocar
mais de uma linha
para o grupo)

Critério (somente é
possivel
selecionar um

item por linha)

Documento (esta coluna é preenchida automaticamente, conforme o item selecionado no Critério)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de seguranca do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugao de servicos e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE n° 06.
b) comprovar, como condig&o prévia ao inicio dos servigos, e durante sua vigéncia, sob pena de rescisao entre as partes, o atendimento das
seguintes condigdes: a) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empregadores explorando es em icoes analogas as de
escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 04/2016; e b) n&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

o Nos artigos 1°, 3° (inciso 1V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;

Contratagao de

Sevises  Nos artigo 149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro;

* No Decreto n® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

e Nas Convengdes da OIT n° 29 e n° 105;

* No Capitulo IV do Titulo Il (Da Protegéo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT);

o Nos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito & Profissionalizacdo e a Protegdo no Trabalho;
todos todos o No Decreto n° 6.481/2008, o qual trata da proibi¢éo das piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminag&o.
Ha especificagcdo de ROHs? Néo Né&o se aplica
Se ha critério no Guia e NAO vai ser colocado,
justificar: Nao se aplica
Atentar para critérios de sustentabili ambiental idos no Guia de Cor Ges Sustentaveis da Justica do Trabalho — 32 edigéo do CSJT:

Guia de Contratacées Sustentaveis 3° edicdo

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA




1. No prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos ap6s solicitagdo da CPO, devera ocorrer uma reunido entre a empresa e a Coordenadoria de Projetos e Obras do Tribunal quando se dara o
inicio da contagem do prazo de execugéo dos servigos;

2. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagao;

3. Devera ser recolhida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionarios da empresa, que sera o
Responsavel Técnico da obra, em até 10 dias apds a assinatura do contrato;

4. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste servico;
5. A execugao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes de projeto, ao dispostos dos seguintes documentos:

NBR 5410 Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR 14039 Instalagdes Elétricas de Média Tenséo;

NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em Eletricidade

6. Comunicar a Coordenadoria de Projetos e Obras, por escrito, eventual alteragdo do responsavel técnico pela execugéo dos servigos e, na sua ocorréncia, enviar junto da comunicagéo a
comprovagao de registro do novo responsavel técnico e documentos comprobatérios de atendimento ao item Qualificagéo Técnica do Edital;

7. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto dos servigos;

8. Os arquivos digitais contendo possiveis desenhos “as built” deverao ser entregues em formato *.dwg, AutoCad minimo 2014, editavel;

9. Apresentar relagdo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragéo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;

10. indicar um profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, e responder pelos servigos quanto a
qualidade, prazos e alteragdes, informando nome, endereco e telefones de contato;

11. Os servigos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;

12. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar cracha de identificagdo pessoal;

13. manter, durante toda a execugao dos servigos, no local de trabalho, o diario de obra/livro de ocorréncias para os registros cabiveis;

14. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
15. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.

16. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho;

17. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugdo dos servigos;

18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.

19. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos a serem executados;

20. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;

21. Informar a fiscalizagéo a eventual necessidade de adaptagdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugao dos servigos;

22. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.

23. Informar antecipadamente o recebimento ou retirada de equipamentos que dependam da utilizagéo do elevador de carga;

24. Manter quadro de pessoal suficiente para a execugdo dos servigos conforme previséo contratual, sem interrupgéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servigo e demissdo de empregados e reforgar a sua equipe de técnicos no local de execugao dos servigos, em se constatando a sua insuficiéncia, para permitir a execugéo dos servigos
dentro do prazo previsto;

25apresentar relagdo com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e materiais cotados a serem utilizados;

26. entregar o local (e as adjacéncias) destinado a instalagdo do sistema devidamente limpo, livre de residuos;

27. manter, durante toda execugéo do presente servigo, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagédo técnicas exigidas na licitagédo;

28. efetuar o bota fora de todos os equipamentos/materiais removidos, excegdo dos aparelhos tipo split que serdo guardados pelo TRT.

29. Durante a prestagéo dos servigos dentro das dependéncias do TRT é obrigatério o uso de mascaras entre outros equipamentos de protegdo contra a disseminagéo da COVID-19,
conforme determinagéo do Decreto Estadual n® 64.959/2020, bem como a Resolugdo CNJ n°® 322/2020.

30. refazer/repor quaisquer material danificado durante os servigos.

31. O contratado também se obriga, no que couber, ao atendimento do disposto no item 2 (Contratagdo de Servigos) do Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, 32 edigao,
2021, instituido pelo CSJT.

6. GARANTIA DO OBJETO E DO CONTRATO

6.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto e a qual grupo se refere:

Servigo: 5 anos de acordo com o Cédigo Civil

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou néo), éncias, discriminar respor ili (fornecedor/fabricante), necessidade de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengéo. Verificar praxes de mercado.

6.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obriga¢des contratuais)

Nao se aplica

Nao havera garantia contratual

6.3 Forma de acompanhamento dos prazos de garantia

ndo se aplica

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (TRT)

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigacées contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA ao
local onde sera executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanh to e a fiscalizagao da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questoes
porventura nao esclarecidas, anotando em registros préoprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condi¢coes estabelecidas neste Projeto Basico.

8. VALOR

8.1 Forma de apresentacéo da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

A proposta devera ser formulada indicando o valor total dos servigos

9. EQUIPE DE GESTAO

Gestor do Contrato: Nao se aplica
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): Nao se aplica
Fiscal Técnico do Contrato: Nao se aplica
Fiscal Administrativo Nao se aplica

10. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

Indicador 1 Entrega dos servigos dentro do prazo contratual

Finalidade Evitar atrasos que comprometam a entrada em operagéo do sistema




Meta a cumprir 30 dias apds o inicio dos servigos

Instrumento de Medigao prazo estipulado

Forma de Acompanhamento pelo gestor

Periodicidade final do servigo

Mecanismo de calculo a mora é verificada na entrega final dos servigos
Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagdo das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos:
a) até o 7° dia de atraso: multa Unica de 2% (dois por cento);
b)a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento)

2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicarad multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total

Sangoes deste contrato, por evento;
Indicador 2 Qualidade na execugao dos servigos e dos equig 1tos/materiais postos em obra
Finalidade garantiar a qualidade final do servigo
Meta a cumprir execucéo de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando dos equipamentos/materiais
Instrumento de Medigao projetos
Forma de Acompanhamento pelo gestor
Periodicidade durante todo o servigo, essencialmente no momento do recebimento dos materiais/equipamentos
Mecanismo de calculo n&o se aplica
Faixas de Ajuste no pagamento mensal nao se aplica
Sangoes materiais/equipamentos diferentes dos especificados ndo serdo aceitos pelo Tribunal
Indicador 3
Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de Medigao

Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Faixas de Ajuste no pagamento mensal

Sangdes

11. FATURAMENTO

Gestor do Contrato: Nao se aplica

12. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

1. O servigo entregue sera conferido pela area técnica do Tribunal, atestando a sua conformidade com o objeto.

2. O pagamento sera feito em parcela Gnica na entrega dos servigos executados.

3. Caso, ndo haja, qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e sera emitido um Termo de Recebimento Provisério, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/1993. Em seguida, sera emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.® 8.666/1993.
4. O recebimento nao exclui as responsabilidades civil e penal da empresa CONTRATADA.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugéo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento definitivo do objeto, conforme dispde o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14. PRAZO DE VIGENCIA

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Outro

14.1 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

D Em caso de servigo nédo continuo, realizagdo de nova contratagdo
D Em caso de servigo continuo, analise quanto a viabilidade de realizagé@o de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogacéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagéo, caso possivel

Outra opgao:

14.2 Agoes de transicao contratual e de encerramento contratual Nao se aplica

E necessario sobreposigio contratual? Nao se aplica

14.2.1. Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratacdo e/ou Transferéncia final de conhecimentos sobre a execugdo e a
manutenc¢ao da contratagao N&o se aplica

14.2.2. Devolugéo de recursos materiais Nao se aplica

15. SANGOES

1. O atraso injustificado na conclusdo dos servigos ensejara aplicagao das seguintes multas, calculadas sobre o valor total dos servigos:
a) até o 7° dia de atraso: multa unica de 2% (dois por cento);
b)a partir do 8 dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento)
2. O descumprimento das demais obrigagdes da CONTRATADA implicara multa de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total deste contrato, por evento;
3. Serao considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagdo das justificativas a critério do
TRT
4. As multas terdo como limite maximo o valor de 10% do total do contrato;
5. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagéo, serdo garantidos a CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

16. DISPOSIGOES GERAIS

1. O Tribunal nao possui os projetos originais do prédio, na sua totalida, tanto elétricos quanto estruturais.
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