Atencéo: todos os itens sdo de preenchimento obrigatério

Data: 24/04/20
Numero do PROAD aberto 9105/2020
Area Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras
Area Requisitante: Coordenadoria de Projetos e Obras
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
- Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
- Integrante Técnico: Leandro Amado de Moura
- Integrante Administrativo: [Titular: [Edvilton Bergamasco Fontes Galante [Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

Contrato/ata vence nos préximos 4 meses

Contratada esta com certidao irregular

Contratagao urgente?
< g Houve resciséo do contrato

8OO0

Outra justificativa: Ata anterior ja se encontra vencida

CONTRATAGAO E URGENTE

Data para inicio dos servigos: [inicio se da por demanda e oficio do TRT

Catalogo (CATMAT/CATSER) (Para prrenchimento deste item, os

. L . o - https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
integrantes administrativos irdo auxiliar)

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalt to da idade)
OBS: caso a descrigao for muito longa ou com tabelas, deve ser feita por meio de ANEXO que devera ser mencionado no item 1.2 (Conforme Anexo X)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagéo de eventual prestagdo de servigos de manutengéo predial e outros servicos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede
Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regi&o, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios, conforme
condigoes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2 Descrigédo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execugao), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execucao dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestagao dos servigos com detalhamento dos eqmpamentos (por exemplo: limpeza de 30 condicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,
modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apont: idade de profissional resp avel.

1. Objeto:

1.1. Contratagéo de eventual prestagéo de servicos de manutengao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15% Regido, incluindo toda mao de obra e materiais necessarios,
conforme condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratagdo se daré por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugéo indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

As agdes de manuteng&o predial e os demais servigos comuns de engenharia seréo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de pregos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econémica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

. Anexo B — Composicéo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)

. Anexo C — Composigao do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas)

. Anexo D — Composigdo dos Encargos Sociais

. Anexo E — Declaragao de Vistoria

. Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstragao dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.

. Anexo G - Relagéo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotagdes de Mercado
1.4. A contratagdo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscricdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Braganga Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, ltatiba, Itu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sao Jodo da Boa
Vista, Sumaré, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscrigéo de Sorocaba + Circunscrigao de Bauru: Cap&o Bonito, ltanhaém, ltapetininga, ltapeva, Itararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengdis Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscricdo de S&o José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jorddo (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetd, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Sao
José dos Campos, S&o Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigdo de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), ltuverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Séo Joaquim da Barra, Séo José do Rio Pardo, Sertdozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigcdo de Aragatuba + Circunscri¢do de Presidente Prudente + Circunscrigdo de Sdo José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupa, Barretos, Catanduva, Fernanddpolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, Sdo José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.

2. Disposicdes Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 152 Regido, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razao da necessidade de inclusdo nesta contratagcdo de todos os possiveis servicos de manutengao civil a serem executados nos imdveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria é muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagéo dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagéo, bem como os valores despendidos por este Egrégio no ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderao ser executados em todas as cidades onde houver iméveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regido. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagéo, a criagéo de
novas Unidades em cidades néo relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos iméveis passaréo a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscri¢do;

2.4. Serao indicados como Gestores da Ata de Registro de Precos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengao, uma vez que as duas Coordenadorias poderao
requisitar servigos constantes desta contratagéo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante tera autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagéo & solicitagao, aprovagéo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar a Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.
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3. Procedimentos e Rotinas de Requisigao

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagéo de servicos eventuais de manutengéo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagéo de Servigo
ou Ordem de Servico, na qual constara a descrigdo geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugao de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigdo. Poderdo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscri¢des do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responsavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovagéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servigos especificados em relagéo de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria sera acompanhada por funcionario de cada Unidade, que por sua vez ndo tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As dlvidas técnicas seréo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragdo da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagéo de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apds a vistoria do local, a empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis para encaminhar a Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o preco total para execugédo dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto a Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequagdes visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagéao e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servira de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execugéo determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de m&o de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composigdo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagéo dos servigos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugéo dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugao dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servicos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugao dos servigos;

3.7.5. Alteragdes efetuadas na execugdo dos servigos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na ndo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcard com os 6nus de refazer o servico conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagéao de servigos ja contratados sera o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6

4. Procedimentos para Realizagéo dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar & Coordenadoria Requisitante relagéo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalharéo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugdo dos servigcos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagao de servigos livro ou cartdo ponto onde os funcionarios da contratada deveréo anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cépia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serdo realizados de modo que néo prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderédo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responsavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.6. Servigos ruidosos obrigatoriamente deverdo ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e ndo poderao atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagao e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificagdo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde seréo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugdo dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagéo, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os moveis e objetos existentes no local de realizagdo dos servigos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugédo dos servigos, com prévia autorizagéo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

5. DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

5.1. Apds a celebragéo do contrato do objeto descriminado neste Projeto Basico néo seré levada em conta nenhuma reclamacéo ou solicitagéo, a qualquer titulo, de alterag&o dos precos
constantes da proposta da Contratada.

5.2. As normas de seguranga constantes deste Projeto Basico ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposicdes legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, agdes, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de material inaceitavel na execugdo dos servigos;

5.3. A Contratada devera providenciar pessoal habilitado para a execugéo dos servigos previstos neste contrato;

5.4. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para a realizagédo de servigos eventuais. Tais servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da contratada;

5.5. Durante o acompanhamento da execugao dos servigcos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugado dos servigos ou ainda na conduta de membro
da equipe de profissionais envolvida no servigo, o contratante entrara em contato com a contratada, que devera, imediatamente, tomar as decisdes adequadas.

5.6. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado OU prazo de execugéo do servigo.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Vigéncia [conforme proposta de prazo de execugdo do servigo, indicado pela contratada no orgamento, com prorrogagdo somente se necessario e justificada

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

em quaisquer das Unidades da Circunscri¢do existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descrigéo detalhada do Objeto”

Enderego [Horério Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Conforme Anexo G

Outros:

2. ANALISE de VIABILIDADE

2.1 Analise e comparagio entre solugdes/contratagées identificadas:

Além da contratagdo por Sistema de Registro de Pregos ha a possibilidade da contratagdo através de contrato continuado. Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de
contratagéo nova, sem grandes conhecimentos de seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo sido localizados dois contratos deste tipo, sendo um deles
firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados e a execugéo de um Termo de referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que
em reunido com os gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que n&do haviam sido previstos e que estéo acarretando enorme dificuldade na
sua gestdo. Muito do que foi incluido no termo de referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem empresa contratada para diversos servigos e temos
urgéncia na contratagao, optamos pela contratagdo através do sistema de registro de precos, ja conhecida e de facil execugéo, enquanto trabalhamos de forma mais calma no contrato
continuado.




Dar continuidade ao atendimento das demandas e solicitagdes de manutengédo advindas de todos os iméveis da 15 Regido, das
vistorias realizadas pela equipe técnica da Coordenadoria de projetos e Obras e pela Coordenadoria de Manutengdo e dos servicos de
carater periddico, preventivos ou emergenciais, suprindo a necessidade de intervencgdes antecipadas, constantes e imediatas, a
garantia da perfeita conservagéo e utilizagdo dos imdveis e instalagdes e proporcionando melhores condigdes de utilizagio e conforto
Justificativa aos usuarios e servidores da Justica do Trabalho.

2.2 Escolha e justificativa da contratacio (necessidade/motivagédo da contratagio)

A contratagéo devera ser efetuada por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugao indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

A solugdo para a presente demanda compreende a contratagdo de empresa especializada em construgao civil para prestagéo de servigos de manutengao predial e
outros servicos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos
sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios, divididos em lotes representativos de
espacos geograficos de jurisdicdo, mesclando prédios de tipologias diferentes.

Solugao escolhida

Dar continuidade ao atendimento das demandas e solicitagdes de manutengao advindas de todos os iméveis da 152 Regido, das vistorias realizadas pela equipe técnica
da Coordenadoria de projetos e Obras e pela Coordenadoria de Manutengao e dos servigos de carater periédico, preventivos ou emergenciais, suprindo a necessidade
de intervengbes antecipadas, constantes e imediatas, a garantia da perfeita conservagéo e utilizagdo dos iméveis e instalagdes e proporcionando melhores condigbes de

Justificativa utilizagéo e conforto aos usuarios e servidores da Justi¢a do Trabalho.
CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3 (S. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeirao Preto) 250.000,00
Valor estimado 5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00

https://trt15.jus.brisites/portal/files/roles/institucional/gestao-
2.2.1 Alinhamento Estratégico I ica/Plano%20site%20revi %20menor.pdf Selecione abaixo:

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.2.2 Beneficios esperados (resultados a serem alcangados)
Adequagao das instalagdes fisicas
Preservagdo das instalagdes
|:| Manutengéo da seguranga dos usuarios
D Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
O Outro beneficio:

2.2.3 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servigo a ser contratado
nao se aplica

2.2.4 Necessidade de adequagéo do ambiente do Tribunal para viabilizar execugéo do servigo

Nao ha adequacéo a ser feita

Alteragao de layout

Instalagéo elétrica

Instalagéo légica

Instalagédo de divisoria

) o o <

Outra adequacéo:

2.2.5. Ha algum impacto ambiental na contratagao deste servico
N&o

3. SUSTENTAGAO do CONTRATO

3.1 Selecione as opg¢des abaixo para analise quanto a existéncia ou ndo de contrato:

Entrega integral ACIMA de 30 dias Tem contrato
|:| Obrigagéo futura, como, por exemplo, assisténcia técnica (EXCETO garantia do servigo ou fornecimento) ou por ser praxe
de mercado a existéncia de contrato.

TEM CONTRATO, preencha os itens abaixo:

P

3.2 Recursos materiais e humanos necessarios a do objeto contratado

nao se aplica

3.3 Forma de continuidade servigo em eventual interrupgao contratual

Em caso de servigo ndo continuo, realizagdo de nova contratagdo
D Em caso de servigo continuo, andlise quanto a viabilidade de realizagéo de contratagdo emergencial com abertura de PROAD com as devidas justificativas
D Prorrogagéo excepcional do contrato por mais 12 meses ou até que se conclua nova licitagdo, caso possivel

Outra opgao:

3.4 Acoes de transicdo contratual e de encerramento contratual

nao se aplica

E necessario sobreposigio contratual?

nao se aplica

h

3.4.1. Entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratagcao e/ou Transferéncia final de 1tos sobre a

manutengao da contratagao

)ea

nao se aplica

3.4.2. Devolugao de recursos materiais

nao se aplica

4. ESTRATEGIA para a CONTRATAGAO

4.1 Natureza do objeto Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)




4.2 Parcelamento do objeto com demonstragéo da viabilidade ou nao da divisdo em grupos (agrup de itens em grupos)

Divisdo em grupos para maior competitividade, economicidade
|:| Grupo com varios itens Justificativa:
|:| Grupo Unico, tendo em vista a padronizagédo Justificativa:
O Grupo Unico para que nao afete o_resultado oua o
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
O Outro: Justificativa:

4.3 Classificagido do bem comum ou n3o: E possivel especificar o servigo/objeto usando parametros usuais de mercado?

Sim

Bem comum, tendo em vista que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado

Justificativa:

4.4 Modalidade e o tipo de licitagdo com a indicacao e a justificativa para as escolhas
Pregao eletrénico
4.4.1 Forma de jul t

Menor preco

4.4.2 Forma de adjudicagédo (com a indicagao e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a varias empresas, se por itens ou por
grupo de itens)

Por grupo, critério de selegdo em que a proposta mais vantajosa para a Admnistragao Publica é a de menor prego

4.5 Classificagdo orgamentaria com indicacao da fonte de recurso

A ser oportunamente preenchida pela Secretaria de Orgamento e Finangas.

4.6 Equipe de Gestédo da Contratagdo com indicagao dos integrantes

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): P

Leandro Amado de Moura
Fiscal Técnico do Contrato:

. - . André Luis Tomadao (titular) e Carlos Rodrigues da Silva (suplente)
Fiscal Administrativo

5. PREVISAO DE CUSTOS OU PREGOS REFERENCIAIS

nao se aplica - Ata Registro Pregos

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)

E SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS (SRP)?

Sim

Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagdo nova, sem grandes conhecimentos de
seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo sido localizados dois contratos deste tipo,
sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regi&o e outro pelo TRT da 42 Regi&o. Iniciamos os estudos aprofundados
e a execugdo de um Termo de referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os
gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que nao haviam sido
previstos e que estdo acarretando enorme dificuldade na sua gest&o. Muito do que foi incluido no termo de
Justificativa: Caso seja registro de precos & necessério fundamentar a opgéo refe(éncia deles tera que ser alterado. Pessa forma, uma vez que ~estamos sem empresa contrgtada para diver§os
apresentar métodos de calculo utili para estimativa das i bem como servigos e temos urgéncia na contratagéo, optamos pela contratacéo através do sistema de registro de pregos, ja

p imativa de periodici de entrega e consumo. conhecida e de facil execugdo, enquanto trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

6.1 Fundamentagao para a opgao por SRP:

Pelo fato de um contrato continuado se tratar de uma forma de contratagéo nova, sem grandes conhecimentos de seu formato, foram efetuadas pesquisas de contratos ja existentes, tendo
sido localizados dois contratos deste tipo, sendo um deles firmado pelo TRT da 32 Regido e outro pelo TRT da 42 Regido. Iniciamos os estudos aprofundados e a execugao de um Termo de
referéncia baseado na contratagdo do TRT4. Ocorreu que em reunido com os gestores desse contrato neste més de abril, fomos alertados que ha uma série problemas que nao haviam sido
previstos e que estao acarretando enorme dificuldade na sua gestao. Muito do que foi incluido no termo de referéncia deles tera que ser alterado. Dessa forma, uma vez que estamos sem
empresa contratada para diversos servigos e temos urgéncia na contratagdo, optamos pela contratagéo através do sistema de registro de pregos, ja conhecida e de facil execugéo, enquanto
trabalhamos de forma mais calma no contrato continuado.

6.2 Historico de consumo:

LOTE(CIRCUNSCRIGCAO) GASTO EFETUADO EM ATA ANTERIOR
1 (Campinas) 510.785,66
2 (Sorocaba e Bauru) 100.634,23
3 (S. J. Campos) 133.834,50
4 (Ribeirao Preto) 93.700,67
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 438.156,97

6.3 Estimativa de consumo:

CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)
1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3 (S. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeiréo Preto) 250.000,00
5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00

6.4 Quantidade para Consumo Imediato:
nao se aplica - por demanda

6.5 Estimativa de periodicidade de aquisicdo:
nao se aplica - servigo por demanda

6.6 Quantidade minima a ser solicitada em cada pedido:
nao se aplica




6.7 TRT-15 E GERENCIADOR OU PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS ?
Gerenciador

6.8. Se houver grupos com varios itens, o edital devera prever a possibilidade de se solicitar itens isoladamente ? Se sim, justifique

Obviamente, em virtude do objeto da contratagéo, néo é viavel técnica e operacialmente a execugdo do contrato com empresas diferentes para cumprimento de cada servigo. Havera
solicitagdes de itens isolados, mas eles farédo parte de um servigo. Como exemplo, ao solicitarmos o servigo de execugédo de um muro de tijolos, teremos mais de dez itens da planilha a
serem considerados para o servigo (abertura de vala, fundagéo, concreto, forma, armadura, tijolos, massa de assentamento, chapisco, reboco, pintura, andaime, cagamba, etc.). Como vamos
ter dez empresas distintas pra execugdo de um unico muro? E quem vai ser o responsavel técnico deste murio? E quando aparecer uma tinca nele, de quem foi a culpa? Cada empresa vai
jogar pra outra. Portanto, € muito ébvia a ndo possibilidade de termos mais de uma empresa vencendo o0 mesmo lote.

7. SUSTENTABILIDADE

Ha critérios de sustentabilidade a serem observado?

Sim. Se sim, E necessaria a indicagéo individualizada dos critérios pertinentes a cada objeto de forma discriminada:

Se ha critério no Guia, preencher a tabela abaixo com os dados:

grupo (caso para

u:;j?f:e':eos g;liI? Critério (item do
mais de um Objeto/item Cost';l'la::adgeées
critério, colocar sustentaveis)

mais de uma linha
para o grupo)

Documento (descrigéo do item)

a) Obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do MTE;
b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de servigos e
fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n° 6 do MTE;
c) Comprovar, como condigdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob pena de rescis&o contratual, o
5.2.1. Senvios que atendimentoAd‘as sggl:lintes condigbes: ) ) .
Todos os itens envolvam a utiizagio |. N&o possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condi¢des analogas as de

de M3o de Obra escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;
1. N&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate & discriminagéo de raga ou de
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previséo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
do artigo 149 do Codigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e
das Convengdes da OIT nos 29 e 105.
d) Priorizar o emprego de m&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execugéo dos servigos

Todos os itens

Todos os itens

1. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manutencéo e operacionalizagéo da edificagéo, a redugéo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrucdo Normativa n®
01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, com relagdo aos critérios de sustentabilidade ambiental;

2. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengao;

3. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

4. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil nas condigdes
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA), sob pena de multa;

5. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os
materiais;

6. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada
devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas sobre residuos soélidos. A contratada devera destinar as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;

7. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizagao;

8. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

Outras disposigoes

Atentar para critérios de il i i no Guia de C des Sustentaveis da Justica do Trabalho — 22 edigdo do CSJT:
4c-6fcf31

8. ARQUIVOS

Ha arquivos como fotos projetos, croquis que podem ou devem ser disponibilizados aos interessados?
N&o se aplica

Indicar anexo ou local em que pode ser baixado

No caso de arquivos como croquis, plantas, desenhos deve-se indicar, no caso de incongruéncias entre os arquivos disponibilizados e a descri¢do contida no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, qual deve prevalecer:

9. VISTORIA / VISITA TECNICA

Ha previsao de vistoria/visita técnica?
Obrigatéria. Se sim, justificar a necessidade.

vvistoria obrigatéria somente para a empresa vencedora/contratada quando solicitado o servigo, sendo de suma importancia essa
vistoria, pois dela deriva a planilha com materiais e quantitativos referente aos servigos solicitados. Sem a vistoria fica impossivel a
elaboragéo da planilha orgamentaria correta.

Se sim. Justificar:

OBS: Fundamentagéo legal: de acordo com jurisprudéncia do TCU a vistoria ao local somente deve ser exigida quando for imprescindivel o que deve ser justificado e demonstrado pela Administrag&o no processo de licitagdo (Acérdao
234/2015-Plenario)

1o,

9.1 Contato para agend (nome, {framal, horario):

Diretor de cada unidade a ser informado pelo Tribunal no momento da demanda

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA (conforme Acérdado TCU 891/2018-Plenario)
A exigéncia de documentos que comprovem a qualificagéo técnica ndo é apenas uma faculdade, mas um dever da Administragéo, devendo ser essa exigéncia a minima capaz de assegurar que a empresa contratada estara apta a fornecer
os bens ou servigos pactuados). Lembrando que € irregular a exigéncia de atestado de i técnica com itativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servicos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa
técnica plausivel.

Um ou mais Atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no
CREA ou no CAU, expedido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, que comprove(m) ter executado,
satisfatoriamente, servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, devendo constar no(s)
atestado(s) o atendimento a seguinte parcela:

*Execucdo de servigos de manutengéo civil ou predial, compreendendo dentre outros, servigo de pintura, instalagéo
de revestimento, manutencdo em telhado, manutengdo em esquadrias.

Operacional:




Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Registro da empresa no respectivo conselho Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na qual estejam indicados como responsaveis técnicos da empresa,
profissional: os profissionais que apresentarem os atestados de capacidade técnico-profissional

Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)

Profissional - documentos que comprovam a expedida pelo CREA ou pelo CAU, da qual conste a execugéo de servigo(s) semelhante(s) ao objeto deste Projeto
experiéncia do profissional registrado perante o Basico:

respectivo Conselho Profissional como responsavel |+ Execugao de servigos de manutengao civil ou predial, compreendendo dentre outros, servigo de pintura,

técnico da empresa, como CAT (Certiddo de instalagéo de revestimento, manutengdo em telhado, manutengéo/instalagdo em esquadrias.

Acervo Técnico).

Comprovacéo de que a empresa possui, em seu quadro permanente, na data da licitagéo, profissional(ais) de nivel
superior detentor(es) de Atestados de Capacidade Técnica conforme subitem "Atestado(s) de capacidade técnico-
profissional". A Comprovagéo sera feita, conforme requisitos abaixo:

a) Empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cépia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b) Sécio: contrato social devidamente registrado em érgdo competente;

c) Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou copia da ata de
eleigado devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Contrato em regime de prestagéo de servigos, vigente na data da licitagéo.
Outras disposicdes Caso a empresa vencedora tenha registro no CREA ou no CAU em seccional distinta do local da obra, é exigido o
visto no respectivo conselho do Estado de Sdo Paulo.

A licitante devera apresentar declaragao, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as
penalidades cabiveis, de que possui instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagao do objeto da licitagdo;

N&o possuir em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

11. HA PREVISAO DE ATENDIMENTO A LEGISLAGAO ESPECIFICA?

Nao

Se sim. Indicar norma técnica a ser observada (certificagao
compulséria INMETRO, NR, ABNT, Anvisa, Registro CREA/CAU,
ANTT etc - EXCETO disposi¢do do Guia de Sustentabilidade):

Nao se aplica

12. GARANTIA

12.1 Garantia do objeto

Especificar o objeto, grupo a qual se refere e as especificagoes:

A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranca nos termos do Cédigo Civil Brasileiro

Especificar prazos, caracteristicas (on-site ou nao), énci: iminar respor ili ) ( ), i de colocar aparelho substituindo enquanto promove manutengao. Verificar praxes de mercado.

12.2 Garantia do Contrato (para cumprimento das obrigagdes contratuais)

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2. multas punitivas aplicadas pelo TRT &8 CONTRATADA; e

3. prejuizos diretos causados ao TRT decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato.

5%

Justificativa Para garantia de cumprimento contratual conforme os 3 itens do campo 12.2

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigagbes a serem explicitadas devem ser em relagéo ao objeto da contratagdo, como, por exemplo:

- Para execugao dos servigos, a empresa devera fornecer todos materiais e equipamentos necessarios a seus funcionarios

- Os funcionarios deverao estar uniformizados e identificados por meio de cracha

- A empresa devera agendar, com minimo de 24 horas, a data de inicio dos servigos

- A empresa devera fornecer nomes e dados documentais dos funcionarios que executardo os servigos

- Ao final dos servigos, a empresa devera fornecer relatério especificando servigos prestados com identificagéo do responsavel e prazo de garantia

- Caso se verifique algum defeito ou falha no servigo prestado a empresa devera providenciar o devido saneamento no prazo méximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagédo da contratante.

Especificagdes:

13.1. ObrigagGes da Contratante (TRT)

Para a perfeita execugéo do objeto deste Projeto Basico, o TRT se obriga a:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes contratuais, permitindo o livre acesso dos empregados e prepostos da Contratada ao local onde sera
executada a obra;

2. Promover, através dos seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dirimindo as duvidas e questdes porventura ndo
esclarecidas, anotando em registros préprios as falhas detectadas e notificando a executante da obra acerca da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da Contratada;

3. Promover o pagamento no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

13.2. Obrigag6es da Contratada




1. Executar os servigos contratados de acordo com as técnicas de execugéo pertinentes e obedecendo ao prazo indicado quando da efetivagao da contratagao;
2. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato,
inclusive pelas empresas subcontratadas;
3. A execugéo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagdes constantes deste Contrato, ao disposto nos seguintes documentos:

a) normas da ABNT;

b) normas internacionais consagradas;

c) recomendagdes dos fabricantes.
4. Apresentar relagéo do pessoal técnico que se responsabilizara pelos servigos a serem executados. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal técnico, esta devera ser
comunicada por escrito ao Tribunal;
5. Os servigos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;
6. Todos os funcionarios prestadores de servico da Contratada deverdo usar cracha de identificagdo pessoal;
7. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.
8. Fornecer por escrito, sempre que solicitado pelo Contratante e quando achar conveniente sem solicitagdo do Contratante, ocorréncias relativas a pessoal, material retirado e adquirido,
andamento dos servigos etc.
9. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagéo a seguranga do trabalho;
10. Providenciar que seus funcionarios utilizem EPI's adequados a execugéo dos servigos;
11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao contratante e a terceiros.
12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;
13. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
14. Evitar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica e telefone, durante o expediente do contratante, em decorréncia da prestagéo dos servigos;
15. Informar a fiscalizagéo a necessidade de adaptacdes nos quadros elétricos, racks da telefonia e de dados, antes da execugéo dos servigos;
16. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo.
17. A empresa contratada devera visar sempre a economia da manutengao e operacionalizagéo da edificagéo, a redugdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagéo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme Instrugdo Normativa n°® 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informag&o, com relagéo aos
critérios de sustentabilidade ambiental;
18. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengao;
19. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
20. A contratada cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA), sob pena de multa;
21. A empresa contratada sera responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado, autorizado para receber os materiais;
22. Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva para reciclagem. A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NB publicadas
sobre residuos solidos. A contratada devera destinar as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, quando couber;
23. Se a Contratada for detentora da norma ISO 14000, devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo;
24. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

14. MODELO DE EXECUGAO E DE GESTAO DO CONTRATO

14.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini
Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral
Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal): P

14.2 Definigdo de etapas da execugao, com logistica de implantacédo, cronograma, no que couber

n3o se aplica

14.3 Indicagao dos instrumentos formais de solicitagdo de fornecimento e/ou prestacdo de servigos

Oficio Da Coordenadoria de Projetos e Obras

h

14.4 Forma de acomp 1to dos prazos de garantia

N&o se aplica

14.5 Forma de comuni e panh to da ¢do do servigo entre 6rgao e contratada

Tipo

Forma

Periodicidade

Emissor

Encaminhamento de Ordem de Servigo

Conforme especificagcdes da descrigdo

E-mail

Quando necessario

Abertura de chamado

Conforme especificagdes da descrigao

Reunido Presencial

Quando necessario

Reunido Videoconferénicia

Quando necessario

Telefone

Quando necessario

Outra

()< [l < i <1<

14.6 Forma de recebi provisoério e definitivo

1. Os servigos serdo medidos a cada periodo de 30 (trinta) dias quando o prazo de execugéo for superior a 30 (trinta) dias, por funcionario do TRT, que procedera a
conferéncia de sua conformidade com o pedido.

2. Nas medigdes dos servigos acima de 30 dias o Contratado encaminhara a Coordenadoria Requisitante planilha indicando as quantidades e o custo dos servigos
executados, observando o contrato. As planilhas serdo conferidas e aprovadas pela Coordenadoria Requisitante, que autorizaréd o encaminhamento da documentagao
necessaria e as respectivas notas fiscais;

3. Nestas medigdes o Contratado devera encaminhar copia do livro ponto ou cartdo ponto dos funcionarios envolvidos na prestagao dos servigos;

4. Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento e o Gestor da Ata de Registro de Pregos da respectiva Coordenadoria Requisitante do
servigo em questdo, emitirda um Termo de Recebimento Provisorio, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/1993. Este procedimento se repetira até a
conclusao dos servigos.

5. Apds a Ultima medigéo, serd emitido pela Comissdo de Exames de Obras e Servigos o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do artigo 73, inciso |, alinea “b”, da
Lei n.° 8.666/1993.

6. Para os servigos com prazo de execugéo inferior a 30 dias, sera realizada apenas uma medigao, por funcionario do TRT, que procedera a conferéncia de sua
conformidade com o pedido. Caso ndo haja qualquer impropriedade explicita sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo pela Comissdo de Exames de Obras e
Servigos.

7. Seréo rejeitados, total ou parcialmente, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo dos servigos ou dos materiais
empregados;

8. O recebimento nédo exclui as responsabilidades civil € penal da empresa contratada.

14.7 Forma de pagamento

O pagamento sera efetuado pela Coordenadoria de Execugédo Orgamentaria e Financeira deste TRT, no prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento definitivo do objeto, conforme dispée o
artigo 73 da Lei 8.666/1993.

14.8 Instr to de Medicao de Resultado (IMR) e sua forma de acompant ]

N&o se aplica




14.9 Sangoes

1. O descumprimento injustificado do prazo estabelecido para cada Relagao de Servigo, nos termos do disposto na clausula terceira deste instrumento, implicara a aplicagdo das seguintes
multas 8 CONTRATADA, calculadas sobre o valor total da contratagéo:

- até o 10° dia de atraso: multa tnica de 2% (dois por cento);

- a partir do 11° dia de atraso: multa diaria de 0,2% (dois décimos por cento).
2. No caso de inexecugdo das demais obrigagdes da CONTRATADA, nao abrangidas no caput desta clausula, implicara multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por evento, calculada
sobre o valor total deste contrato.
3. Os descumprimentos de prazos de que trata esta clausula seréo contados a partir do primeiro dia Util posterior & data em que a respectiva obrigagéo deveria ter sido cumprida.
4. Sergo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente, indevidamente fundamentados ou ndo comprovados, ficando a aceitagéo das justificativas a critério do
TRT
5. Sem prejuizo da aplicagéo das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficara sujeita, ainda, a possibilidade da aplicagao das demais sang¢des previstas no artigo 7 da Lei
10.520/2002 c/c ao artigo 87 da Lei n°® 8.666/1993.
6. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na Lei n.° 8.666/1993, serdo garantidos 8 CONTRATADA o contraditério e a prévia defesa.

14.10 Forma de apresentacgao da proposta (montar planilha/tabela que especifica de que forma o objeto deve ser precificado pelo mercado)

1. A proposta de pregos apresentada devera indicar o Valor Total por Lote (por Circunscri¢do), para execugdo dos servigos constantes do objeto deste Projeto Basico, incluindo toda méo de
obra e materiais necessarios, conforme condigdes expressas neste Projeto Basico e seus Anexos, ja incluidos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas, bem
como todos os descontos. Os pregos serao considerados como liquidos, ndo cabendo nenhum acréscimo. Para cada Lote (Circunscrigéo) a licitante devera apresentar:

1.1. Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética);

a) As planilhas deverao conter descri¢do clara do item cotado, indicagdo Unica de prego para o item/subitem cotado, discriminando o valor unitario e o valor total da planilha, sendo que
a licitante devera elaborar suas propostas com base no modelo da planilha do Anexo A;

b) As planilhas a serem apresentadas deverdo conter todos os valores de precos unitarios e pregos totais truncados/arredondados com duas casas decimais, de modo que o valor total
do item represente fielmente a multiplicagdo da quantidade pelo valor unitario do item, sem que existam casas decimais ocultas;

c) A aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) devera ser indicada e aplicada sobre o subtotal geral da planilha orgamentaria sintética;

d) A aliquota de BDI devera considerar aliquota de 5% para a parcela de ISS, conforme detalhado no item 6.1.3 abaixo.

1.2. Planilha de Composigdo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios (Planilha Analitica).
1.3. Planilha de Composicéo detalhada da aliquota de BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas);

a) Considerando que os servigos poderéo ser solicitados para quaisquer cidades onde existam prédios sob responsabilidade deste Tribunal e que a aliquota referente ao ISS,
componente do BDI, decorre de Lei Municipal, na contratagéo de servigos para determinada localidade sera feito o ajuste na aliquota de ISS componente do BDI apresentado pela empresa
no certame licitatério, ajustando-se por consequencia, a aliquota de BDI a ser aplicada na respectiva planilha orgamentaria.

b) As licitantes deverao adotar a aliquota de 5% para o ISS, componente do BDI, para que haja uniformizagéo dos impostos componentes do BDI no julgamento das propostas,
salientando que referida aliquota sera ajustada segundo a Lei Municipal quando da contratagédo de servigos junto a vencedora do certame licitatério;

c) O BDI devera contemplar todos os custos indiretos, excetuando-se os tributos relativos ao IRPJ e & CSLL. A taxa de BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contemplara
basicamente os itens:

« Taxa de rateio da administragédo central;

+ Taxa das despesas indiretas;

« Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

+ Taxa de tributos (Cofins, PIS, ISS e CPRB);

* Margem ou lucro.

d) Salientamos que, conforme previsto no §2° do art. 9° do Decreto-Lei n® 406, de 31 de dezembro de 1968, na execugéo de obras hidraulicas ou de construgéo civil, o imposto ISS
sera calculado sobre o prego deduzido das parcelas correspondentes: a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de servigos; b) ao valor das
subempreitadas ja tributadas pelo imposto; Portanto, a taxa do BDI a ser aplicada sobre o valor final da planilha, na apresentacdo da proposta, devera ser adequada, utilizando-se 50% da
aliquota do ISS, valor esse correspondente a estimativa do percentual de mao de obra de uma planilha orgamentéaria quando nela ndo constar o valor da méo de obra separada do material. E
ndo deverd ser aplicada em servigos que serdo subempreitados, uma vez que a tributagdo sera paga pelo subempreiteiro.

1.4. Planilha de Composigéo detalhada dos encargos sociais;

2. Observagbes Gerais:

2.1. O critério de aceitabilidade dos pregos considerara como valores maximos aqueles constantes da Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (planilha sintética), anexa a este Projeto
Basico.

2.2. Deverao ser apresentados os arquivos eletronicos das planilhas apresentadas (sintética e analitica), com os valores unitarios e totais truncados/arredondados com duas casas
decimais, em arquivo editavel, com extensdo XLS (planilha excel).

15. ANALISE de RISCOS (deverao ser preenchidos os Riscos do Servigo - ltem 15.2)

15.1 Riscos do Processo de Contratagio:

Risco 1 Impugnagéo durante o processo de licitagao

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Atrasos na contratagao

Acao Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,

evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Alteragdo do edital se pertinente e/ou caso haja contrato, renovagéo excepcional deste. Gestor e Coord. Licitagdes e Contratos.
Risco 2 Falta de orgamento para concluir a contratagéo

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Indisponibilidade do servigo

Acao Preventiva Responsavel

Previséo no Plano de Contratages Gestor

Acéo de Contigéncia Responsavel

Renovagéo excepcional do contrato em vigéncia ou verificagéo de outra dotagéo que possa ser deslocado o valor

para esta contratagéo. Gestor

Risco 3 Licitagao fracassada ou deserta

Probabilidade Média Impacto Alto
Dano Inviabilizar a contratagéo

Acao Preventiva Responsavel

Definigao criteriosa do objeto, considerando as solugdes disponiveis no mercado e as necessidades do Tribunal,
evitando-se direcionamentos a marca/fabricante/solugéo vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados

para adequagéo das caracteristicas técnicas de forma a ampliar a concorréncia. Gestor
Acéo de Contigéncia Responsavel
Renovagédo excepcional do contrato em vigéncia ou reedi¢do de nova licitagdo Gestor

Risco 4 Atraso na licitagdo




Probabilidade Baixa Impacto Alto

Dano Indisponibilidade do servigo

Acéo Preventiva Responsavel

Inicio do DOD com antecedéncia Equipe de planejamento da contratagéo
Acéo de Contigéncia Responsavel

Renovagéo excepcional do contrato em vigéncia Gestor

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Contratagao é viavel?

Sim
O Nao
Data: 24/04/20
Integrante Demandante: Flavio Roberto Opusculo Cabral
Integrante Técnico: Leandro Amado de Moura
- Integrante Administrativo: Titular: Edvilton Bergamasco Fontes Galante Suplente Douglas Suetsugo Mitsuse

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA - Parte 1

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalh to dar idade)

1.1 Descrigdo resumida do Objeto:

Contratagéo de eventual prestagdo de servigos de manutengao predial e outros servicos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede
Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regi&o, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios, conforme
condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2 Descricdo Detalhada do Objeto, devendo conter metodologia do trabalho (rotina, ordem de execugéo), local e periodicidade dos servigos (dias, horarios e frequéncia, rotina
de execucdo dos servigos, prazo, cronograma), relagao entre a quantidade e a demanda de servigo a ser contratado (inclusive critérios de medigao utilizados), quantitativo ou
metragem a ser atendida com a prestacao dos servigos com detalt dos equip 1tos (por plo: limp de 30 dicionadores de ar sendo 10 da marca XWZ,

modelo ABC, com 30.000BTU’s) e apontar necessidade de técnico responsavel.

1. Objeto:

1.1. Contratagéo de eventual prestagéo de servicos de manutencéao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regio, incluindo toda mao de obra e materiais necessarios,
conforme condi¢des contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratagdo se dara por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugéo indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

As agdes de manutenc&o predial e os demais servigos comuns de engenharia serdo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de pregos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econémica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

Anexo B — Composigédo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)

Anexo C — Composi¢éo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas)

Anexo D — Composigao dos Encargos Sociais

Anexo E — Declaragao de Vistoria

Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstragéo dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.

Anexo G - Relagéo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotacdes de Mercado
1.4. A contratacéo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscricdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Braganca Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sao Jo&do da Boa
Vista, Sumaré, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscrigéo de Sorocaba + Circunscrigdo de Bauru: Cap&o Bonito, Itanhaém, Itapetininga, ltapeva, Itararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengdis Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscrigcdo de Sao José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jorddo (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratingueta, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Sao
José dos Campos, S&do Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigao de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), ltuverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Sdo Joaquim da Barra, Séo José do Rio Pardo, Sertéozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigdo de Aragatuba + Circunscrigao de Presidente Prudente + Circunscrigdo de Sao José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupa, Barretos, Catanduva, Fernandopolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, Sdo José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.

2. Disposigdes Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 152 Regido, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razéo da necessidade de inclus&@o nesta contratagdo de todos os possiveis servicos de manutencdo civil a serem executados nos iméveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria é muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagdo dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagéo, bem como os valores despendidos por este Egrégio no ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderdo ser executados em todas as cidades onde houver iméveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regiéo. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagéo, a criagéo de
novas Unidades em cidades nao relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos iméveis passarado a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscrigao;

2.4. Serdo indicados como Gestores da Ata de Registro de Pregos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengao, uma vez que as duas Coordenadorias poderdo
requisitar servigos constantes desta contratagéo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante tera autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagéo a solicitagao, aprovagdo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar 8 Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.
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3. Procedimentos e Rotinas de Requisigao

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagéo de servicos eventuais de manutengéo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagéo de Servigo
ou Ordem de Servico, na qual constara a descrigdo geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugao de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigdo. Poderdo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscri¢des do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responséavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovagéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servicos especificados em relagéo de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria sera acompanhada por funcionario de cada Unidade, que por sua vez ndo tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As dlvidas técnicas seréo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragdo da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagéo de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apds a vistoria do local, a empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis para encaminhar a Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o preco total para execugédo dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto a Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequagdes visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagéao e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servira de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execugéo determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de m&o de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composigdo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagéo dos servigos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugdo dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugao dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servicos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugao dos servigos;

3.7.5. Alteragdes efetuadas na execugdo dos servigos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na néo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcard com os 6nus de refazer o servico conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagéo de servigos ja contratados sera o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6

4. Procedimentos para Realizagéo dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar & Coordenadoria Requisitante relagéo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalharéo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugdo dos servigcos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagao de servigos livro ou cartdo ponto onde os funcionarios da contratada deveréo anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cépia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serdo realizados de modo que néo prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderédo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responsavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.6. Servigos ruidosos obrigatoriamente deverdo ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e ndo poderao atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagao e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificagdo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde seréo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugdo dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagéo, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os moveis e objetos existentes no local de realizagdo dos servigos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugédo dos servigos, com prévia autorizagéo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

5. DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

5.1. Apds a celebragéo do contrato do objeto descriminado neste Projeto Basico néo seré levada em conta nenhuma reclamacéo ou solicitagéo, a qualquer titulo, de alterag&o dos precos
constantes da proposta da Contratada.

5.2. As normas de seguranga constantes deste Projeto Basico ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposicdes legais, federais ou distritais, pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, agdes, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de material inaceitavel na execugdo dos servigos;

5.3. A Contratada devera providenciar pessoal habilitado para a execugéo dos servigos previstos neste contrato;

5.4. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para a realizagdo de servigos eventuais. Tais servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da contratada;

5.5. Durante o acompanhamento da execugao dos servigcos, ocorrendo problemas de ordem técnica referente a falta de qualidade na execugdo dos servigos ou ainda na conduta de membro
da equipe de profissionais envolvida no servigo, o contratante entrard em contato com a contratada, que devera, imediatamente, tomar as decises adequadas.

5.6. A empresa Contratada respondera durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

1.3 Prazo de vigéncia do contrato a ser firmado (p. ex., 12 meses, 30 meses), e se podera ser prorrogado.

Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

Vigéncia conforme proposta de prazo de execugao do servigo, indicado pela contratada no orgamento, com prorrogagdo somente se necessario e justificada

1.4 Local e horario da prestagdo dos servigos

em quaisquer das Unidades da Circunscri¢do existentes ou que vierem a surgir, em datas e horarios a serem confirmadas juntos com o Gestor da Ata e/ou Responsavel pela Unidade,
considerando o disposto no item 3.7.2 da "Descrigéo detalhada do Objeto”

Enderego Horario Dias da semana/Outro Agendamento, indicar nome, telefone/ramal

Conforme Anexo G

Outros:

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 Motivagao

Escolha e justificativa da contratagao (necessidade/motivacao da contratagao)

A contratagéo devera ser efetuada por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugdo indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

A solugdo para a presente demanda compreende a contratagdo de empresa especializada em construgao civil para prestagéo de servicos de manutengéao predial e
outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos
sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regio, incluindo toda mao de obra e materiais necessarios, divididos em lotes representativos de
espacos geograficos de jurisdi¢do, mesclando prédios de tipologias diferentes.

Solugao escolhida

Dar continuidade ao atendimento das demandas e solicitagdes de manuteng¢éo advindas de todos os iméveis da 152 Regido, das vistorias realizadas pela equipe técnica
da Coordenadoria de projetos e Obras e pela Coordenadoria de Manutengdo e dos servigos de carater periddico, preventivos ou emergenciais, suprindo a necessidade
de intervengdes antecipadas, constantes e imediatas, a garantia da perfeita conservagéao e utilizagdo dos imdveis e instalagdes e proporcionando melhores condi¢des de
Justificativa utilizagéo e conforto aos usuarios e servidores da Justi¢a do Trabalho.




CIRCUNSCRIGAO / LOTE ESTIMATIVA DE GASTO (R$)

1 (Campinas) 620.000,00
2 (Sorocaba e Bauru) 310.000,00
3 (S. J. Campos) 280.000,00
4 (Ribeirao Preto) 250.000,00
Valor estimado 5 (Aragatuba, Presidente Prudente e SJ Rio Preto) 350.000,00
Outros
2.2 Objetivos a serem alcangados, incluindo beneficios diretos e indiretos esperados
Beneficios esperados (r Itados a serem al gados)
Adequacao das instalagdes fisicas
Preservagédo das instalagdes
|:| Manutengao da seguranga dos usuarios
|:| Adequacéo de eventos promovidos por este Tribunal
|:| Outro beneficio:
2.3 Alinhamento Estratégico (http://portal.trt15.jus.br/plano-2015-2020)

Adequar constantemente as instalagdes fisicas

2.4 Referéncia aos Estudos Preliminares
9105/2020

2.5 Relagao entre demanda prevista e quantidade de servico a ser contratado
nao se aplica

2.6 Natureza do objeto
Servigo ndo continuo (escopo ou tempo limitado)

2.7 Parcelamento do objeto com demonstracao da viabilidade ou nao da divisdo em grupos (agrupamento de itens em grupos)

Divisao em grupos para maior competitividade, economicidade
D Grupo com varios itens Justificativa:
|:| Grupo Unico, tendo em vista a padronizagao Justificativa:
|:| Grupo Unico para que nao afete o‘resultado oua ) )
qualidade final do produto ou servigo Justificativa:
|:| Outro: Justificativa:

2.8 Impacto ambiental

Nao

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1 Indicagdo dos membros para papel de Gestor e Fiscal Demandante do contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral e Maria Aparecida Grulli D. Leoncini

Gestor do Contrato:

Flavio Roberto Opusculo Cabral

Fiscal Demandante do Contrato (Fiscal):

TERMO DE REFERENCIA - VERSAO MERCADO

Catalogo (CATMAT/CATSER)

1. OBJETO DA CONTRATAGAO (Detalh ito dar idade)

1.1 Descricdo resumida do Objeto:

Contratagéo de eventual prestagdo de servigos de manutengéo predial e outros servicos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas, Sede
Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regido, incluindo toda méo de obra e materiais necessarios, conforme
condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2 Descrigao Detalhada do Objeto




1. Objeto:

1.1. Contratagéo de eventual prestagéo de servicos de manutencéao predial e outros servigos comuns de engenharia nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Féruns Trabalhistas,
Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade deste Tribunal Regional do Trabalho da 152 Regi&o, incluindo toda mao de obra e materiais necessarios,
conforme condigdes contidas neste Projeto Basico/Memorial e seus Anexos.

1.2. A presente contratagdo se dara por Sistema de Registro de Pregos, com regime de execugdo indireta — Empreitada por prego Unitario, tipo menor prego.

As acgbes de manutengao predial e os demais servigos comuns de engenharia serdo executados por demanda deste Tribunal, de acordo com a Planilha de precos registrada (Anexo A), que
contém itens com pregos referenciais, extraidos a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil — SINAPI, desenvolvido pela Caixa Econdmica Federal. Na
falta do servigo no SINAPI foram utilizadas planilhas de pregos da Companhia Paulista de Obras e Servigos — CPOS ou ainda através de pesquisas de mercado, realizadas pela equipe
técnica deste Tribunal.

1.3. Constituem parte integrante deste Projeto Basico os seus Anexos:

1. Anexo A — Planilha de Pregos Unitarios e Quantidades (Planilha Sintética)

Anexo B — Composigdo dos Servigos da Planilha de Pregos Unitarios constante do Anexo A (Planilha Analitica)

Anexo C — Composigéo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas)

Anexo D — Composi¢éo dos Encargos Sociais

Anexo E — Declaragéo de Vistoria

Anexo F — Estimativa de Gasto e Demonstracao dos Valores despendidos no ultimo contrato desta natureza.

. Anexo G - Relagéo de Cidades

1.3.8. Anexo H - Cotagdes de Mercado
1.4. A contratagéo se dara por lote, sendo cada um definido por lotes conforme abaixo::

1.4.1. Lote 1 - Circunscrigdo de Campinas: Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Braganca Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Espirito Santo do Pinhal (PA), Hortolandia,
Indaiatuba, Itapira, ltatiba, Itu, Jundiai, Leme, Limeira, Mogi Guagu, Mogi Mirim, Paulinia, Pedreira (Posto Avangado) Piracicaba, Rio Claro, Salto, Santa Barbara D'Oeste, Sao Jodo da Boa
Vista, Sumarg, Vinhedo (PA);

1.4.2. Lote 2 - Circunscri¢do de Sorocaba + Circunscrigdo de Bauru: Capdo Bonito, ltanhaém, Itapetininga, ltapeva, Iltararé, Piedade, Registro, Sdo Roque, Sorocaba, Tatui, Tieté, Avaré,
Bariri, Bauru, Botucatu, Garga, Itapolis, Jau, Lengois Paulista, Marilia, Ourinhos, Pederneiras, Santa Cruz do Rio Pardo;

1.4.3. Lote 3 - Circunscrigéo de Sao José dos Campos: Aparecida, Cagapava, Campos do Jorddo (PA), Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratingueta, Jacarei, Lorena, Pindamonhangaba, Séo
José dos Campos, Séo Sebastido, Taubaté, Ubatuba;

1.4.4. Lote 4 - Circunscrigao de Ribeirdo Preto: Araraquara, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Cravinhos, Franca, Igarapava (PA), ltuverava, Jaboticabal, Matdo, Mococa, Morro Agudo (PA),
Orlandia, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirdo Preto, Sdo Carlos, Sdo Joaquim da Barra, Sdo José do Rio Pardo, Sertdozinho, Taquaritinga;

1.4.5. Lote 5 - Circunscrigao de Aragatuba + Circunscri¢do de Presidente Prudente + Circunscrigdo de Sao José do Rio Preto: Andradina, Aragatuba, Birigui, Lins, Penapolis, Adamantina,
Assis, Dracena, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Teodoro Sampaio, Tupa, Barretos, Catanduva, Fernandopolis, Jales, José Bonifacio, Olimpia, S&o José do Rio Preto,
Tanabi, Votuporanga.

2. Disposicdes Gerais

2.1. As quantidades indicadas no Anexo A deste Projeto Basico sdo meramente estimativas de consumo e serdo ativadas ou desativadas de acordo com as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 152 Regiéo, sendo que os servigos a serem executados serdo discriminados nas Relagdes de Servigos;

2.2. Em razéo da necessidade de inclusdo nesta contratagéo de todos os possiveis servigos de manutengéo civil a serem executados nos imdveis sob responsabilidade deste Tribunal, o valor
final da planilha orgamentaria € muito superior ao valor normalmente utilizado, com isso, para orientagao dos licitantes, consta do Anexo F deste Projeto Basico, estimativa de gasto para esta
contratagéo, bem como os valores despendidos por este Egrégio no Ultimo contrato desta natureza;

2.3. Os servigos poderao ser executados em todas as cidades onde houver iméveis sob a responsabilidade do TRT 152 Regido. Ocorrendo, durante a vigéncia desta contratagdo, a criagdo de
novas Unidades em cidades néo relacionadas neste Projeto Basico, os respectivos iméveis passaréo a integrar automaticamente o rol da respectiva Circunscri¢do;

2.4. Seréo indicados como Gestores da Ata de Registro de Pregos o Coordenador de Projetos e Obras e o Coordenador de Manutengdo, uma vez que as duas Coordenadorias poderéo
requisitar servigos constantes desta contratagéo e serdo denominados como Coordenadoria Requisitante;

2.5. Cada Coordenadoria Requisitante tera autonomia para efetivar os procedimentos descritos neste Projeto Basico/Memorial, com relagéo a solicitagao, aprovagdo, acompanhamento e
pagamento dos servigos contratados a partir de suas solicitagdes. A empresa devera se reportar & Coordenadoria Requisitante sempre que necessario, em atendimento ao disposto neste
Projeto Basico/Memorial.

3. Procedimentos e Rotinas de Requisigao

3.1. O Contratante convocara a contratada, sempre que necessario, para realizagdo de servigos eventuais de manutengdo em uma das Unidades do Tribunal, por meio de Relagéo de Servigo
ou Ordem de Servigo, na qual constara a descrigao geral dos servigos a serem realizados;

3.2. A empresa podera ser acionada para execugado de servigos concomitantemente em até 3 (trés) Unidades de cada Circunscrigao. Poderéo ser executados servigos concomitantemente em
unidades de varias circunscrigdes do TRT;

3.3. A empresa contratada devera indicar um profissional habilitado, seu representante, para realizar vistoria no local indicado, devendo, para tanto, agendar previamente a data e horario com
o Diretor responséavel por cada Unidade;

3.3.1. Para comprovagéo do disposto acima, a empresa contratada devera apresentar a Certiddo de Vistoria, emitida pelo servidor que o acompanhar, conforme modelo no Anexo E deste
Projeto Basico;

3.3.2. A Certidao de Vistoria devera ser entregue a Coordenadoria requisitante acompanhado da planilha orgamentaria.

3.4. Cabera a empresa contratada a responsabilidade de levantar, nas Unidades constantes do objeto as quantidades e volumes dos servigos especificados em relagdo de servigo, no ato da
vistoria;

3.5. A vistoria sera acompanhada por funcionério de cada Unidade, que por sua vez ndo tem conhecimento técnico dos servigos a serem executados. Cabe ao servidor do Tribunal
simplesmente acompanhar o representante da empresa aos locais onde serdo executados os servigos. As dlvidas técnicas seréo esclarecidas junto a Coordenadoria Requisitante;

3.6. Prazos para vistoria e elaboragéo da planilha orgamentaria

3.6.1. A empresa contratada tera prazo de 5 dias Uteis, a partir do recebimento da relagao de servigos, para efetuar vistoria detalhada do local e realizar os levantamentos necessarios,
retirando todas as medidas dos itens relacionados;

3.6.2. Apds a vistoria do local, a empresa contratada teréa prazo de 5 dias Uteis para encaminhar & Coordenadoria requisitante a planilha contendo os servigos a serem executados, com os
respectivos pregos por item/subitem e o prego total para execugéo dos servigos, observando os pregos unitarios;

3.6.3. A empresa devera indicar o prazo estimado para a execugéo dos servigos solicitados, este prazo sera analisado e aprovado junto @ Coordenadoria requisitante, podendo sofrer
adequagdes visando atender a necessidade do contratante;

3.7. Procedimentos para aprovagdo e contratagdo dos servigos

3.7.1. A planilha dos custos apresentada pela contratada para o servigo solicitado sera analisada e aprovada pelo TRT e servird de base para o acompanhamento e pagamento dos servigos
contratados, assim como o prazo de execugéo determinado;

3.7.2. Eventualmente, se houver determinagdo da Contratante para que todo o servigo contratado seja executado somente no periodo noturno ou somente nos finais de semana, a
Contratada podera solicitar o pagamento de adicional noturno (20% de adicional sobre o valor da hora trabalhada, observando-se a hora noturna reduzida prevista no art. 73, §1° da CLT) ou
adicional de hora extra (50% de adicional sobre o valor da hora trabalhada) calculado sobre o valor de méo de obra a ser empregada naquele servigo, atendendo as aliquotas e valores de
mao de obra constantes na planilha do Anexo B — Planinha de Composi¢do dos Servigcos da Planilha de Pregos Unitarios;

3.7.3. Posteriormente a assinatura do Contrato para prestagdo dos servigos solicitados, a Coordenadoria Requisitante informara a empresa quando se dara o inicio da execugdo dos
mesmos, a partir do qual transcorrera o prazo de execugéo determinado;

3.7.4. A Coordenadoria requisitante devera ser informada quando, durante a execugéo dos servigos, a empresa contratada verificar alguma divergéncia entre os servigos ou as quantidades
estimadas inicialmente e a efetivamente necessaria para execugéo dos servigos;

3.7.5. Alteracdes efetuadas na execugdo dos servigos sem prévia autorizagdo da Coordenadoria requisitante podera implicar na ndo aceitagao dos servigos por parte da Contratante, sendo
que a Contratada arcara com os 6nus de refazer o servigo conforme solicitado;

3.8. O Procedimento para complementagao de servigos ja contratados serd o mesmo daquele definido para a contratagéo inicial de servigos;6
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4. Procedimentos para Realizagao dos Servigos

4.1. Antes de iniciar os servigos, a Contratada devera encaminhar a Coordenadoria Requisitante relagéo contendo nome e documento de identificagdo dos funcionarios que trabalhardo na
respectiva Unidade do Tribunal.

4.2. A Contratada devera se reportar ao Diretor da Unidade do Tribunal onde prestara servigos, apresentando o responsavel pela execugéo dos servigos no local;

4.3. Manter na Unidade da prestagao de servigos livro ou cartéo ponto onde os funcionarios da contratada deveréo anotar seu nome, horario de entrada e saida;

4.4. A Contratada devera fornecer cépia do documento que comprove o vinculo empregaticio de todos seus funcionarios, seja copia da carteira profissional ou cépia do contrato de trabalho;
4.5. Os servigos serdo realizados de modo que néo prejudiquem o andamento normal das atividades da Unidade, podendo ser realizados em horario de expediente, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderdo ser executados servigos aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente agendados os dias e horarios com o Diretor responséavel pela Unidade, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.6. Servigos ruidosos obrigatoriamente deveréo ser agendados com o Diretor responsavel pela Unidade e nao poderéo atrapalhar o andamento normal das atividades da Unidade, sendo
executados, preferencialmente fora do horario de expediente;

4.7. A empresa contratada devera refazer os servigos recusados pela fiscalizagéo e retirar do local de realizagéo dos servigos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da vistoria e
notificagdo do contratante;

4.8. Instalar, quando necessario, tapumes ou isolamento com lona para cercar os locais onde serdo realizados os servigos;

4.9. Entregar ao contratante, se solicitado, o material retirado do imével, que podera ser reutilizado, a critério do contratante;

4.10. Durante a execugéo dos servigos, a Contratada devera manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulagao, passagens e
escadarias;

4.11. A empresa Contratada devera manter o local dos servigos limpo, com retirada do entulho, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.12. A Contratada devera proteger os méveis e objetos existentes no local de realizagao dos servicos com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos,
amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

4.13. Movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes na Unidade a ser reformada, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia autorizagédo da fiscalizagdo, sem
que isso implique acréscimo nos pregos contratados;




