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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15% Regiao

PROJETO BASICO MEMORIAL 01/2021

ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA

TAXAS: LS= 88,52%

- ~ PREGO
ITEM BASE CODIGO |DESCRIGCAO CLASS | UNIDADE QUANT. UNITARIO(RS) PRECO TOTAL(RS)
1 - REFORGCO ESTRUTURAL DE FUNDAC.OES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
1.01 SINAPI 97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 14,00 10,44 146,16
AF_12/2017
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 2
1.02 SINAPI 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 18,00 12,94 232,92
1.03 FDE 13.50.001 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO m? 55,00 264,87 14.567,85
DEMOLIQAO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, R
1.04 FDE 13.50.002 CERAMICO. CACOS, INCLUSIVE BASE m 12,00 32,13 385,56
1.05 FDE 13.50.010 |DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E m? 8,00 8,15 65,20
REGULARIZACAO
1.06 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 18,61 372,20
107 FDE 12.60.001 RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO m2 11.00 36.67 403.37

ARGAMASSA ASSENTAMENTO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
1.08 SINAPI 97625 BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m3 10,00 38,67 386,70
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,

SINAPI 97627 DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM M3 5,00 243,95 1.219,75
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.09 FDE 01.05.001  ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m? 130,00 31,91 4.148,30
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
1.10 SINAPI 101577 PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A m? 157,50 43,59 6.865,43

1,5M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE

1.1 FDE 16.31.025 PROFUNDIDADE un. 35,00 1.859,63 65.087,05
ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE

1.12 FDE 16.31.024 PROFUNDIDADE m 245,00 334,61 81.979,45
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E R

1.14 SINAPI 94342 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 m 30,00 89,92 2.697,60

1.15 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 130,00 44,63 5.801,90
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SUBTOTAL 1 184.359,44

i2 - RECUPERAGAO DE SUPERFICIES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
2.01 SINAPI 97064 TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 m 6,00 16,21 97,26
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
2.02 SINAPI 10527 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS mxmes
OU RODIZIOS)

DEMOLlQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

2.05 FDE 13.02.042 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 MPA) KG 140,00 10,46 1.464,40
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2.06 SINAPI 87548 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE SER.CG m?2 100,00 20,12 2.012,00
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

18,00 18,00 324,00

2.03 SINAPI 97631 SERP m? 100,00 2,76 276,00

2.04 SINAPI 87878 SER.CG m? 100,00 3,72 372,00

2.09 FDE 12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS m 150,00 11,03 1.654,50
211 FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO m?3 5,00 44,23 221,15
212 FDE 16.80.097 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO un. 1,00 486,50 486,50
2.13 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 200,00 9,71 1.942,00
Subtotal 2 8.849,81
\ \ \
SUBTOTAL: 193.209,25
BDI 26,34% (considerando ISS 2,5% aplicado sobre mao de obra): 50.891,32
TOTAL: 244.100,57
FONTES:
Campinas, 28 de abril de 2021 SINAPI: DATA REFERENCIA TECNICA 15/04/21

FDE: Data Base 01/2021
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